
 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 המע"ר  עבודות פיתוח לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 המע"ר  עבודות פיתוח לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 אדריכלים אהרונסון שלמה    נוף אדריכלות תכנון
  ירושלים, רםכ עין, 4 השער מבוא     
 02-6419143  טלפון     

 

 אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל  תכנון חשמל, תאורה ותקשורת
 , באר שבע4רחוב יהודה הנחתום      
     08-6238774טלפון      

 
 

 מרשל הנדסה    תכנון מים וביוב
 , ירושלים40רחוב גבעת שאול      
 02-6513391טלפון      

 
 הנדסה תכנון תנועה ודרכים דגש    תכנון תנועה

 , רמת גן2רחוב בן גוריון      
  03-7554444טלפון      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ"בע אזרחית הנדסה סלע פרץ    וכבישים ניקוז

 לוד, 19 סער עקיבא
 08-9212608 טלפון

 
 

 מהנדסים זכות ציון    קונסטרוקציה
 אביב תל, 65 אלון יגאל     
 03-6243777 טלפון     

     
 

  הצלחה מנהלים טלסקופ    תקשורת  וןתכנ
    מודיעין, 10/3 החלב נץ רחוב     
 052-6609935  טלפון     

 

  מים הנדסת שטרק    תכנון מזרקות
 הרצליה, 14 טשרניחובסקי רחוב       

 09-9584628טלפון      
 
 

 חברה לפיתוח ותשתיות -ח.פ.ת.    ניהול ופיקוח
 , תל אביב55יגאל אלון 

 03-6366422ן טלפו
 
 

 החברה הכלכלית לפיתוח עיר העתיד מודיעין בע"מ     מזמין
 2ליגד , 4המעיין    

 מכבים רעות הפארק הטכנולוגי מודיעין
 08-9707515טלפון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 המע"ר עבודות פיתוח  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד המסמךשם 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  2005אפריל  -" נוסח התשס"ה3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  
  

  תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף  
  

  של  ובויותיהתחיינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - 1נספח
 הזוכה על פי הסכם

 

  

  של  והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - 2נספח
 בתקופת הבדקהזוכה 

 

  

  טבלת קנסות - 3נספח  
  

  לוח זמנים – 4נספח  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'מוקדמות   -1נספח ג  
  

 'מפרט הטכני -2נספח ג  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'בקרת איכות – 3נספח ג  
  

  

  'כתב כמויות  -נספח ד  
  

  'מערכת תכניות  -נספח ה  
  

   'נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי  ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ו
 המכרז

 

  

   תצהיר עובדים זרים -' זנספח  

  'תצהיר העדר הרשעות ואי קיום חקירות פליליות - 1נספח ז  
  

  קבלן אישור קיום ביטוחי -' חנספח  
  

 'הצהרת מתן פטור מאחריות – 1נספח ח  
  

 'תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום – 2נספח ח  
  

  'נספח בטיחות -נספח ט  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 המע"ר  עבודות פיתוח לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 

 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988עודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה בנוסחן המ הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 המע"ר עבודות פיתוח  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההעתיד בע"מ )להלן: "החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר  .1.1
ן המסומבמיקום רעות -מכבים-מודיעיןהמע"ר בעיר עבודות פיתוח  לביצוע 6/2016' מס  פומבי למכרז

 "המכרז/העבודות"(.   )להלן:למסמכי המכרז  ףתשריט המצורב

 תכולת הפרויקט: .1.2

 תיאור כללי של העבודה: .א

רכות, פיתוח נופי ועבודות נוי שונות, במסגרת פיתוח פרויקט המע"ר השלמת פיתוח כבישים, מד
 במודיעין. 

 העבודות כוללות:

 עבודות פירוק והריסה . .1

 העתקת עצים .\כרית .2

השלמת הנחת קווי מים, ביוב וניקוז במידת הצורך, כולל חיבורים  .3
 למגרשים וחציות ללב השדרה.

 לעמודי תאורה. השלמת תשתיות חשמל ותאורה, כולל השלמת ביסוס .4

 ומעוצבים. םהתקנת עמודי תאורה, כולל גופי תאורה ייחודיי .5

עבודות פיתוח נופי, שתילת עצים בוגרים ושתילים בגדלים שונים,  .6
 ריהוט רחוב כולל ספסלים, פרגולות וכו'.

 צורת דרך ומבנה מדרכות, ריצוף מדרכות. .7
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אבני שפה, סלילת כבישים. .8

 הקמת מזרקות. .9

 קיוסק בשדרה המרכזית. מבני 5 - ת למעטפ .10

מתקני עיר חכמה -של מערכת תקשורת יעודית   תכנון וביצוע .11
 ....(  WIFIמצלמות, טלויזיה במעגל סגור,  -)תקשורת יעודית 

 עבודות מסגרות אומן. .12

 

מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים רשימת ההעבודות תבוצענה על פי  .1.3
בפרק המוקדמות וע"פ המפורט . ( ובהסכם ההתקשרות3בוא לתנאים הכללים )עמ' והמפורטים במ למכרז

להסכם המצורפים  ,ה'-ד ו ,2ג' ,1המסומנים כנספחים ג' תכניותוה במפרט הטכני, כתב הכמויותו
 ההתקשרות והמהווים חלקים בלתי נפרדים ממכרז זה ומהסכם ההתקשרות .

של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי ןיא .1.4
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
 .העבודות

המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת על  .2.2
תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו לכך היא 

 או ידיעתו בפסקה הרלוונטית./או היכרותו ו/אי הבנתו ו

 המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול:   מובהר בזאת כי התמורה הכוללת  .2.3

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  (א)
 משנה, מתכננים מטעמו, נותני שירותים ויועצים שיועסקו על ידו מכל שסוג שהוא. 

רים מכניים, עבודות כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצ (ב)
 מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  ולוואי וח

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל, בזק,  (ג)
 הטלוויזיה בכבלים וכיו"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  אמצעי זהירות למניעת (ד)
 מים. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ה)
הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם 

 זה.  

ו/או החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר הובלת כל הציוד  (ו)
העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 

 לאתר העבודה וממנו.      

אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו,  (ז)
 חזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (ח)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של ציוד/מוצרים/מתקנים לפי  (ט)
עם זוויות לא ישרות התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים 

ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא 
 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

חזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, א (יא)
 ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. 

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
יתוכים, צבע, חומרי עזר בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ר

וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 
 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי שיאושר על ידי המפקח.     (יד)

למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  דמי ביטוח (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.  (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

וצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים המוזמנים על פי הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או המ (יח)
 רעות.    -מכבים-הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר. (יט)

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתקשרות  (כ)
 ונספחיו. 

ין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת כל ההוצאות והנזקים מכל מ (כא)
 האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (כב)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של המציע  (כג)
שיזכה  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין 

 וודענה בעתיד.  שהן תי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .3.1
 .   תיפסל -שלא תוגש כאמור 

יא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם משתתפת במכרז שה (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  (ב)
 ואחריותו לחובות השותפות.    השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    בשם התאגיד.

החל בביצוע והשלים, כקבלן  2010-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
כולל את ,  ₪ 70,000,000בסך כל פרויקט כאשר וח ותשתיות לביצוע עבודות פית פרויקטים 4  ראשי,

 העבודות המפורטות להלן:

התקנת עמודי תאורה, ו השלמת תשתיות חשמל ותאורה, כולל השלמת ביסוס לעמודי תאורה .1
 כולל גופי תאורה ייחודיים ומעוצבים.

כולל ספסלים,  עבודות פיתוח נופי, שתילת עצים בוגרים ושתילים בגדלים שונים, ריהוט רחוב .2
 פרגולות וכו'.

 צורת דרך ומבנה מדרכות, ריצוף מדרכות. .3

לא ₪  7,000,000אבני שפה, וסלילת כבישים. מובהר כי במידה והיקף סלילת הכבישים יעלה על  .4
 לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה. ₪( ליון ימ 7)מעל  יתרת ההפרשחשב ת

דות תחזוקה, גישור, מחלוף ומנהור עבודות עפר, מובהר למען הסר כל ספק כי הנ"ל אינו כולל עבו
 ותיעול. זמים, ביוב, ניקו

של מערכת  תכנון וביצועכוללים : הקמת מזרקות,   1המוצגים על ידי הקבלן בנספח ב'במידה והפרויקטים 
עבודות מסגרות , ....(  WIFIויזיה במעגל סגור, ומצלמות, טל -עודית י)תקשורת י -עודית  יתקשורת י

 .לכל פרויקט םהנדרשי ₪  70,000,000 -תכיר החברה בעלויות עבודות אלו לצורך השלמה ל ,מןאו

 כמו כן, כלל הסכומים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללים מע"מ.

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא  
  ו או אחרת בגוף המגיש.  של אף גורם אחר המעורב בצורה ז

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב הצהרה המסומנת (1
שבוצעו בם, תאריך חתימת החוזה,  שם/שמות הפרויקטים ומקומם, עלותם כולל מע"מ, העבודות

תאריך צו התחלת עבודה, תאריך סיום, שמו המלא של מזמין העבודה, המפקח ומנהל הפרויקט 
 וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 להסכם . 1המלצות מגופים, עליהם  הצהיר בנספח ב' 2לפחות   (2

 : 1סומנת כנספח ב'תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המ (3

 . 1/1/2010מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (א)

 ,אשר נחתם עם הקבלן במסגרת המכרז במקור במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע
ת אמ כון למועד פרסום המכרז,נ, אישור עדכנייהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות, 

ה הכוללת של על הרכב העבודות וסכום ההוצא )לרבות מנהל הפרויקט מטעמו(, המזמין
. )מובהר כי החוזה לתכנון וביצוע נחתם במקור כחוזה לתכנון וביצוע המזמין בגין כל רכיב

 ולא תוקן או שונה במהלך ביצוע הפרויקט(.

 המסמך לאמועד  –ת המזמין לתחילת הביצוע בפועל אאו הוכחה אחרת מ צו התחלת עבודה (ב)
 . 1/1/2010לפני 

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך  חשבונות סופיים מאושרים  (ג)
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%של 

 אישור המזמין לסיום העבודה (ד)

ר מובהר כי לצורך הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע להגיש את המסמכים באופן מסוד
 בהתאם למפורט להלן:

חוברת/תיקייה  1מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'אחד על המציע להכין לכל 
 נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

 3דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומן כנספח ב' (1)
 למסמכי המכרז. 

' להסכם ומהווה חלק לבתי נפרד 3בת למסמכי המכרז והמסומנת כנספח הטבלה )המצורפ (2)
 כי המכרז( המפנה לעמודים הרלבנטיים מהם מוכיח המציע כי אכן עומד בתנאי הסף.  מממס

'( לעיל, ולמספר כל דף ד-אלצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות בס"ק) (3)
 מהאסמכתאות בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל למען הסר כל

מען הסר כל ספק, ל.  5-ג' 200, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .3.3
   , תביא לפסילת המשתתף.אישור כאמורבאי המצאת   בתוקף. על המציע לצרף רישיון

מתקני עיר חכמה )מערכות  משנה לתכנון וביצוע חיבור והתקנה של הינו חתום על הסכם עם קבלן  .3.4
, מערכות כריזה ונקודות קליטת טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס(עודית, הכוללות הקמת מערכת יתקשורת י

 :עומד בתנאים המפורטים להלן במצטבר אשר הינו( wi-fiאינטרנט אלחוטי )

 . תאגיד רשום בישראל ומקיים בה סניף פעיל .א

)כולל(  2012-2015על מחזור כספי שנתי של למעלה מעשרים מיליון ש"ח בין השנים ב .ב
תקשורת יעודית, הכוללות הקמת מערכת טמ"ס,  מערכותשל  להקמהשמקורם במתן שירותים 

ועד  1/1/2015הפועלות כשורה לפני ( wi-fiמערכות כריזה ונקודות קליטת אינטרנט אלחוטי )
 היום, 

תקשורת יעודית, הכוללות  מערכותם לפרויקטי 4ומימוש של לפחות  ניסיון מוכח בתכנון .ג
הפועלות כשורה ( wi-fiהקמת מערכת טמ"ס, מערכות כריזה ונקודות קליטת אינטרנט אלחוטי )

 לפרויקט כולל מע"מ.₪ בהיקף של מיליון וחצי  ועד היום, 1/1/2015לפני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת  מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של קבלן המשנה ולא
 בגוף קבלן המשנה.

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

 חוזה חתום עם בין המציע לקבלן המשנה  (1

 תעודת התאגדות של קבלן המשנה. (2

בעל מחזור כספי שנתי של למעלה  הינו כיקבלן המשנה החתומה על ידי רוה"ח של הצהרה  (3
של  להקמה)כולל( שמקורם במתן שירותים  2012-2015מעשרים מיליון ש"ח בין השנים 

  '4כנספח ב  עודיתיתקשורת י מערכות

והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  הסכםל 4המסומנת כנספח ב' הצהרה (4
ומקומם, עלותם כולל מע"מ, העבודות ות תקשורת ייעודיות למערכ שם/שמות הפרויקטים 

, תאריך חתימת החוזה, תאריך צו התחלת עבודה, תאריך סיום, שמו ורכיבי המערכות שבוצעו 
המלא של מזמין העבודה, המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת 

 קשר.   

 .4הצהרתו המסומנת כנספח ב'מפורטים בתיעוד לביצוע הפרויקטים ה (5

 כמו כן, כלל הסכומים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללים מע"מ.

ים ילביצוע המזרקות המפורטות בכתבי הכמויות המפרטים הטכנ הינו חתום על הסכם עם קבלן משנה .3.5
ה' להסכם ההתקשרות והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו, אשר -,ד' ו1והתוכניות המסומנים כנספחים ג'

 ינו עומד בתנאים המפורטים להלן במצטבר :ה

 שנים בביצוע מזרקות בעיריות וגופים ציבוריים.   8מוכח של בעל ניסיון  (א)

"משטח יבש"  " בארבע השנים האחרונות.משטח "יבשמזרקות מסוג  5בעל ניסיון ביצוע של  (ב)
זרקת הינה מזרקה אינטראקטיבית דוגמת המזרקה המתוכננת בכניסה לעיר "שערי המים", מ

 "טיילת המים", המזרקה הדרומית והמזרקה של סילוני המים )ג'טים(. 

-בס"ק )ב( לעיל יעלה על  כל מזרקהוההיקף כספי של מערכות המים, חשמל, תאורה ובקרה של  (ג)
  )לא כולל מע"מ(.₪  600,000

או אחרת  מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של קבלן המשנה ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו
 . בגוף קבלן המשנה לביצוע

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

 חוזה חתום עם בין המציע לקבלן המשנה  (1

 תעודת התאגדות של קבלן המשנה. (2

רשימת ממכרז זה, ובה מפורטים:  להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד 5הצהרה המסומנת כנספח ב' (3
המזרקות ה"יבשות" אותן ביצע כולל שם ומיקום המזרקה, תאריך סיום העבודות, שמו המלא 
 של מזמין העבודה, המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר 

 . 5תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (4

 ן, כלל הסכומים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללים מע"מ.כמו כ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.6
שהוצאה על ידי בנק  (,שקלים חדשים  וחצי  מיליון במילים:) ₪ 1,500,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

 "(.המדד)להלן: " הבניההיא צמודה למדד תשומות , כשלבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   8.9.16על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)
חלופה אחרת וכי  לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

מהשתתפות במכרז  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה 3.6.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ערבות בנקאית א (ה)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפלקבל ורשאית החברה לדרוש  א האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל,ל (ח)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

  ו/או לא מתנהלת נגדו כתב אישום לבית משפט, ו/או נגד עובד מעובדי והלימנו/או נגד מנהל מהוגש נגד אל .3.7
 עבירהאו   שנושאה פיסקלי חקירה פלילית, בגין עבירה ו/או נגד עובד מעובדי והלימנו/או נגד מנהל מ

)להלן: "חוק העונשין"(, או  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393לפי סעיפים 

וע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצ
, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו הוצא כנגדו 

 .2001-התשס"ב

תצהיר בדבר העדר הרשעות וחקירות פליליות כמפורט להמציא לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע 
 .למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו 1ז'בנספח 

 תנאים כלליים

 : ים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלןבנוסף לתנא .3.8

אישור תקף . על המציע להמציא "י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפהינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA


- 15 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
  עלולה להביא לפסילת המשתתף.

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זההמציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
    המשתתף.

פריש ניכויים ותשלומים כדין עבור אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מ (ד)
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או 

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
   המשתתף.

חוק עובדים זרים  בירה לפילא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בע (ה)
 לפי חוק שכר מינימום,ו/או  1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

לשם הוכחת   , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987 -ז"התשמ
כמפורט תצהיר בדבר העדר הרשעות וחקירות פליליות להמציא עמידתו בתנאי זה על המציע 

 . למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו 2ז'בנספח 

פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד   (ו)
למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל  למנהל את ביצוע העבודות.

 .ףהמשתת ד, עלולה להביא לפסילתהפרויקט המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני פירוט בכתב של רשימתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ז)
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל

   להביא לפסילת המשתתף.

   :ההצעה  מילויאופן  .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
למעט מעטפת המכרז(  )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

 .בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

    את הפרטים הבאים:  א' למסמכי המכרזעל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח  .4.2

בכתב הכמויות המסומן  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה אחוז (א)
  כנספח ד' להסכם המדף והתוספת.

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויות המפורטים

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר

" או "+" לצד אחוז -הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות של הסימנים "
 ההנחה.

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 ה מלאה כדין;חתימ (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .4.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .4.4
  במסמכי המכרז.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בד. חתימה סופית על אישור מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בל
קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך 
שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק 

 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  צעותהה .5.1
    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 –להלן גם ) 2005אפריל  -" נוסח התשס"ה3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  (ג)
 .(המדף הסכם

 תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210ה מדף תוספת שינוי הוראות חוז  (ד)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ה)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ו)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ז)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ח)

    :איםהב יצורפו המסמכים ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ט)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

שיש עמה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה  עבירהגין באישור על העדר הרשעות  (י)
 . קלון

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 כתב כמויות (טז)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (יז)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונו (יח)

 . המעטפ (יט)

בשעה   16.5.16 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .5.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   7,500 –ת תמורת וזא  ,10:00

  ההצעה   אופן הגשת  .6

 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .6.1

המכרז  יש למסור במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצוין מספר האת ההצע (א)
 ושם המכרז.

טופס ההצעה המסומן כנספח א' להסכם ההתקשרות ומסמכי  –פית של המציע ו הכסאת הצעת (ב)
. על גב יש להגיש במעטפה נפרדת סגורה פנימיתו, המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנ

 . מספר המעטפה החיצוניתוכן   מס' המכרז המעטפה הפנימית יצוין 

 עירייה בנוכחות נציגשל התוכנס לתיבת המכרזים ו, במסירה אישיתתוגש  סגורה,המעטפה ה (ג)
מודיעין  4ין יהמע ברח'ש החברה במשרדי  15:00 בשעה 8.6.16 ד' א יאוחר מיוםהעירייה ל

 . מכבים רעות 

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .6.2
אישית ו/או שתימסרנה שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

    :ההסכם .7

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .7.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .7.2
 משלוח המכתב.         מימים  3ההודעה  יחשב מועד קבלת

 10%בסך של   הבניהתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .7.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים (

ימים  (7) שבעה תוך ויותיו כמפורט בהסכם, לשם הבטחת התחייב'1 כנספחמסמכי המכרז המסומן ל
תוך פרק הזמן ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

לאחר ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברההאמור לעיל, תהיה ה
כל תביעה ו/או טענה ו/או  חברההעלות כנגד העפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מל

     דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  20למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .7.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .7.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תרים ו/או האישורים ו/או הרישיונוההית

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  7.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל ת עבודוה
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מקבלת ההודעה על זכייתו  7.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .7.6
זכאית החברה, לפי שיקול  -כיית המציע במכרז זבלי לבטל  והחברה הסכימה לקבלם באיחור חברה,מה

 ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.הדעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .7.7
 ורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     איחור. רק אישור מפבהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .7.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםסתייגות ביחס עריכת כל שינוי, תוספת או המובהר בזאת כי  .7.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

ע"פ והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  הוראות ההסכם,
ע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנומכרז זה 

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 הקבלן כלפי כלשהי אחריות עצמה על נוטלת שהחברה ומבלי 7.9 -ו 7.8מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים   .7.10
ים החברה תערוך, תרכוש ותקימובהר למען הסר ספק כי  , שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו

על חשבונה לפני מועד תחילת העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת להסכם המדף )להלן:  ביטוחים, 
"( ו/או הצבת ציוד/מוצר/מתקן כלשהו באתרי העבודה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עבורו העבודות"

 אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד )המוקדם משני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 
 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, העבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים

 לעבודות שיגרמו נזק או אובדן בגין" קבלניות עבודות ביטוח" מסוג פוליסה -ביטוחי החברה  (א)
 נוספת ובתקופה העבודות ביצוע בתקופת העבודה באתר( והעבודה החומרים כל כולל) הפרויקט

  הפרויקט עבודות ביצוע סיום אחרל חודש 24 של

 וזאת העבודות ביצוע באתר מראש צפויים ובלתי פיזיים נזק או אובדן מפני ביטוח -הרכוש  ביטוח (ב)
 הביטוח תקופת במשך הפוליסה ותנאי חריגי פי על במפורש מוחרגת איננה אשר כלשהי מסיבה
 .בפוליסה כמוגדר

 נזק בגין דין פי על חבות המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -שלישי  צד כלפי אחריות ביטוח (ג)
 תקופת במשך המבוטחות העבודות ביצוע כדי ותוך כתוצאה שנגרמו שלישי צד לרכוש נזק או/ו גוף

 בתוספת להסכם המדף    כמוגדר הביטוח

 בביצוע באתר המועסקים עובדים כלפי מעבידים אחריות ביטוח -מעבידים  חבות ביטוח -' ג פרק (ד)
 וייחשב היה או/ו באחריותו או/ו הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם וכל פרויקטה עבודות
 כדי תוך, הביצוע תקופת במשך העבודה באתר לעובד הנגרמת גופנית פגיעה בשל, החברה של כעובד
 המורחבת.  התחזוקה ובתקופת הבניה עבודות ביצוע ועקב

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .7.11
ה ולהוציא למציע שיזכה צו צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המ

התחלת עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב בצו, וזאת 
 .ועד הוצאת הצו להתחלת עבודה עקב מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

  הוצאות המכרז .8

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
    בלבד.

    הבהרות ושינויים .9

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .9.1
רז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו המכ

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי 
      ידם.-הפרטים שנמסרו על

"( על פי המועד האחרוןת למכרז )להלן: "רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעו חברההכמו כן  .9.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .9.3
     ידם.-פי הנתונים שנמסרו עלרשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, ל

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .9.4

    בחינת ההצעה .10

 כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה כפולה חתומה.  .10.1

 בשלב ראשון   (א)

ם את דבר תפתח רק המעטפה החיצונית אשר מכילה את הערבות והמסמכים הנוספים המעידי
עמידתו של המציע בתנאי הסף. בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות 
במכרז. מובהר כי המעטפות הפנימיות יחתמו ויוחזרו לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב 

 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

 יפתחו. יקבע מועד לכינוס ועדת המכרזים ורק הצעותיהם של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף,

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .10.2

  . "(הכשרות ההצעותשעברו את תנאי הסף )להלן: " יחושב ממוצע ההצעות (א)

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הקובע"(  הממוצע" )להלן: 3%של  הנחה תוספתממוצע תבוצע ל (1)
  או מלמעלה מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיהקרובה ביותר ל

  :ראשונה תלהלן דוגמא מספרי (2)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 42.2% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

 .הנחה 28.3% ה:הינ מוצע הקובע ותר לממכאן ההצעה הקרובה בי

 .4של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 לן דוגמה מספרית שנייהלה (3)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 44.5% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .הנחה 26.7 ה:הינ מוצע הקובע רובה ביותר לממכאן ההצעה הק

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.3  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.2 

 ההצעה
 הזוכה

  

 

י צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת א .10.3
כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם 

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףבמכתב לוואי, 

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין תחברה ה .10.4
ו/או מנהלת הפרויקט חברה בניסיון קודם שלילי של השל המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים שטרם  –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברהמטעם ה
למציע, על טיב ו/או איכות חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברהימו וקיימות מחלוקות בין ההסתי

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו  העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 ור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן האמ

מנהלת  ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
 .חברההפרויקט מטעם ה

 העירייה ו/או התאגיד ו/או מנהלת הפרויקט מטעם העירייה הוציאה צו סילוק יד.

ו/או מנהלת הפרויקט חברה ביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכשל ב
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם החברה ה

טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת במקרים אלה, תינתן למציע זכות 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .10.5
שימוע עם המציע  קיימהחברה ובלבד ש מונע הערכת ההצעה כדבעי חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז חברה בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי ה
 ההנחה הגבוה ביותר

, חברהמנכ"ל הידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על חברה,ה .10.6
 תו.על מנת לשפר את הצעמשא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

   פגישת הבהרות .11

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול  יערך 00:13 שעהב 22.5.16א'  ביום .11.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .11.2
     .הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

-מכבים-מודיעין  ( 13באולם הכניסה בבניין מתנ"ס סחלבים ברחוב עמק האלה )מול בניין יתקיים המפגש  .11.3
   .רעות 

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .11.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

ות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה , כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלאתמובהר בז ספקלמען הסר  .11.5
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 
ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 

 .דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
חול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא על ידה, אשר גם עליהם ת

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.3

 

 

 
 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ ,אשכנזי משה         



- 23 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 
 

 3210חוזה מדף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 
 

 -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 
  צוע העבודותיתנאי החוזה לב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  -  3210דף תוספת שינוי הוראות חוזה מ

 -" נוסח התשס"ה3210מוסכם בזאת בין הצדדים, כי "החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף 
"( הינו חוזה המחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, ובכפוף לשינויים הסכם המדף, )להלן: "2005אפריל 

 ולתוספות שיפורטו להלן.

וספת זו יהיו בהתאם לקבוע בהסכם המדף בכפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו להלן יחסי הצדדים לפי ת
בתוספת זו ובכל מקרה של סתירה בין הוראות המפורטות בתנאי בתוספת זו ובין הוראות הסכם המדף 

 .תחייבנה ההוראות המפורטות בתוספת זו

ו לפני החתימה על תוספת זו, הצדדים מצהירים כי הם מכירים היטב הוראות ההסכם המדף, קראו אות
ובהסתמך על כך ומתוך ידיעה והסכמה כי הוראות ההסכם המדף יחולו עליהם הם חותמים על תוספת זו. 

 ההסכם המדף יחייב במלואו את הצדדים בכפיפות לשינויים והתוספות כדלקמן:

 כללי -פרק א' 

 (1) 1תת סעיף  .1

ו/או "ממשלת ישראל" ו/או "מדינת בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "ממשלה"  (א)
ישראל", תבוא במקומם "החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: 

 "החברה"(.

 בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "מבנה", תבוא במקומם "העבודה /העבודות" . (ב)

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.   –( חדש 3) 1יתווסף תת סעיף  .2

כי הוא בעל יכולת, ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע  הקבלן מצהיר (א)
 העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ ההסכם  (ב)
התחייבויותיו על פי המדף ותוספת זו לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל 

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג  ההסכם המדף ותוספת זו,
 שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

אשר אינם  מצורפים למסמכי המפרטים  הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצויים בידו  (ג)
 , הדרושים לביצוע העבודות.המכרז

 העבודותמצעים, הכלים, החומרים, הציוד והמשאבים לביצוע הקבלן מצהיר כי ברשותו הא (ד)
 כאמור בהסכם זה.  

 הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן:  (ה)

  בתוקף. 5'ג-200  רישיון קבלן בעל סיווג קבלני מסוג (1)

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  (2)
 .  1976 -ום חובות מס( תשל"ו חשבונות ותשל

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.   (3)

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים  (4)
כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות 

 ו הרחבה. הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צ

הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת 
 לפי דרישתה. -תוקפו של הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או למיטב ידיעתו,  (ו)
נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או נגד מנהל ממנהליו ו/או 

כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה של מתן שוחד ו/או גניבה  העבודותבעקיפין, בביצוע 
 ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון.   

הרישיונות וההיתרים  הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, (ז)
 יצוע העבודות ע"פ הסכם המדף ותוספת זו.  הנדרשים לשם ב

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי  (ח)
העבודות הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

 הסכם המדף ותוספת זו. ע"פ 

 את מצבו התכנוני,ת הצעתו את אתר העבודה, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגש (ט)
תעד את מצבו, ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים 
לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים 

להיות  אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה
 להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הקבלן מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל  (י)
העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. 

ומרים, מוצרים, מתקנים, ציוד, הובלה, לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת ח
 תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות בי

וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת הוצאות ביטוח, הבטחת איכות ובקרה, טוח, בי (יא)
מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר 

 .תמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  ל

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק  (יב)
על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד 
מההסכם המדף ותוספת זו. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או 

מע מהצהרות אלה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו שבעטיה תהיה במשת
לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 מכויות המנהל /המפקחס –( )א( חדש 2) 2יתווסף תת סעיף  .3

( בהסכם המדף רשאי המנהל/המפקח לעשות 1)2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
 כדלקמן: 

המנהל/המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודות אשר לא בוצעו בהתאם  (א)
לתכניות או להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב 

יום וכל ההוצאות תהינה על  14את הוראות המנהל/המפקח ולתקן את הליקויים תוך לבצע 
 7חשבון הקבלן. עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים מיידית.

ר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו המנהל/המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה ו/או מוצ (ב)
כבלתי מתאים, וכן להורות על ביצוע חוזר של עבודה ו/או הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או 

 ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו. 

המנהל/המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע  (ג)
התאם לתכניות, למפרטים הטכניים או מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה  נעשית ב

להוראות המהנדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכניות, 
 ומפרטים הטכניים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המנהל/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס  (ד)
 ום המוצרים/ציוד/חומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, וש

מעשה או מחדל מצד המנהל/המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם 
זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המנהל/המפקח אחריות כל שהיא 

 בקשר לכך.

הקבלן ייתן הודעה מוקדמת למנהל/מפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי  (ה)
וע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה לאפשר לו לבקרה ולקב

שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המנהל/המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או 
 להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור עלולות להיות לקבלן דרישות  (ו)
ו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר ההכרעה למנכ"ל החברה, כספיות, ואל

אין באמור כדי לגרוע מן הדרישה לפיה חייב הקבלן לקבל את והכרעתו בעניין תהא סופית. 
 אישור מנכ"ל החברה מראש ובכתב לכל עבודה אשר יש בה להשפיע על התמורה. 

ר לעיל תהיינה לקבלן דרישות אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמו (ז)
שעניינן לוח הזמנים לביצוע העבודות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר 

 ההכרעה למנכ"ל החברה, והכרעתו בעניין תהא סופית.

 (4) 2תת סעיף  .4

 השורות האחרונות, החל מהמילים "הקבלן או בא כוחו". 5יבוטלו 

 (1) 3תת סעיף  .5

 ות האחרונות, החל מהמילים "על אף האמור לעיל".תבוטלנה שתי השור 

 (2) 3תת סעיף  .6

 יבוטלו חמש השורות האחרונות של הסעיף החל במילים "הודיע הקבלן למנהל...".

 ( חדש  5)3יתווסף תת סעיף  .7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה והקבלן לא נדרש להציג את קבלני המשנה  (א)
רז, ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא על הקבלן לקבל מטעמו במסגרת מסמכי המכ

את אישור החברה מראש ובכתב לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, תוך שלושה 
 שבועות מיום חתימת הסכם זה.

הקבלן מתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, להעביר לחברה  (ב)
ובעל סיווג קבלני בהתאם לנדרש, קבלן מורשה  תעודות המעידות כי קבלן המשנה הינו

 לרבות המלצות ופירוט אנשי קשר.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי החברה לא תאשר העברת ביצוע העבודות לקבלני  (ג)
)היקף עבודות המסגרות לא מהיקף העבודות הנכללות בהסכם זה  50%-משנה יותר מ

מהיקף  50%סעיף זה, הסמכות להגדרת לצורך  יוגדרו בהסכם זה כעבודות קבלן משנה(.
 העבודות נתונה למנהל הפרויקט בלבד.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  (ד)
ותזכה את החברה  1970 –לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  6בסעיף 

ורה המפורטת בכתב ההצעה מהיקף התמ %15בפיצויים מוסכמים מראש בסך של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה המהווה נספח להסכם המדף ותוספת זו, 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

 

  (  חדש1( )ה1) 5יתווסף תת סעיף  .8

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  3210שינוי הוראות חוזה מדף  -תוספת להסכם המדף  

 (  חדש1( )ה2) 5 יתווסף תת סעיף .9

  תנאי החוזה לבצוע העבודות  3210שינוי הוראות חוזה מדף  -תוספת להסכם המדף  

 (  חדש 3) 7יתווסף תת סעיף  .10

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת על כל שינוי המרחיב או מצמצם את  (א)
להוראות בהתאם ורטות ו/או ביצוע העבודות בשלבים, על פי דין, היקף העבודות המפ

 המנהל/המפקח וקצב התקדמות העבודה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כדי להשפיע
 על העבודות על פי הסכם.

כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות המפורטות בכתב הכמויות, המפרט המיוחד, התוכניות   (ב)
  המפרט הכללי המצורפים להסכם המדף ותוספת זו, אשר יש בהן להשפיע על התמורה,

תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או 
 השינוי.

 ובמקומו יאמר:  –יבוטל  8סעיף  .11

  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים . 8"

להבטחת מילוי התחייבויותיו עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו  (1) 
או חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת  )להלן:" גמר העבודות"(,  כולן

מסך  )במילים: עשרה אחוז( 10%הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 
נוסח הערבות מצורף לתוספת זו, מסומן .  גובה הצעתו הכוללת בתוספת מע"מ

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  '1כנספח 

ודת גמר ולתקופה נוספת של יהיה למשך הביצוע ועד למתן תעתוקף הערבות   
 .שלושה חודשים

הוארך משך הביצוע מעבר לתקופת הביצוע ו/או לא ניתנה תעודת גמר או עומד  (2) 
ימים לפני  45להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי, יחדש הקבלן הערבות 

סיומה למשך הביצוע החדש ולתקופה נוספת של חודש. היה ושוב לא הסתיים משך 
ולא ניתנה תעודת גמר יהיה על הקבלן להאריך תוקף הערבות לאותה הביצוע 

 תקופה שתורה החברה וחוזר חלילה עד למתן תעודת גמר.

עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה ימציא הקבלן לחברה,  (3) 
  מסך גובה הצעתו הכוללת בתוספת מע"מ 5%ערבות בנקאית אוטונומית על סך 

' ומהווה חלק 2כנספח . נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן לתקופת הבדק
  בלתי נפרד הימנו )להן: "ערבות בדק"(.

( להסכם המדף  להלן, לשינוי 7) 60החברה תיתן הסכמתה במועד האמור בסעיף   
( לעיל, לגובה של ערבות בדק הקבועה להלן  לעיל, 1סכום הערבות האמורה בס"ק )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

( 7) 60שינוי תשמש כערבות בדק, כמפורט בסעיף כשהערבות האמורה לאחר 
 להסכם הממשלתי.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות כפיצוי מוסכם במקרה של  (4) 
  הפסקת ההתקשרות על ידי הקבלן ולהבטחה ולכיסוי של: 

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי  )א(  
 או על ידי מי מעובדיו./של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו מילוי

או  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, )ב(  
    בקשר עם הסכם זה. או להתחייב בהם, לשלם,

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (5) 
במידה שהמגיע לחברה  מהקבלן יעלה על קרה שהוא על פי הסכם זה. הקבלן בכל מ

סכום הערבות, תהיה החברה זכאית לגבות מהקבלן הסכום העודף בכל דרך 
  שתמצא לנכון.

תחולט הערבות לטובת החברה, כולה או חלקה, בבת אחת או בחלקים חלקים  (6) 
לבסס דרישתה, במספר פעמים, וזאת מבלי שתהיה חייבת החברה להוכיח או 

הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או עיכוב כל תשלום שהחברה  
 תדרוש בתוקף הערבות.

בכדי להסיר ספק, על אף האמור בכל מקום, מוצהר כי אין לקבלן זכות עיכבון על  (7)  
 העבודות ו/או החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהחברה."

 י ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם,סעיף זה הינו סעיף יסוד (8) 
 .1970  -א "תשל )  בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם  6כהגדרתה  בסעיף 

 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 (1) 10תת סעיף  .12

 ימחקו המילים "באופן סביר".

 ( )א( 1) 11בסעיף  .13

 יום.  15-יום יש לתקן ל 30במקום 

ם" בשורה שניה : " מפורט בשיטת גאנט או בכל שיטה אחרת להוסיף לאחר המילים "לוח זמני
המהווה חלק בלתי   4שתקבע על ידי המנהל, שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בנספח 
 נפרד מהסכם המדף ותוספת זו, ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

 ( )ג( חדש:1) 11ייווסף סעיף  .14

לוח זמנים ותוכנית נפרדת לכל אחד ממתחמי המשנה כפי "לוח הזמנים שהקבלן יציע יכלול  (1)
 שיקבעו ע"י המפקח.

 המזמין רשאי לקבוע את מועדי תחילת הביצוע לכל אחד ממתחמי המשנה בנפרד. (2)

הקבלן יציע שלבי ביצוע לעבודות באופן שייקח בחשבון את ביצוע העבודות במגרשים ע"י  (3)
 היזמים ועבודות של קבלנים אחרים באתר.
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לאמור בסעיף ומבלי לגרוע ממנו, לוח הזמנים חייב להיות ממוחשב באמצעות תכנת בנוסף  (4)
PROJECT  שלMICROSOFT ואילך או כל תוכנה אחרת שתקבע על ידי מנהל  4.0, גרסה
 הפרויקט."

  בטל, ובמקומו יאמר: –( 1) 12תת סעיף  .15

הים העיקריים המנהל/המפקח ימסור לקבלן, נקודות הקבע ונקודות יחוס לגב ( )א( 1) 12
הדרושים לסימון העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הגבהים, 
המדדים וההכוונה בהתחשב עם נקודת הקבע שנקבעו וסומנו על ידי המנהל/מפקח. 

 הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

וע המבנה על פי הנתונים כאמור בס"ק )א(, וישמור הקבלן יבצע הסימון הדרוש לביצ )ב(  
על קיומו ושלמותו של סימון זה והנתונים שנמסרו על ידי המפקח. היה וסימון או 

 נתונים אלו נהרסו או נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו הוא.

מנות בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיו )ג(
 וכנדרש על פי דין.

 נזיקין וביטוח השגחה, –פרק ג' 

 (  חדש 1) 13ייווסף סעיף  .16

מהנדס אזרחי מנוסה  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
ורשום )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו 

 ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.

או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות הקבלן  (ב)
לצורך ביצוען של העבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות 

 העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות .

 -מובהר בזאת במידה והעבודות יבוצעו במספר אתרים במקביל, יעסיק הקבלן  (ג)
קוח על ביצוע העבודות שני מהנדסים אזרחים מנוסים ורשומים לצרכי תיאום ופי

)בפנקס המהנדסים והאדריכלים( ושני מנהלי עבודה מוסמכים על חשבונו 
ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע אשר ימצאו באתרי העבודה  וישגיחו עליהם 
ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. המהנדסים ומנהלי העבודה יהיו באתרי 

 ודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות העב

הקבלן לא יעביר את המהנדס/ים ו/או מנהל/י העבודה מאתר/י העבודה אל מקום  (ד)
 עבודה אחר של הקבלן בלי אישורו של המפקח.

מינוי מהנדס/ים ומנהל/י העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי  (ה)
 ם מסיבות סבירות.לסרב ליתן אישורו/ם או לבטלו/

 ( בטל.5) 14תת סעיף  .17

 (:2) 15תת סעיף  .18

ימחקו המילים "שנקבעו בחוזה" ובמקומם יבואו המילים "המפורטים בנספח המוקדמות  
 לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג'

 : יתווסף תת סעיף )ג( חדש
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תאם למפורט בנספח המוקדמות "מבנה  לשימוש המנהל המפקח ומבנה לשימוש החברה בה
 לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו." 1המסומן כנספח ג'

 

 יתווסף תת סעיף )ד( חדש: 

 על פי המפורט בנספח המוקדמות

 מובהר למען הסר כל ספר כי הקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין.

 ( )א(:2) 15תת סעיף  .19

 בסייפא הסעיף המילים : "בהתאם למפורט בפרק המקודמות במפרט המיוחד" יתווספו

 בטלים ובמקומם יאמר:  21 -ו 20, 19, 18, 17, 16סעיפים  .20

 אחריות הקבלן לנזק (1) 16"

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת  (א)
עבודות ו/או עבודות שבוצעו הציוד/מוצרים/המתקנים המסופקים על ידו ו/או ל

קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה 
של נזק לעבודות ו/או לאתר עבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 
לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה 

לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל העבודות במצב תקין וראוי 
 פרטיהן להוראות ההסכם המדף ותוספת זו.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מציוד/מוצרים/מתקנים  (ב)
לקויים שסופקו על ידו ו/או מעבודות לקויות. אחריותו של הקבלן תחול גם במקרה 

השטחים הציבוריים שסמוכים לאתר של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום 
העבודה. הקבלן פוטר את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  
מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את החברה ו/או עיריית מודיעין 
מכבים רעות ו/או רמ"י  על כל תביעה שתוגש נגד מי מהן כתוצאה ו/או בקשר 

 ההגנה המשפטית ובקשר לכך.  לאמור וכן ישא בהוצאות

קטן )א( , )ב( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או -הוראות סעיף (ג)
 קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה  (ד)
ן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא לקבל מאת הקבל

תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה 
המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים 

 שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  אחריות לגוף או  לרכוש (2) 16

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה  –ביחסים בין הקבלן לחברה   
ו/או תאונה כל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, 

לכל לרבות לחברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או 
מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה 
ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד 
שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע 

ל ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על העבודות על ידי הקבלן  ו/או ע
ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 
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המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת האחריות. הקבלן ישא בתשלום כל 
כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל  קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג

מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה 
שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר 

 לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים (3) 16

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או   
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין 
לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

 נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות . מכל

 אחריות לרכוש ציבורי  (4) 16

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,   
ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על 

תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול  קרקעיים ו/או
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את 
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה 

ול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפ
קרקעיים  -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 העוברים באתר העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן (5) 16

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,    (א)
ות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם  ו/או על פי כל האובדן, החבלות והתאונ

( 1)16דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים 
 ( דלעיל.4)16 –

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י     (ב)
ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן במידה ויתבעו ביחד 

אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע 
 ( דלעיל.4)16 –( 1)16מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את    (ג)
"י  ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ

בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן 
אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה ו/או 
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או 

 אותה תביעה.נשלחה למי מהן הודעת צד ג' ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא    (ד)
כנגד החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  צו מאת בית המשפט, 
יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת 

ן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים מבלי לגרוע מחובתו של הקבל
הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את 

 הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים    
ת ו/או רמ"י  על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, רעו
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אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 
ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

עו"ד וההוצאות המשפטיות  המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט
 שייגרמו לחברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  במלואן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בתוספת זו, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה    (ה)
ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על 

הוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ה
 הוצאות כלליות של החברה. 6.5%בתוספת 

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה ו/או עיריית    (ו)
מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  חויבו כדין לשלמו, תהנה החברה ו/או עיריית 

מבלי לגרוע מיתר זכויותיהן על פי מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  רשאיות, 
ההסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע 
ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 

 בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל".

פי הסכם זה, -זקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו עלמובהר, כי הקבלן אחראי לנ   (ז)
 .ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

 ביטוח .17

 עצמה על נוטלת שהחברה ומבלי, דין כל פי על או/ו זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי 
 החברה כי בזאת מוסכם, שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו הקבלן כלפי כלשהי אחריות

 עבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד עצמה את תבטח
 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, זה הסכם פי על הפרויקט

 ביטוחי החברה ( 1) 17

 הפרויקט לעבודות שיגרמו נזק או אובדן בגין" קבלניות עבודות ביטוח" מסוג פוליסה  
 ובתקופה העבודות ביצוע בתקופת העבודה באתר( והעבודה החומרים כל כולל)

 התחזוקה  תקופת: " להלן) הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של נוספת
 "(.המורחבת

ועל פוליסת הביטוח  .הביטוח פוליסות י"עפ נוספת רמ"י כמוטבת את תכלול החברה  
 כלפי כלשהן כספיות בדרישות לבוא כויותיהז על מוותרת הביטוח לכלול כי חברת

 רמ"י.

 הרכוש ביטוח -' א פרק )א(   

 העבודות ביצוע באתר מראש צפויים ובלתי פיזיים נזק או אובדן מפני ביטוח   
 הפוליסה ותנאי חריגי פי על במפורש מוחרגת איננה אשר כלשהי מסיבה וזאת

 .בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -' ב פרק )ב(   

 נזק או/ו גוף נזק בגין דין פי על חבות המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח   
 במסגרת המבוטחות העבודות ביצוע כדי ותוך כתוצאה שנגרמו שלישי צד לרכוש

 אחריות בגבול, בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך לעיל כמפורט' א פרק
 .הביטוח ולתקופת למקרה ₪ 20,000,000 ס"ע

 כל על הכיסוי יחול פיו על משולבת/צולבת אחריות לסעיף כפוף יהיה זה ביטוח    
, תנאיה על זו פוליסה שמו על הוצאה כאילו בנפרד המבוטח מיחידי אחד

 המבוטחים של בקיומם תלויה ואינה נפרדת כשהיא וחריגיה הוראותיה
 .האחרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עבידיםמ חבות ביטוח -' ג פרק )ג(   

 עבודות בביצוע באתר המועסקים עובדים כלפי מעבידים אחריות ביטוח   
 היה או/ו באחריותו או/ו הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם וכל הפרויקט

 העבודה באתר לעובד הנגרמת גופנית פגיעה בשל, החברה של כעובד וייחשב
 התחזוקה קופתובת הבניה עבודות ביצוע ועקב כדי תוך, הביצוע תקופת במשך

 מקרה, תובע לכל ₪ 20,000,000 ס"ע המבטח אחריות בגבולות, המורחבת
 .הביטוח ולתקופת

 ישולמו לעיל המתוארת הפוליסה פ"ע יגיעו אם ביטוח תקבולי כי, בזאת מוסכם (2)  17
 סכום כל כי מוסכם מקרה בכל אולם בכתב אחרת תורה שהיא למי או/ו בלבד לחברה

 העבודות תיקון או/ו לקימום ישמש זו פוליסה פ"ע מבטחיםה מאת שיתקבל כספי
 וזאת כאמור מהמבטח שהתקבלו הביטוח תגמולי את לקבלן תעביר והחברה שניזוקו

 תקבולי בגין שיתקבל סכום כל. הנזק תיקון או/ו לקימום שידרש הסכום לגובה עד
 .לחברה שייך יהיה דלעיל הנזק לכיסוי שידרש לסכום מעבר הביטוח

 מבוטל (3) 17

 מבוטל (4) 17

 דעתה שיקול פי על ביטוחיה בתנאי שינוי לערוך, עת בכל רשאית תהיה החברה (5)17
 או/ו ביטול יהיה השינוי אם. כך כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה לא ולקבלן, הבלעדי
 הצמצום או/ו הביטול טרם יום 30 בכתב לקבלן תודיע החברה אזי, וכיסוי צמצום
 .כאמור

 של המבטחת י"ע המאושר" הביטוח לקיום אישור" לו יומצא, בכתב הקבלן לדרישת (6) 17
 במהלך סיכונים לצמצום הנדרשים האמצעים או/ו המיגון דרישות לרבות הפרויקט

 ולהיות ל"הנ הביטוח פוליסת של תוכנה את ללמוד מתחייב הקבלן. הפרויקט ביצוע
 נוהל לרבות סיכונים לצמצום ישותהדר, המיגון אמצעי, חריגיה, תנאיה בכל בקיא

 וגהות בטיחות אמצעי, לפרויקט רלוונטיים עבודה חוקי, שמירה תנאי, בחום עבודות
 .ליישומם ולפעול, שנדרש אחר תנאי וכל

 לערוך או הביטוחים היקף את להגדיל צורך קיים כי בדעה יהיה שהקבלן ככל (7) 17
 ביטוחים לערוך רשאי יהיה הקבלן, הפרויקט עבודות לצורך כלשהם נוספים ביטוחים

 לחברה הקבלן ימציא, החברה דרישת עם, כזה במקרה. הוא חשבונו על וזאת אלה
 ויתור בדבר סעיף ייכלל הקבלן בביטוחי.  ידו על שהוצאו הנוספות הפוליסות העתקי

 שהוויתור ובלבד מטעמה מי כל או/ו החברה כנגד( subrogation) התחלוף זכות על
 .בזדון לנזק שגרם גוף או אדם כלפי לא ל"הנ

 וסוג מין מכל טענה או/ו דרישה או תביעה כל לו תהיה לא כי ומתחייב מצהיר הקבלן (8) 17
 על הניתן הכיסוי וסוג היקפם, ל"הנ הביטוחים כל לגבי מטעמה מי או/ו החברה כלפי
 .ל"כנ דרישה או/ו תביעה כל על מוותר והוא, ידם

 הקבלן ביטוחי (9)  17

 על, הקבלן מתחייב, דין כל פי על או זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי )א(  
 להלן שיקראו) בהמשך המפורטים בביטוחים ולהחזיק לרכוש  , הוא חשבונו

והמהווה  זה לחוזה המצורף הביטוחים קיום באישור כנדרש"( הקבלן ביטוחי"
 אחריותו או/ו שותולר הפרויקט אתר העמדת עם חלק בלתי נפרד ממנו מייד

 כי ולוודא ולהמשיך זה הסכם פי על הפרויקט עבודות ביצוע למטרת חזקתו או/ו
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ותקופה התחזוקה תקופת לרבות הביצוע תקופת בכל בתוקף ישארו הביטוחים
 .המוצר וחבות מקצועית אחריות לעניין להלן שיפורט כפי מכן לאחר נוספת

 פוליסת ועל. הביטוח פוליסות י"פע נוספת כמוטבת י"רמ את כלולי הקבלן   
 כספיות בדרישות לבוא זכויותיה על מוותרת הביטוח חברת כי לכלול הביטוח
  .י"רמ כלפי כלשהן

 כהגדרתו מנועי רכב כלי לכל דין כל פי על חובה ביטוח  להחזיק מתחייב הקבלן )ב(  
, ולבטח חובה שיש מנועי רכב ככלי המוגדר הנדסי מכני ציוד לרבות, בחוק

 .הפרויקט עבודות ביצוע לצורך הפרויקט לאתר המובאים

 של זכויותיה למימוש התנגדות או/ו עיכוב של פעולה מכל מנוע יהיה הקבלן )ג(  
 זכויותיה למימוש החברה עם פעולה לשתף ועליו,  ביטוחי הקבלן פי על החברה
 .כאמור

 שהתחייב ביטוחיםה בגין הביטוח פוליסות פרמיות את לשלם מתחייב הקבלן )ד(  
 לרבות הביטוח פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, ובמועדן במלואן, לעיל עליהם

 הביטוח בתנאי לעמוד מנת על השמירה  ולאיכות להיקף הנוגעות ההוראות
 .הבדק ותקופת הפרויקט עבודות ביצוע תקופת כל במשך

 שנדרשו הקבלן תמפוליסו פוליסה ובוטלה היה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  )ה(  
 סביר מבטח אצל חלופית פוליסה להמצאת לדאוג הקבלן מתחייב, זה בחוזה

 .זה חוזה מדרישות יפחת לא הכיסוי שהיקף ובתנאי אחר

 מקרה ובכל, עבודה התחלת צו לקבלת כתנאי – לחברה להמציא מתחייב הקבלן )ו(  
 המצורף וסחלנ בהתאם ביטוח קיום על אישור  - הפרויקט לאתר כניסתו לפני

 מתחייב, כן כמו. מבטחו י"ע חתום כשהוא ממנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם
 להתאימן כדי החברה דרישת עם מייד הביטוח פוליסות את לתקן הקבלן

 .זה חוזה להוראות

 המוצר חבות ביטוח קיום בדבר האישור לחברה את להמציא מתחייב הקבלן   
 או במלואן לחברה הפרויקט בודותע מסירת במועד זה להסכם המצורף בנוסח
 .מבטחיו ידי על חתום כשהוא, בחלקן

 .החברה ידי על חלקן או העבודות קבלת מתנאי אחד הינו האישור המצאת   

 פי על ביטוח תקופת תום מידיי הביטוח אישור את וימציא יחזור הקבלן )ז(  
 לפני יום 14-מ יאוחר לא וזאת, בפרויקט מעורבותו תמה לא עוד וכל הפוליסות

 החברה תהיה. הביטוח קיום אישורי גבי על כמצויין הביטוח תקופת תום מועד
 כאמור הביטוח ואישורי היה העבודות בביצוע להמשיך מהקבלן למנוע רשאית

 כנגד טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הקבלן כי, בזאת מוסכם. במועד יומצאו לא
 להמשיך או/ו להתחיל לו יתאפשר שלא כך עקב מטעמה מי או/ו החברה

 .כאמור הביטוח אישורי את המציא טרם בעבודות

 כל אלו בביטוחים יחזיק הקבלן, המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח לגבי  )ח(  
 עבודות סיום ממועד שנים 7 תום עד או דין פי על אחריותו מתקיימת עוד

 שנה ידימ להמציא מתחייב הקבלן. אלו מועדים 2 מבין המאוחר, הפרויקט
 הפרויקט עבודות סיום לאחר אף, כך על המעידים מתאימים ביטוח אישורי

 .לחברה ומסירתו

"(, הקבלן ביטוחי)" זה פרק להוראות בהתאם ביטוחיו את הקבלן יבצע לא אם )ט(  
 מראש ימים 14 לקבלן הודעה לאחר - חייבת לא אך, רשאית החברה תהיה

 ביטוחי את לבצע – דין כל לפי או זה זהחו לפי בזכויותיו לפגוע ומבלי ובכתב
 החברה, זה במקרה. כך לשם שידרשו הביטוח דמי את ולשלם במקומו הקבלן
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 10% של בתוספת אלה ביטוחים בגין ששילם הסכומים בכל הקבלן את תחייב
 .קיזוז של בדרך לרבות לנכון שימצא דרך בכל, ניהול דמי

 מתחייב, מטעמו מי או הקבלן חיביטו פ"ע תביעה להגיש החברה החליטה )י(  
 .יחדיו איתה ולתבוע לתביעה להצטרף  הקבלן

 או/ו הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי במפורש בזאת מוצהר, ספק הסר למען )יא(  
 להטיל כדי או/ו זה הסכם להוראות התאמתם בדבר אישור להוות כדי בקיומם
מודיעין מכבים רעות  החברה ו/או על רמ"י ו/או על עיריית על כלשהיא אחריות

 והקבלן דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הקבלן אחריות את לצמצם כדי או/ו
 להגדילן דעתו שיקול פי על רשאי והקבלן מזעריות הנן הביטוח דרישות כי מודע

 .רצונו פי על

 לא, מטעמו עבודות שיבצעו משנה קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב הקבלן  )יב(  
 המבטחת בשם או החברה בשם, בשמו) מוותר הוא פיה על כלשהיא ההודע יכלול

, חזרה זכות על( קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה את החברה עבור שתערוך
 את שפוטר או יועצים או/ו ספקים או/ו קבלנים  אותם כנגד שיבוב או שיפוי

 .זה הסכם פי ועל דין פי על מאחריותם ל"הנ

 הרמה קבלני, הובלה לקבלני גם היתר בין מתייחס לעיל יב(()9)17 בסעיף האמור )יג(  
 .וכדומה יצרנים, ציוד ספקי, אדם-כח חברות, שמירה חברות(, הנפה)

   לא, החברה לידי להמציא הקבלן מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף(         10) 17
 נשוא ודותהעב ביצוע לתחילת צו לקבלת וכתנאי זה הסכם  ממועד חתימת יאוחר
 רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ מאחריות לפטור הצהרה מכתב, זה הסכם

 מטעמה העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה או/ו
 זו לתוספת מצורף", הצהרה -לנזקים מאחריות פטור" לנוסח בהתאם לנזקים

 ידי על כדין חתום כשהוא, מנההי בלתי נפרד חלק והמהווה 1ח' כנספח והמסומן
 .הקבלן

, החוזה הסבת לעניין זו ותוספת המדף הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי (11) 17
 קבלן ידי על יבוצעו מהן חלק או זו ותוספת המדף הסכם נשוא העבודות בו ובמקרה

 פוליסות תהיינה המשנה קבלן בידי כי לדאוג הקבלן מתחייב, הקבלן מטעם משנה
 ולסכומים לתנאים בהתאם לרבות זו ותוספת המדף בהסכם למפורט בהתאם טוחבי

 חלק והמהווה זו לתוספת ח' כנספח המצורף הקבלן ביטוחי עריכת באישור הנדרשים
 .הימנה נפרד בלתי

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי רמ"י ו/או עיריית  (12) 17
ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח מודיעין מכבים רעות 

העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת 
זו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או 

או מנהליה ו/או לפצות את רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 
מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין 

 אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

האמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה בנוסף ומבלי לגרוע מ (13) 17
( )ביטוחי החברה( לעיל 1)17 ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף

מתחייבת החברה לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע 
כי על ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר 

הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר 
 לו כל מידע שידרוש.
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה  (14) 17
( )ביטוחי הקבלן( לעיל 9)17 ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף

קבלן להודיע בכתב לחברה ולמנהל ולפנות באופן מיידי לחברת הבטוח מתחייב ה
ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 

 ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות  (15) 17
שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי 
פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב 

לם חברת הביטוח לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתש
בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות 
מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי 

 החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

שלומי הביטוח כאמור, סכום מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ויופחתו מת  
ההשתתפות העצמית, יקוזז סכום זה מחשבון הקבלן שיוגש במועד הסמוך לקבלת 

 סכום הפיצוי ששלמה חברת הביטוח כאמור לעיל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  (16) 17
כתב לחברה ו/או המנהל. הקבלן מתחייב ( לעיל יודיע הקבלן על כך ב9)17( או 1)17

לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על 
פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן 

 בעצמה.

לעבודות,  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי בכל מקרה של נזק (17) 17
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם 
חברת הביטוח ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהל 

 ו/או מפקח העבודות מטעמה.

 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה (18) 17
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן 
אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח 
העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות 

 ות כל טענה, כאמור.או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעל

כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בדבר עלות   (19) 17
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר 

 יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

אחראי לשפות את רמ"י ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה  (20) 17
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי 
ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי 

 /או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.הקבלן ו

 -ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על (21) 17
ידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או 

, לרבות כל טענה או/ו זכות כאמור  דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה
, לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59בסעיף 

 החברה וכלפי מבטחיה.

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ח'  (22) 17
על פיו המבטח אינו לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנה, יכללו תנאי מפורש 

רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע 
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העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח לקבלן 
( יום מראש על כוונתו 60ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים )

/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא 

( הימים ממועד משלוח 60נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים )
 ההודעה. 

ן עומד בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבל (23) 17
( לעיל, 22)17להיות מצומצם בהיקפו או משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף 

מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור.

נזק ו/או תביעה כנגד המבטח למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה  (24) 17
על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי החברה או פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי החברה ובביטוחי הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי החברה או בביטוחי   (25) 17
י הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על הקבלן כ

ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או 
 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.

בכל שלבי ביצוע ההסכם  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, (26) 17
המדף ו/או תוספת זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 
לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 
החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, באופן מקרי או  ושליחיו שיועסקו בביצוע
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר  (27) 17
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק ה

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות 
נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל 

ל תקופת ההסכם המדף ותוספת זו, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי עת ובמשך כ
החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת 

 זו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם המדף ותוספת זו, מתחייב הקבלן  (28) 17
בעבודה וכן את כל הוראות  לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות

מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 
 באתר העבודות.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  (29) 17
על פי ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים 
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים, למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או 

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

ח הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפק (30) 17
העבודות ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר 
 מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
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הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או מוצרים ו/או מתקנים ו/או  (31) 17
 צוע העבודות.הכלים המובאים על ידו לאתר בי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או  (32) 17
לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע 

ים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת העבודות לרבות על פי הסכמ
 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  (33) 17
הוראות ההסכם המדף ו/או תוספת זו בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים 

 אחרים בהסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי הדין.באם יגרמו כאמור בסעיפים 

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה  (34) 17
כי החברה תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף 

ההסכם  ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם
 .המדף ותוספת זו

(, כולן או 17מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה )  (35) 17
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו.

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 (  חדש 1) 26ייווסף סעיף  .21

ל ספק כי במקרה ועבודות הדורשות אשר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כ
יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, באחריות הקבלן באחריות הקבלן לתאם 
ולקבל את אישורן של מחלקת התנועה של עיריית מודיעין מכבים רעות ומשטרת ישראל לשלבי 

 העתקות התנועה השונים.   

אים: הצבת אמצעי בטיחות על פי תוכנית הסדרי תנועה כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הב-כמו 
בזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות בטיחות 
ברמה שתקבע על ידי הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח. חיבור והנחת האמצעים 

 יהיה עפ"י הוראות הספק.

ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות, ישלם הקבלן  למען הסר ספק, במידה
 את עלות שכר השוטרים. 

   27סעיף  .22

  בסוף הסעיף תתווסף הפיסקה:

 לערוך הקבלן מתחייב, הקרקע לפני מתחת המצויים במתקנים לפגוע העלולות עבודות ביצוע פני"ל
 אותן ביצוע במקום כאמור קניםמת הימצאות בדבר המוסמכות והרשויות המפקח עם בירור

 או המפקח ידי-על שיידרשו האמצעים בכל ולנקוט הצורך פי-על גישוש חפירות לבצע, עבודות
 חפירה אישורי לקבלת אחריות. אלה במתקנים והטיפול ההגנה לשם המוסמכות הרשויות

, חשבונו לוע הקבלן על חלה אחרת רשות וכל הכבלים וחברת בזק, חשמל חברת מחברת, מהעירייה
 " .יידרשו באם אלה חברות מטעם למפקחים תשלום לרבות

 (: 2) 30תת סעיף  .23

 יבוטלו. –שורות אחרונות מהמילה: "אם פרסם..."  3          

 ( חדש:4) 31יתווסף תת סעיף  .24
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המחצבים ו/או החומרים ו/או עודפי העפר שייווצרו מהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה  כל
יהיו בבעלות ורכוש רמ"י מובהר למען הסר כל ספק, כי הקבלן לא יהא רשאי מביצוע העבודות, 

להוציא חומרים מכל סוג שהוא לרבות עודפי עפר ו/או מחצבים מאתרי העבודה ולא יהא רשאי 
 . ולאחר קבלת אישור מרמ"י למכור אותם אלא אם קיבל על כך מראש את הסכמת החברה  בכתב

 את להביא רשאית החברה תהיה בעטיה אשר יסודית הפרה ברהד יהווה, זה איסור הקבלן הפר
 רעות מכבים מודיעין עיריית/או ו"י רמ כי מובהר בנוסף. לאלתר סיום לידי הצדדים בין ההסכם

 מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת ₪ 500,000 של בסך מוסכמים לפיצויים זכאית תהיה החברה/או ו
 .דין פי על פיצויים לקבלת החברה/או ו רעות מכבים מודיעין עיריית/או ו"י רמ של

 ( חדש:5) 31יתווסף תת סעיף  .25

הקבלן מצהיר ומתחייב להעסיק כקבלני משנה בעלי מקצוע בתחום החשמל והתאורה, והגינון, 
קבלנים שיאושרו מראש ובכתב על ידי החברה לצורך ביצוע עבודות החשמל, התאורה והגינון 

 זה. במסגרת ביצוע העבודות על פי הסכם 

 מבוטל   .26

 )א( חדש : 32( יתווסף סעיף 1)32לפני תת סעיף  .27

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  )א(  32
יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של 

 סי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יח

או /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו למען הסר הספק, מוצהר ומוסכם בזאת, 
   מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

 ( תיווסף הפסקה הבאה:4) 32בסוף תת סעיף  .28

חובה  או מועסקיו בגין כל אחריות,/והקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו  כמו כן,
 אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, בתשלומים לביטוח לאומי,
טורים כמשמעותם בחוק פצויי צוויי פי 1958 -ח "תשי עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,

 י חוק שעות עבודה ומנוחה,", תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ1963-ג"תשכ פיטורים,
וכל תשלומים והטבות  , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,1951-א"תשי

הקבלן מתחייב     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,
לקבלן  כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, לפצות ולשפות את החברה,

  או למועסקיו./או לעובדיו ו/ו

  ציוד חומרים ועבודה –פרק ו' 

 ( יבוטל 11) 35תת סעיף  .29

  מבוטל – 36סעיף  .30

 ובמקומו יאמר:  –(  יבוטל 1) 41תת סעיף  .31

ולשביעות רצון  העבודות , תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים "הקבלן מתחייב לבצע את
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המדף  4כפי שנקבע בנספח החברה ו/או המפקח בפרק זמן 

 מיום קבלת צו תחילת עבודה מהחברה.    ותוספת זו,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

 ( יום 60מתום "התנאים" )ולא  יום 30כל האמור יתייחס ל  -  ( )ב(4) 42בתת סעיף  .32

ובמקומם  יבוטלו –הוצאות תקורה בגין עיכוב בביצוע העבודות  –( כולל 8)42( עד 5)42סעיפים  .33
 ( חדש:5) 42יבוא 

אם בכל זמן שהוא יהא המנהל/המפקח בדעה שקצב ביצוע  מבלי לגרוע מן האמור לעיל (א)
בזמן הקבוע, או תוך הארכה  עבודות הבנייה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות 

יודיע המנהל/המפקח לקבלן בכתב וקבלן ינקוט מיד על חשבונו  -שניתנה להשלמתם 
באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעה 

 להשלמתו ויודיע עליהם למנהל/מפקח בכתב. 

כאמור לעיל אינם מספיקים בכדי היה המנהל/המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן  (ב)
יורה  -להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 

המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וקבלן מתחייב לנקוט 
 מיד באמצעים האמורים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן.

ימים אחר התחייבות כאמור לעיל רשאית החברה לבצע את  14בלן תוך לא מילא הק (ג)
השלמת העבודות , כולן או מקצתן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את 

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שיחשבו כתקורה, מכל  6.5%ההוצאות האמורות בתוספת 
שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן מהתמורה המגיע לקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן 
    זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים באתר העבודה. 

 ( חדש :3) 43יתווסף סעיף  .34

ודות בשעות הלילה בהתאם לתנאי במידה ויידרש הקבלן לבצע עב"מובהר למען הסר כל ספק כי 
 "המשטרה, החברה , הרשויות ו/או גורמים אחרים, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין כך.

 מבוטל. – (2) 44סעיף  .35

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  .36

לתוספת זו ומהווה חלק בלתי  3"סכום הפיצוי יהיה בהתאם לטבלת הקנסות המצורפת כנספח 
  י נפרד מהסכם ההתקשרות נפרד הימנה וחלק בלת

 , ובמקומו יש להוסיף :מבוטל -(3) 46סעיף  .37

" לא תאושר כל תוספת תשלום בגין הפסקת  עבודה או בגין תיאום של שלבי ביצוע עם קבלנים 
  אחרים שיעבדו באתר."

 (  4) 46תת סעיף  .38

  יבוטלו. –שורות אחרונות לאחר המילים: "עד למועד הפסקת העבודה .."  5

 ( כולל יבוטלו 8) 46( עד5) 46עיפים תתי ס .39

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 

   -(  1) 48תת סעיף  .40
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ()ב( 7)3 -()א( ו7)3 תקנה, 1987 –תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח לבהתאם יבוא  25%"במקום 
 בסוף הפסקה תתווסף הפסקה הבאה:   ו

נוי בביצוע העבודות על פי הסכם אשר יש מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש כי כל תוספת או שי
בהן להשפיע על התמורה, תשולם אך ורק במידה וניתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה 

  לביצוע התוספות או השינוי."

 : –( חדש 4) 48יתווסף סעיף  .41

"מובהר למען הסר כל ספק כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף 
 .()ב( 7)3 -()א( ו7)3, תקנה 1987 –תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח לבהתאם החוזה 

 לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה בגין שינויים אלה."

 ובמקומו יבוא הסעיף הבא: ( מבוטל 1) 49סעיף  .42

"ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויי ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב 
 –ויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי הכמ

ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור להלן, ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי 
 מפאת אי קביעת או אי הסכמה לגבי ערכו של השינוי."

 (2) 49סעיף  .43

וללא תוספות בגין  10%ן משרד הבינוי העדכני בהפחתת במקום "המאגר המשולב" יבוא  "מחירו
 קבלן ראשי, אזור, כמות וכו'.

וללא תוספות בגין  10%תשלומי עבודה יומית ישולמו לפי מחירון משרד הבינוי העדכני בהפחתת 
 קבלן ראשי, אזור, כמות וכו'."

אשר אינם וע שינויים בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף בשינויים המפורטים לעיל, תמורת ביצ
, או במחירון משרד הבינוי, תשלם החברה לפי מחירון דקל מעודכן מפורטים בכתב הכמויות

או במידה וסוג התוספת או השינוי אינו מפורט במחירון דקל תשולם התמורה  20%בהנחה של 
  לאחר ניתוח מחירים שיאושר על ידי המפקח.   

 טלים. ( )כולל( מבו4) 49עד  (3) 49סעיפים  .44

 המילים "מחירי ...יסוד" בשורה השנייה יימחקו. – (1) 50סעיף  .45

 "כמויות וסוגי  עבודות שבוצעו".  –( ( )ו2) 50יתווסף סעיף  .46

  –( בסייפא 1) 51יתווסף לסעיף  .47

"מובהר למען הסר כל ספק כי כל תביעה לתשלום נוסף בגין תוספת או שינוי של עבודות שלא 
ואשר לא אושרו מראש ובכתב מעל ידי מנכ"ל החברה יחשבו כבוצעו על הותנה עליהם בתוספת זו  

 חשבון הקבלן והחברה לא תהיה חייבת בתשלומם."  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 השלמה בדק, ותיקונים, 'פרק י

 : –( חדש 5) 54יתווסף סעיף  .48

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הקבלן יהא אחראי לגבי קליטתם של שתילים ו/או עצים  
היה והחברה ו/או המפקח  .ודשים מיום המסירה הסופית )להלן: "תקופת הקליטה"(ח 3במשך  

מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , גילה כי עצים ו/או שתילים שלא נקלטו בתקופת הקליטה
 שיקבע על ידי המפקח בעצים ו/או השתילים חדשים.בתוך זמן סביר 

  .חדשים תחל תקופת הקליטה כאמור מחדשעם נטיעתם ו/או שתילתם של העצים ו/או השתילים ה

 

 : –( חדש 6) 54יתווסף סעיף  .49

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עם תום ביצוע כלל העבודות הנדרשות להתקנת המתקנים, יגיש 
נזק או קלקול במתקנים ו/או שנה אחריות על כל הקבלן את אחריות היצרן שלו המבטיחה 

קבלן אשר לדעת החברה נגרם כתוצאה מעבודה לקויה העבודות שנדרשו להתקנת מתקן, שביצע ה
או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, בציוד או בחומרים 
שסיפק. הקבלן מתחייב לתקן או לבנות מחדש כל מתקן, על חשבונו, הכל לפי דרישת החברה 

חודשים מתום  3 -קבלן לא יאוחר מולשביעות רצונו של החברה ובלבד שדרישה כאמור תימסר ל
 תקופת הבדק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור ביתר הוראות הסכם זה.  

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי במשך תקופת האחריות על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל 
ן או נזק ו/או להחליף כל מתקן או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע משימוש בלתי נכו

רשלנות של אנשים שמשתמשים במתקן. בסוף תקופת האחריות יערוך הקבלן בדיקה סופית של 
המתקנים בנוכחות נציג החברה, יחזק את הברגים במתקנים ויחליף ציוד לקוי והמתקן יימסר 

 (.   1498לחברה/עירייה כאשר הינו בעל היתר בהתאם לכל דין )לרבות תקן ישראל 

מש את הערבות הביצוע, להסכם זה כולה או מקצתה, לתיקון פגמים ו/או החברה תהיה רשאית למ
 נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינה על הקבלן כאמור בסעיף זה

 תשלומים –פרק י"א 

 חדש. 58מבוטל. ובמקומו יבוא סעיף  – 58סעיף  .50

הסכם זה ונספחיו,  "תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות כפי הנדרש על פי
תשלם החברה לקבלן בהתאם לעלות המפורטת בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' למסמכי המכרז 
בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח  א' 

  להסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(

כל העבודות הדרושות לביצוע התמורה הינה כוללת את ביצוע מובהר בזאת למען הסר ספק כי 
העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם המדף, תוספת זו ונספחיהם 

 לרבות:   

כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  (כד)
 ל שסוג שהוא. משנה, מתכננים, נותני שירותים ויועצים מכ

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים,  (כה)
עבודות לוואי וחמרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם 

 ההתקשרות ונספחיו.  

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל,  (כו)
 , הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. בזק
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אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם  (כז)
 ושאיבת מים. 

 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר  (כח)
תר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם בא

 על פי הסכם זה.  

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר  (כט)
העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת 

 עובדים לאתר העבודה וממנו.      

ומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחסנת ח (ל)
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (לא)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של  (לב)
מתקנים לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה ציוד/מוצרים/

באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל 
 סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

כים אחרים על פי הסכם ההתקשרות כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמ (לג)
 ונספחיו. 

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן  (לד)
 לאחר גמר ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. 

צורך כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ל (לה)
ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, 
חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, 

 חריצים, או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (לו)

 י בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי שיאושר על ידי המפקח    דמ (לז)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  (לח)
 אגרות והיטלים מכל סוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.  (לט)

 חשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו. אספקת מים ו (מ)

הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים המוזמנים  (מא)
 רעות.    -מכבים-על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר  (מב)
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התחייבויותיו המפורטות בהסכם  כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי (מג)
 ההתקשרות ונספחיו. 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (מד)
 האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (מה)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של  (מו)
יות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה הקבלן  לרבות הוצאות המימון והערבו

 לצדדים ובין שהן תיוודענה בעתיד."  

 מבוטלים  -( )ג( )כולל(  1) 59עד  ( )ב( 1) 59סעיפים  .51

   ( )א( יבוטל ובמקומו תבוא הפסקה: 3) 59סעיף  .52

 "התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה, כמפורט להלן:   

 בכל חודש יגיש הקבלן חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו.  5 -ל 1-, בין האחת לחודש .א

ימי עבודה ויעבירו לתשלום לחברה למעט  14המפקח יבדוק ויאשר את חשבון המפורט עד  .ב
 ימי עבודה. 60חשבון סופי אותו יבדוק ויאשר תוך 

על ידי המפקח. יום מיום אישור התשלום  60מובהר בזאת, כי תנאי התשלום הינם: שוטף +  .ג
 ימים מהמועד הנ"ל לא ייחשב כאיחור. 15חריגה של עד 

מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף, לכל חשבון הקבלן יצרף לוח זמנים מעודכן תוכניות עדות   .ד
וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד השלמת העבודות. מובהר כי קבלת 

חישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד לוח זמנים מעודכן תוכניות עדות ו
 השלמת העבודות הינו תנאי לאישור החשבון ע"י החברה. 

היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופת החל מיום הגשת החשבון ועד  .ה
 ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

רה וכי במידה וחל עיכוב מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמו .ו
 בהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה."   

 מבוטל  –( )ב( 3) 59סעיף  .53

 ( 7) 59סעיף  .54

המשפטים מהמילה "תשלום..." בשורה הרביעית ועד סוף הפיסקה יימחקו. ובמקומם תיווסף 
 הפסקה: 

ועדים הנקובים בתוספת זו, לא יהווה הפרה ימים מעבר למ 10"פיגור בתשלום שאינו עולה על 
 יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו והחברה לא תהא חייבת בפיצוי"

 חדש: –( 9) 59יתווסף סעיף  .55

ימציא הקבלן  –מסכום החוזה  25%לסכום העולה על  56"גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף 
 ערך השינויים כולל מע"מ."מ 10%המתוקן, בגובה  8לחברה ערבות נוספת, כאמור בסעיף 
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 חדש :  –( 10) 59יתווסף סעיף  .56

"אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל המגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה, ובתוספת 
 "ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

  חדש: –( 11) 59יתווסף סעיף   .57

 מסך התמורה הכולל." 95%על "סך כל חשבונות הביניים לא יעלה 

 ( 3) 60סעיף  .58

 ()ב( מבוטלים.3)60 -()א( ו3)60המשפטים מהמילה "אחרת" ועד הסוף כולל תתי סעיפים 

 מבוטלים  –( 6( )5( )4) 60סעיפים  .59

 ( 7) 60תת סעיף  .60

 .5%יבוא  2%במקום 

 ה" ימחקו.המילים החל בשורה לפני אחרונה המתחילים ב"הערבות" ... ומסתיימים במילה "החוז

 מבוטלים. –)כולל( (12)60( עד 8)60סעיפים  .61

 מבוטל    –( 1) 62סעיף  .62

  )כולל( יבוטלו ובמקומם יבוא: (5) עד( 2) 62 סעיפים .63

 אינה, ההצעה מהגשת החל, ושלב שלב ובכל בכלל התמורה כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר 
  . שהוא סוג מכל הצמדה כל נושאת

 חדש: –א( 1)63סעיף  ( יתווסף1)63לאחר סעיף  .64

 בזאת: ומודגש( לעיל, מובהר 1)63מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

במידה והקבלן לא עמד או המנהל/מפקח קבע כי לא יעמוד, בחלק מלוחות הזמנים  (א)
תהא , והחברה כהפרה יסודיתהדבר יחשב לתוספת זו,  4בנספח )ג'( 1בסעיף המפורטים 

בר אי עמידתו בלוחות הזמנים המפורטים רשאית להוציא לקבלן מכתב התראה על ד
ומנכ"ל החברה יהא רשאי לקבוע בהתאם לשיקול דעתו לוח זמנים  4בנספח )ג'( 1בסעיף 

 עדכני לביצוע השלב בגינו הוצא מכתב ההתראה. 

'( ג)1 בסעיףבמידה והקבלן לא יעמוד פעם נוספת באחד מלוחות הזמנים המפורטים 
לוח הזמנים לביצוע השלב בגינו הוציאה החברה את לתוספת זו )לא בהכרח ב 4 בנספח

מכתב ההתראה הראשון(, תהא החברה רשאית להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי 
 סיום לאלתר. 

בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה לאחר שהקבלן קיבל התראה בדבר אי עמידה 
 תרשאיחברה התהא לתוספת זו,  4 בנספח'( ג)1 בסעיףבאחד מלוחות הזמנים המפורטים 

ממנו ולהשלים את הקבלן , כולו או חלקו ולסלק את ידו של המגרשלתפוס את מקום 
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או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך  ה, לפי הענין, בעצמלא בוצעאו אותו חלק שהעבודות 
ביצוען של המשך  אתבכל צורה שהיא לעכב בנסיבות אלו, מנוע  והקבלן יהא אחרת

לות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה ומושתק מלהעהעבודות 
 זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם.

בקרת האיכות המסומן במידה והקבלן לא ביצע בדיקה מהבדיקות המפורטות בנספח  (ב)
 ,לתוספת זו 3כנספח ג'

 ,או

לתוספת זו בלוח  3'ג נספחבבמידה והקבלן לא ביצע בדיקה מהבדיקות המפורטות 
 ,בהתאם לתכנית בקרת האיכות המאושרת לקבלן הזמנים הנדרש לביצוע הבדיקה/ות

 ו/או

ו/או נמצאו אי לתוספת זו,  3'גבנספח לא היו תוצאות בדיקה/ות מהבדיקות המפורטות 
, "(אי התאמות, )להלן :"התאמות ברמת האיכות הנדרשת ובתהליכי העבודה הנדרשים

להסכם המדף  3הנדרשים המפורטים בנספח  ג' בהתאם לדרישות החברה ו/או הפרמטרים
 ; ותוספת זו

על אי ביצוע הבדיקות ו/או אי עמידה תהא רשאית להוציא לקבלן מכתב התראה החברה 
ו/או קיום אי בלוחות הזמנים לביצוע הבדיקות ו/או בגין אי עמידת תוצאות הבדיקות 

. דף ותוספת זולהסכם המ 3בנספח ג' ותדרישות החברה המפורטהתאמות בהתאם ל
הבדיקה יהא רשאי לקבוע בהתאם לשיקול דעתו לוח זמנים עדכני לביצוע מנכ"ל החברה 

ו/או ביצוע או להורות על ביצוע בדיקה חוזרת  מכתב ההתראה הוצא ו/או העבודות בגינם
  חוזר של עבודות.

 בלוחות הזמניםאו כל בדיקה נוספת הנדרשת,  חוזרתבצע בדיקה במידה והקבלן לא י
או כל בדיקה נוספת  חוזרתלתוספת זו, ו/או תוצאותיה של בדיקה  3'גהקבועים בנספח 

בהתאם לדרישות החברה ו/או הפרמטרים הנדרשים המפורטים בנספח לא יהיו  ,הנדרשת
ו/או לא תיקן הקבלן את הליקויים ו/או לא  עמד ותוספת זו, להסכם המדף  3ג'

סכם המדף ותוספת הסכם זו, ובכללן בנושא בהתחייבויותיו האחרות בעבודות על פי ה
איכות החומרים, תהליכי העבודה והמוצרים הסופיים, בגינם קיבל דו"ח על אי התאמה, 

 תהא החברה רשאית להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום לאלתר. 

תהא , כאמור לעיל לאחר שהקבלן קיבל התראה ,בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה
ממנו הקבלן , כולו או חלקו ולסלק את ידו של המגרשלתפוס את מקום  תאירשחברה ה

או באמצעות קבלן  ה, לפי הענין, בעצמלא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ולהשלים את 
לעכב, בכל צורה שהיא, את  והקבלן יהא בנסיבות אלו, מנוע אחר או בכל דרך אחרת

 ו דרישה כנגד החברה בעניין זהומושתק מלהעלות כל טענה ו/א ביצוען של העבודות
  והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. לעכב את ביצועו ,לרבות

הואיל והעבודות מבוצעות כחלק מהתחייבויות החברה ועיריית מודיעין מכבים רעות   (ג)
מבוהר למען הסר ספק כי ביטול ההסכם כלפי רשות מקרקעי ישראל במסגרת הסכם הגג, 

אמור בסעיף זה, יהווה ניסיון שלילי עליו תהא החברה מחוייבת לדווח לרשות ן כעם הקבל
רשות מקרקעי ישראל עם הקבלן ה של שלילי ניסיון קודם יהווה והדבר מקרקעי ישראל 

 .כזו תהיה אם  ,קבלןהכל פניה להתקשרות עתידית של רשות מקרקעי ישראל עם ב

 

חדש נוסח ערבות בנקאית  1ו יהיה נספח נוסח הערבות הבנקאית יובטל ובמקומ – 1נספח  .65
 אוטונומית:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '1נספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח 

 

 תאריך:______          

 לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית 
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם:הנדון

אנו  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת .1
_____  ₪( )במילים: ____₪  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

לביצוע שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר  (, "סכום הערבות :)להלן
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  המע"רפיתוח עבודות 

מייד לאחר שתגיע אלינו  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
יכם חובה להוכיח את מבלי להטיל על בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם  דרישתכם,
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  לחלק מסכום הערבות בלבד, שכל אחת מהן מתייחסת דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

וכל דרישה לפיה צריכה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
כל דרישה  ;ועד פקיעת הערבותימים לפני מ 3 -להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
 שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '2נספח 

 

להבטחת  קאית אוטונומיתערבות בננוסח 
 זוכה לתקופת הבדקהתחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 2נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 תקופת הבדקערבות בנקאית אוטונומית ל:הנדון

 ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת             .1
₪( )במילים: _________  ₪  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

לביצוע עבודות שתדרשו מאת הקבלן בקשר לתקופת הבדק לעבודות  ,"סכום הערבות( :)להלן
אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את ן.שביצע הקבל רעות-מכבים-מודיעיןעיר  המע"רפיתוח 

בלי תנאי  מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, סכום הערבות האמור לעיל,
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, כלשהו,

בלן התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לק
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .2
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .3

וכל דרישה לפיה צריכה  ועד בכלל, _________________בות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ער .4
כל דרישה  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
 שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '3נספח 

 

 (קנספיצוי מוסכם )טבלת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 3נספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות פיתוח 

חת מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע א
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך. הסכומים בטבלה יהיו

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 
באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או  שלא

 בהתאם להוראות החברה.
10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  ק ממנוכל יום או חלבגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

 לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
ודה / את  ביצוע עב

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 

פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  
 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
ביצוע עבודה / את  

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 

 הארכה לסיומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .ציבור ו/או העובדיםה

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה ה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהוו
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

נגרם במהלך העבודה / פעולה   נזק שנוצר /
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

ה / פעולה  שלא של ביצוע עבוד כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
ל השארת אתר עבודה, לאחר ש כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 

המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 
 רכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4+  3+ סעיף  5,000

בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד   .18
לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 מראש.

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30תבוצע בתוך  הצבת השלטים
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  

21.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת המזרקות עם 

קבלן המזרקות שהוצג במסגרת המכרז והיה 
 תנאי לקבלת הצעת הקבלן

200,000  

22.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת מערכות 

התקשורת הייעודית עם קבלן התקשורת 
מכרז והיה תנאי  הייעודית שהוצג במסגרת ה

 לקבלת הצעת הקבלן

100,000  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '4נספח 

 

 לוח זמנים



- 57 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4נספח 

 לוח זמנים

 
 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום .1

תוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)

 20ולשביעות רצון החברה ו/או המפקח בהתאם למפורט להלן תוך  םהרלבנטיי

"ל , ביצוע בהתאם להחלטת החכחודשים מיום קבלת צו תחילת עבודה מהחברה. 

חודשים מסיום הפרויקט ויסתיים  6מערכת תקשורת יעודית יכול להתחיל תוך 

סיום ומסירה  והתחלת אחזקה  –תוך שלושה חודשים מקבלת הוראת ההתחלה 

חודשים מקבלת צ.ה.ע.  לא ישולם  29סיום תוך  -חודשים מסיום הפרויקט   9תוך 

 עודית .יי לקבלן על התארכות הביצוע לצורך ביצוע תקשורת

מקבלת צ.ה.ע  לוח  שלושה שבועותהקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
כל  את. הלו"ז יפרט יכלול MS  PROJECTזמנים  לביצוע העבודה בתוכנת 

 . 1-' בנספח גד– 00.03מבנים כמפורט בסעיף   ה

הלו"ז לא יחרוג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ויאושר ע"י מנהל  (ג)
 הפרויקט. 

אושר לוח הזמנים בידי מנהל הפרויקט, יחליטו הצדדים במשותף על לא  (ד)
יכין הקבלן, בעזרת מומחה שזהותו תקבע ע"י לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, 

מנים( לוח זמנים מפורט ומוסכם עם החכ"ל )כמפורט יועץ לוח ז" :החכ"ל )להלן
    .1-ז' בנספח ג 00.06בסעיף 

שר על ידי מנהל הפרויקט, שיאו GANTלוח הזמנים המפורט בשיטת  (ה)
 יצורף לנספח זה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו .

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט  (ו)
בלוח הזמנים ולפי שלבי העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי 

להביא עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע העבודות, הכל במטרה 
 להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

הקבלן מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם  (ז)
 מתאימים לביצוע העבודה.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 'בח נספ

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-מודיעין בעיר ר"המע פיתוח עבודות לביצוע 6/2016'  מס  פומבי מכרז ון: דנה
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  תקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית א, הח"מ, לאחר שאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הוהנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ונתי את בה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

התאם לתנאי מכרז קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בדב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  ואו/או דרישות 

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל ו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

י לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות במידה ויוכח קשר או תיאום בינ .6
  הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.

עות במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תבי .7
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

 שקליםוחצי  מיליון )במילים: ₪ 1,500,000תי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס להבטחת קיום הצע .10
   .הבניהתשומות צמודה למדד  (.חדשים

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על וימים ממועד הה 7סמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך וכל המלתוספת להסכם המדף  60כאמור בסעיף 
 זכייתי במכרז. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ערבות ידוע לי שאין במתן  .13
  יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

וש לביצוע מן והציוד הדרולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .15
ות ובביצוע חתימת הסכם ההתקשרבהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

 ו/או לא מתנהלת נגדי  כתב אישום לבית משפט, הלי ו/או נגד עובד מעובדימנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליחקירה פלילית, הלי ו/או נגד עובד מעובדי מנו/או נגד מנהל מ

)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393

ו/או נגד ו בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/א
 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי מנהל ממנהליו 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 נ"ל. לחוק ה 2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז.

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  יאנ .19
רע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מוותרים בזאת על תביעות לשון ה

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

די לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע י-עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

 עבודות לביצוע אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי  רעות-מכבים-מודיעין בעיר ר"המע פיתוח

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -על

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף המ"ב המסמכים צר .22
 הבאת הצעתי לדיון בועדת המכרזים:-מכרז, עלול לגרום לאיהמכי מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במס

 

 

 :2016אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

 

 1'בפח נס

  

  קבלן ראשי הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

(. "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

ני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ א .3
 (.)להלן: "המכרז" 6/2016  'במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנו, בהתייחס לעבודות שבוצעו להלן הפרטים הנדרשים

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  לות הפרויקט:ע   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

5A. 6  ם הפרויקט: שA.  :שם הפרויקט  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  

 

 חתימה: __________________

 אישור

בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר  הנני מאשר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

 __________________חתימה:        

 

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  ודות:פרוט עב   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

7A.  :8  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  עבודה: מועד צו התחלת   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות   פרוט עבודות 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

  3ב'נספח 

  

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 

 בכל פרויקט וטבלת פירוט ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 מס' ___ שם הפרויקט ______________

 __________הגורם המזמין: _______

 תאריך חתימת חוזה: _____________ 

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

 מועד סיום: ____________________

 האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

 תאריך ביצוע הגדלות: _________________

 היקף כספי כולל מקורי: ________________

 היקף כספי כולל לאחר הגדלות: __________

 היקף כספי בש"ח )כולל מע"מ( רוט עבודות:פי

השלמת תשתיות חשמל ותאורה, כולל השלמת ביסוס לעמודי היקף כספי עבודות 
 תאורה והתקנת עמודי תאורה, כולל גופי תאורה ייחודיים ומעוצבים

 

עבודות פיתוח נופי, שתילת עצים בוגרים ושתילים בגדלים שונים, ריהוט רחוב 
 לות וכו'כולל ספסלים, פרגו

 

  צורת דרך ומבנה מדרכות, ריצוף מדרכות.

 ₪ .  7,000,000אבני שפה, וסלילת כבישים בהיקף שלא יעלה על 

לא יחשב יתרת ₪  7,000,000מובהר כי במידה והיקף סלילת הכבישים יעלה על 
 ההפרש לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה.

 

   הקמת מזרקות

מצלמות, טלויזיה  -)תקשורת יעודית  -ת יעודית  של מערכת תקשור תכנון וביצוע
 ....(  WIFIבמעגל סגור, 

 

  עבודות מסגרות אומן

 פירוט המסמכים המצורפים:

 חוזה חתום. 1

אישור עדכני מעת המזמין, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת במקרה של  כתבי כמויות /. 2
 פרויקט תכנון ביצוע

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 טבלת פירוט ניסיון 

מספר 
פרויקט 

ע"פ נספח 
 1ב'

פירוט הניסיון 
 המוכח

פרק /מבנה  שם המסמך 
 במסמך

 עמ' סעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 4'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון קבלן משנה מערכות תקשוב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  __ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ ________1

(. )במקרה "קבלן המשנה"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

לן: המשנה  במסגרת הצעתו של ____________________ _____)לה קבלןאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם  .3
 6/2016  'לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס"המציע"( 

 (.)להלן: "המכרז"

  .לתנאים הכלליים 3.4התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  רוט עבודות:פ   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  התחלת עבודה: מועד צו   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

5A.  :6  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  

 

 חתימה: __________________

 אישור

פני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה ב
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

 חתימה: __________________       

 

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   ף המזמין:כתובת הגו 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

7A.  :8  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות   פרוט עבודות 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 4נספח ב'

 תאריך:______           בודכל
_____ 

 
 לביצוע עבודות פיתוח המע"ר בעיר מודיעין מכבים רעות  6/2016מכרז פומבי מס' ון: דנה

 א.ג.נ.
 ואישור רו"חקבלן משנה לנושא תקשוב הצהרת הנדון : 

 סתמך על איתנות בעל המניות(  המציע וע"י בעל המניות במציע במידה והמציע מעוניין לה ידי על בנפרד וייחתם ימולא זה ]טופס

 : ______________________________________ תאריך:______________קבלן המשנה שם 

 הרינו להצהיר כדלקמן:

)כולל ₪  20,000,000  -למשתתף מחזור הכנסות בסך שאינו נמוך מ 2012-2015הרינו להצהיר כי בכל אחת מהשנים 
תקשורת יעודית, הכוללות הקמת מערכת טמ"ס, מערכות  של מערכות להקמהתים שירו /מע"מ( הנובע מביצוע עבודות

 .(wi-fiכריזה ונקודות קליטת אינטרנט אלחוטי )

 

 )לא כולל מע"מ(.₪ היה בסך של ____________________  2012המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.____ ₪ היה בסך של ________________  2013המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.₪ היה בסך של ____________________   2014המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 )לא כולל מע"מ(.₪ היה בסך של ____________________   2015המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

            

 ____________________ קבלן המשנה :חתימת 

   ======================================================================== 

 אישור רואה חשבון

קבלן "( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת קבלן המשנהלבקשת _______________________ )להלן: "
תנו היא לחוות בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריו המשנה

 דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים 

 סיס נאות לחוות דעתנו.שביקורתנו מספקת ב

 קבלן המשנהלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 והיקף עובדיו. 2012-2015בדבר מחזורו הכספי בשנים 

  תאריך: __________

                              _______________ 
 בכבוד רב,                                            

 רואי חשבון                                            
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 5'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון קבלן משנה מזרקות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 5ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: .   אני הח"מ __________1

(. )במקרה "קבלן המשנה"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

: המשנה  במסגרת הצעתו של ____________________ _____)להלן קבלןאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם  .3
 6/2016  'לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס"המציע"( 

 (.)להלן: "המכרז"

  .לתנאים הכלליים 3.5התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  ט עבודות:פרו   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  תחלת עבודה:מועד צו ה   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

5A.  :6  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  

 

 חתימה: __________________

 אישור

י עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפנ
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

 חתימה: __________________       

 

  שם הגוף המזמין :   ם הגוף המזמין :ש 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   המזמין:כתובת הגוף  

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

7A.  :8  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  עד סיום  עבודות:מו   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות   פרוט עבודות 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    מביפומכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ביצוע עבודות פיתוח המע"ר בעיר מודיעין-מכבים-רעות
   

 מוקדמות – 00תחולת פרק    00.01

מוקדמות של המפרט הכללי )כהגדרתו להלן( מהווים  00כל הסעיפים מתוך פרק 

נשוא מפרט מיוחד זה, אלא אם צויין  רד מהוראות החוזה/הסכםנפ חלק בלתי

במסמך זה יקראו  00במפרט הכללי והוראות פרק  00במפורש אחרת. הוראות פרק 

של המפרט  00ביחד כהוראות משלימות, אך במקרה של סתירה בין הוראה מפרק 

 יגברו הוראות מסמך זה. –במסמך זה  00הכללי לבין הוראה מפרק 

 

 ט הכללי והמפרט המיוחדהמפר   00.02

המפרט הכללי אשר לפיו יש לבצע את העבודות הוא המפרט הכללי לעבודות הבניה 

משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הבינוי והשיכון, -בהוצאות הועדה הבין

משרד הביטחון, משרד האוצר ומשרד התחבורה על כל פרקיו במהדורה האחרונה 

 (.חול""המפרט הכללי" או "הספר הכ)להלן: 
 

כל הנאמר במפרט המיוחד מהווה תוספת לסעיף המתאים במפרט הכללי ואינו 

 מבטל את הנאמר במפרט הכללי, אלא אם צוין במפורש.
 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה לתכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל 

 העבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט.

 

 תיאור העבודה   00.03

 מבוא .א

פרויקט המע"ר ממוקם במרכז העיר מודיעין. ליבת המע"ר בה יתבצעו 

העבודות  נמצאת בשטחים הגובלים ברחובות החשמונאים, דם המכבים, 

 תלתן, עמק איילון וערער.

השלמת פיתוח כבישים, מדרכות, פיתוח נופי ועבודות נוי  -מטרת העבודות

 . שונות, במסגרת פיתוח פרויקט המע"ר במודיעין

 

 פירוט העבודות .ב

 עבודות פירוק והריסה . .13

 העתקת עצים .\כריתה .14

השלמת הנחת קווי מים, ביוב וניקוז במידת הצורך, כולל חיבורים  .15

 למגרשים וחציות ללב השדרה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 השלמת תשתיות חשמל ותאורה, כולל השלמת ביסוס לעמודי תאורה. .16

 ומעוצבים. םהתקנת עמודי תאורה, כולל גופי תאורה ייחודיי .17

בודות פיתוח נופי, שתילת עצים בוגרים ושתילים בגדלים שונים, ע .18

 ריהוט רחוב כולל ספסלים, פרגולות וכו'.

 צורת דרך ומבנה מדרכות, ריצוף מדרכות. .19

 אבני שפה, סלילת כבישים. .20

 הקמת מזרקות. .21

 מבני קיוסק בשדרה המרכזית. .22

 של מערכת תקשורת יעודית תכנון וביצוע .23

 עבודות מסגרות אומן. .24

 
 י גישה לאתרדרכ .ג

הגישה לאתר תתאפשר דרך צומת ערער/הרכבת ומרחוב משה סנה מכיוון שד' 

 לב(. -החשמונאים )זרוע בר

 

 חלוקת העבודות למבנים .ד

לאור היקף ומורכבות העבודות במסגרת מכרז זה, יחולקו העבודות לשמונה 

מבנים נפרדים. החלוקה המחייבת מופיעה בתכניות המכרז. להלן אופן 

 העקרוני:החלוקה 

 

 "השדרה המרכזית": –מרכז שדרת דם המכבים  -01מבנה  .1

מבנה זה נמצא בליבת המע"ר, בשטח בו מבוצעות כיום עבודות  .1.1

קווי ניקוז, ביוב, מים, הנחת שרוולים לתשתיות חשמל  -תשתית

 ותקשורת ועוד.

 הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעיף ג'(. .1.2

 העבודות המפורטות לעיל )סעיף ב'( או חלקן.  בשטח זה יבוצעו כל .1.3

 העבודות בשטח זה מהוות את עיקר העבודות במסגרת מכרז זה. .1.4

 

 מדרכות לאורך דם המכבים: -02מבנה  .2

 עבודות כיום מבוצעות בו בשטח, ר"המע בליבת נמצא זה שטח .2.1

 חשמל לתשתיות שרוולים הנחת, מים, ביוב, ניקוז קווי -תשתית

 .ועוד ותקשורת

מ' מקו  1.0-לאורך קווי המגרשים )במרחק כ כיום מגודר ל"הנ טחהש .2.2

 . המגרש(

 הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעיף ג'(. .2.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בשטח זה יבוצעו כל העבודות המפורטות לעיל )סעיף ב'( או חלקן.  .2.4

 

 "כיכר האור" פיתוח אזור הצומת תלתן/לבונה/עמק איילון -03מבנה  .3

עמק איילון ובדם \תלתן\צא בצומת הרחובות פיקוסמבנה  זה נמ .3.1

קווי  -המכבים המתוכנן, בשטח בו מבוצעות כיום עבודות תשתית

 ניקוז, ביוב, מים, הנחת שרוולים לתשתיות חשמל ותקשורת ועוד.

 הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעיף ג'(. .3.2

 סעיף ב'( או חלקן. בשטח זה יבוצעו כל העבודות המפורטות לעיל ) .3.3

 

 רחובות גישה לדם המכבים: -04מבנה   .4

שטח זה נמצא בליבת המע"ר, בשטח בו מבוצעות כיום עבודות  .4.1

קווי ניקוז, ביוב, מים, הנחת שרוולים לתשתיות חשמל  -תשתית

 ותקשורת ועוד.

 הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעיף ג'(. .4.2

 דות המפורטות לעיל )סעיף ב'( או חלקן. בשטח זה יבוצעו כל העבו .4.3

 

 רחבת גישה ומעבר תת"ק )שוק איכרים(: -05מבנה  .5

 עבודות כיום מבוצעות בו בשטח, ר"המע בליבת נמצא זה שטח .5.1

 חשמל לתשתיות שרוולים הנחת, מים, ביוב, ניקוז קווי -תשתית

 .ועוד ותקשורת

 ף ג'(.הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעי .5.2

בשטח זה יבוצעו כל העבודות המפורטות לעיל )סעיף ב'( או חלקן.  .5.3

כ"כ יתבצעו עבודות להסדרת המעבר התת"ק כולל הארכתו והשלמת 

 פיתוחו.

 

כיכר הכניסה הצפונית פיתוח אזור הצומת חשמונאים/דם  -06מבנה  .6

 המכבים

המכבים ושד' -שטח זה נמצא בכניסה לעיר, בצומת הרחובות דם .6.1

אים. בשטח זה ישנם מספר מבנים יבילים המיועדים לפינוי החשמונ

 ע"י עיריית מודיעין.

הגישה לשטח בהתאם להדר תנועה שיתוכנן ויאושר ברשות תמרור  .6.2

ובמשטרה על ידי מתכנן הקבלן )עלות התכנון, האישור והעמדת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אמצעי בטיחות ושילוט נדרשים כלולה במחירי היחידה ולא תשולם 

 בנפרד.

 וצעו כל העבודות המפורטות לעיל )סעיף ב'( או חלקן. בשטח זה יב .6.3

 

 הקמת מבני קיוסקים לאורך שדרת דם המכבים -07מבנה  .7

מבנה זה נמצא בליבת המע"ר, בשטח בו מבוצעות כיום עבודות  .7.1

קווי ניקוז, ביוב, מים, הנחת שרוולים לתשתיות חשמל  -תשתית

 ותקשורת ועוד.

 הקיימות לאתר )סעיף ג'(.הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה  .7.2

 בשטח זה יבוצעו עבודות מבני קיוסק ושירותים ציבוריים. .7.3

 

 סלילת שכבת אספלט עליונה והנחת אבני שפה ברחבי המע"ר -08מבנה  .8

 עבודות כיום מבוצעות בו בשטח, ר"המע בליבת נמצא זה שטח .8.1

 חשמל לתשתיות שרוולים הנחת, מים, ביוב, ניקוז קווי -תשתית

 .ודוע ותקשורת

 הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעיף ג'(. .8.2

 בשטח זה יבוצעו כל העבודות המפורטות לעיל )סעיף ב'( או חלקן.  .8.3

 

 תכנון והקמת מערכת תקשורת יעודית -09מבנה  .9

( של DBמבנה זה מציג פרוגרמת תכנון מוכנה לצורך תכנון ביצוע ) .9.1

מערכת טמ"ס, מערכות  מערכות תקשורת יעודית, הכוללות הקמת

( וכל המפורט במפרט wi-fiכריזה ונקודות קליטת אינטרנט אלחוטי )

 המיוחד.

 הגישה לשטח תתאפשר דרך דרכי הגישה הקיימות לאתר )סעיף ג'(. .9.2

 

 עבודת קבלנים במקביל בשטח המע"ר .ה

בשטח המע"ר מתבצעות כיום עבודות תשתית, במטרה לקדם את זמינות 

 יתוח וקבלני היזמים במגרשים ששווקו.השטח להמשך עבודות הפ

 ע"פ הלו"ז המתוכנן:

  בטרם יציאת קבלן העבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה יחלו

 העבודות התשתית מהשטח. 

  קיימים במתחם המע"ר מגרשים ששווקו ע"י רמ"י וצפויים להיכנס

למגרשים הללו יזמים לביצוע עבודות בניה לפני ובמהלך עבודות מכרז 

 זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 להשלמת עבודות הפיתוח עתיד להתפרסם בתוך מספר חודשים  מכרז

ובהתאם ללוח הזמנים הצפוי, העבודות הנ"ל עשויות להתחיל ע"י 

 קבלן אחר, עוד בטרם סיום עבודות הנכללות במכרז זה. 

תתבצע בשטח האתר עבודה ע"י מספר קבלנים ויזמים לאור כל הנ"ל, 

 . במקביל

באם לא  ל."הנ בגין לו תיגרמנה אשר יותהעלו את בחשבון להביא הקבלן על

ניתן להפריד את תחום עבודת קבלן  מכרז זה לקבלנים אחרים העובדים 

במע"ר  ובהחלטת מנהל הפרויקט, יוכרז הקבלן, בקטעים שלא ניתנים 

המפורט בפסקה זו לא כולל את קבלני להפרדה, כאחראי על הבטיחות . 

 היזמים העובדים במגרשים המשווקים.

 לן אחראי לכל נזק לעבודתו  שייגרם על ידי קבלנים אחרים שיעבדו באתר הקב

 כולל קבלני היזמים.  במקרה שיגרם נזק לעבודת הקבלן  עליו לתקנו על חשבונו. 

 

 תכולת העבודות 00.04

 קבלת היתרים ואישורים. .1

תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה שידרשו לצורך עבודות שונות בכל  .2

 המבנים.

 ושערים לאתר, תחזוקה לאורך תקופת הביצוע. ביצוע גידור .3

עבודות פירוקים, כריתת עצים ועקירת שורשיהם וחישוף )באם  .4

 יידרש(.

 הנחת תשתיות: ניקוז, ביוב, מים, חשמל ותאורה, תקשורת, השקייה. .5

 מזרקות, פסלי אור, מבני קיוסקים ושירותים ציבוריים.-מתקני מים .6

 פרגולות ספסלים וכו'.-הוט רחובעב' פיתוח נוף כולל שתילת עצים ורי .7

 . כבלים ועמודי תאורת רחוב ותאורה אדריכלית .8

מצלמות, טלויזיה במעגל סגור,  -מתקני עיר חכמה )תקשורת יעודית  .9

WIFI  ).... 

 עבודות עפר לצורת דרך למדרכות, אבני שפה, מבנה מדרכה וריצוף. .10

 שכבת אספלט עליונה, סימון, תמרור ורמזור. .11

בקרה לתשתיות ותאי הקליטה לגובה פני שכבת התאמת שוחות ה .12

 אספלט עליונה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 טיפול בפסולת 00.05

 אתר שפיכה

כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר הטמנה שיציע הקבלן  .א

 המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

, )לרבות אגרה( על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל .ב

ב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בחישו

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  -בכתב הכמויות 

 

   חפירה ופסולתעודפי 

 פסולת תפונה לאתר הטמנה כמפורט במפרט המיוחד .א

לאתר הטמנה, לאתרי הקבלן  והפסולת למרחק כלשהו, עודפי חפירה וחציבה עברת .ב

שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם  כפי  לאתר פינוי, או

מקרה לא ישולם עבורו  ובשום  הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו

  בנפרד.

 פינוי של עודפי עפר אל מחוץ לפרויקט יחויב בתשלום לרמ"י ובהתאם לנהלי רמ"י. .ג

 ר לתשלום התמלוגים.על הקבלן חלים נהלי רמ"י בכל הקשו

 לא תוכר כל דרישת תשלום נוספת בגין עבודה זו, מעבר לתשלום בכתב הכמויות.   .ד

 

    סילוק פסולת והריסת מבנים

תכולת העבודה כוללת סילוק של כל פסולת בנייה או אחרת הקיימת באתר  .א

 שבכתב הכמויות. פים השונים העבודה, בהתאם לסעי

חוזה חתום עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניה  טמנהל הפרויקעל הקבלן להמציא ל .ב

 בתוך שבעה ימים ממועד חתימת ההסכם וכתנאי לביצוע כל סילוק פסולת מהאתר. 

מודגש כי קבלת היתר הבניה ותחילת ביצוע העבודות מותנית בחתימת החוזה  .ג

הנ"ל, והמצאתו לרשות המקומית. כל עיכוב בתחילת העבודות כתוצאה מאי 

נ"ל והמצאתו לרשות המקומית, לא יהווה עילה לתביעה כלשהיא חתימת החוזה ה

 מצד הקבלן.

 כל סילוק של פסולת מהאתר תבוצע לאחר קבלת אישורו של המפקח בלבד.  .ד

הקבלן ימציא למפקח אישור להטמנת הפסולת באתר מורשה וזאת כתנאי לאישור  .ה

 התשלום בגין פינוי הפסולת מהאתר. 

ודות הקבלן והתארגנותו בשטח יסולקו ע"י כל פסולת הנוצרת בשטח עקב עב .ו

 הקבלן לאתר מורשה כאמור, על חשבונו.  

סילוק והפסולת למרחק כלשהו הינו חלק בלתי נפרד מסעיפי כתב הכמויות ובשום  .ז

מקרה לא ישולם עבורו בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה השונים של כתב 

 הכמויות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה  00.06

ור מורכבות העבודות במכרז זה, הקבלן יידרש לבצע את העבודה  במספר לא .א

 לצורך קיצור לוחות הזמנים וייעול תהליך העבודה. -מבנים במקביל

 הקבלן יידרש לבצע פעילות, מכל סוג שהיא, במקביל במספר מבנים. .ב

 .מיום קבלת צו התחלת העבודה םקלנדאריי חודשים 20  פרויקט הואהמשך ביצוע  .ג

ר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי ישראל וחגים אחרים ותנאי מובה

ביצוע מערכת תקשורת יעודית יכול להתחיל בהתאם להחלטת החכ"ל ,   האקלים.

ויסתיים תוך שלושה חודשים מקבלת הוראת חודשים מסיום הפרויקט  6תוך 

 -רויקט  חודשים מסיום הפ 9סיום ומסירה  והתחלת אחזקה תוך  –ההתחלה 

חודשים מקבלת צ.ה.ע.  לא ישולם לקבלן על התארכות הביצוע  29סיום תוך 

 . לצורך ביצוע תקשורת יעודית

תקופת ההתארגנות לא תעלה על שלושה שבועות מיום מתן צו התחלת עבודה.  .ד

 במשך ביצוע הפרויקט. נכלליםתקופת ההתארגנות והשגת האישורים 

ד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מי .ה

בהתאם לפרקי הזמן  ,ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה

 שמצוינים בחוזה.

  MSתוך שבועיים מקבלת צ.ה.ע  יכין הקבלן לוח זמנים  לביצוע העבודה בתוכנת  .ו

PROJET הלו"ז יפרט עבודה במספר מבנים במקביל כאשר השדרה המרכזית )דם .

 בעדיפות ראשונה. (המכבים

ציג את רצף הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט. בעת הכנת הלו"ז, יהלו"ז 

י"ע.  10תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם שלא יעלו במשכם על 

ציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של יהלו"ז 

ם וכל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, הפרויקט, אלא גם את הקשרי

הלו"ז וכן שבתות, חגים וערבי חג/שבת.  הסדרי תנועה, אישורי רשויות וכיו"ב כגון 

יכלול כמויות, משאבים לכל ראש עבודה בהתאם לתוכנית העבודה שהוצגה 

 במכרז.

כין , שומרת החכ"ל את הזכות למנות יועץ לוח זמנים מטעמה. במקרה זה ילחלופין

מנים( לוח יועץ לוח ז" :הקבלן, בעזרת מומחה שזהותו תקבע ע"י החכ"ל )להלן

זמנים מפורט ומוסכם עם החכ"ל , עלות היועץ תהיה ע"ח הקבלן, הקבלן יציג את 

 המלצותיו ליועץ הנ"ל שיהיה מקובל על המזמין.

 לו"ז הבסיסיבשינויים  .ז

 שינויים ייתכנו ויבוצעו רק בהתאם לחוזה. .1

, כאשר בקשת השינוי י המאושרלו"ז הבסיסביתכנו רק שינויים י .2
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 . החברה הכלכליתאושרה ע"י 

תכלול הסבר מפורט של השינוי, ש  על הקבלן להגיש בקשה לשינוי .3
את הצורך בו והשפעתו על לוח הזמנים הכולל לכל תקופת 

 ההתקשרות.

מוסמכת באופן בלעדי לאשר או לדחות את  החברה הכלכלית .4
 שינוי. והחלטתה בעניין זה תהיה סופית.בקשתו של הקבלן ל

על אף כל עיכובים שנגרמו לעבודות הקבלן )אם וככל שנגרמו(,  .5
מוטל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת  לעמוד במועדים 
המופיעים ברשימת אבני הדרך החוזיות על ידי הפחתה של 

 עיכובים כאלה, גם אם אלה נגרמו ע"י אחרים

. 

 הקבלן התחייבויות  00.07

הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא  בהתאם  .א

  .לחוזה וכן מסמכים שהמציא לו החברה והורה לו על שמירתם

באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות  .ב

תעשייה ומבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד ה

 והמסחר.

הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר  .ג

 הבניה. 

הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על הביקורת כמשמעו בהיתר  .ד

 הבניה. 

, את האחראי לביצוע השלד, את המהנדס המוסמךהקבלן מתחייב להנחות את  .ה

הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר מנהל העבודה הראשי, האחראי על 

 לחובותיהם על פי דין.

שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה הרלוונטי החומר ההנדסי והטכני את  להעביר .ו

. כמו כן, מתחייב עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמוהעובדים ל

גם  והטכני הקבלן, כי במידה שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי

 עסקים באתר ע"י החברה וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.וקבלנים אחרים המל

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות  .ז

לשם אישורם או  על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמוהעבודה הנקוטות 

 פסילתם.

יו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות לחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפ .ח

ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או 

 נוהג.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הצהרת הקבלן 00.08

 

מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, 

 , הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:1977-התשל"ז

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, לחברה ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה  לא .א

על החברה ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף 

ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה 

של ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד 

החברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל 

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה  .ב

ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע 

 ו לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/א

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה  .ג

ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים 

 בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

 1 התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף .ד

לעיל, החברה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא 

לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או 

בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו 

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות 

 או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.ו/

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו,  .ה

סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם החברה 

 ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 הסדרי תנועה זמניים     00.09
 

ת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות יתבצעו במרכזה של העיר, תשומ (1

בסמיכות רבה לקניון, לתחנת הרכבת, ולרחובות הומי אדם. כמו"כ, העבודה 

 מתבצעת לאורך ובסמיכות רבה לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, העבודות יבוצעו במספר ראשים במקביל, 00.06בהתאם לאמור בסעיף  (2

 וחות הזמנים וייעול העבודה.לצורך קיצור ל

בכל מתחם עבודה יוקם שער לכניסת ויציאת משאיות, ויתוכננו בהתאם  (3

 הסדרי תנועה. 

עם קבלת צ.ה.ע על הקבלן לתכנן את הסדרי התנועה שידרשו לצורך הביצוע,  (4

והמשטרה לתוכניות הסדרי התנועה הנדרשים לצורך  לקבל התרי העירייה

רי התנועה יבוצעו  על ידי הקבלן וביצועם כלול ביצוע העבודות השונות.  הסד

 בתקופת הביצוע.

על ידי  הייעשתכנון מפורט של הסדרי התנועה, אישורם ברשויות ובמשטרה  (5

ולא ישולם בנפרד בעבורם וההוצאות השונות יכללו  אחריותובהקבלן ו

 במחירי היחידה השונים. על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.

זרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של נדרשו אבי (6

משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן -הוועדה הבין

 שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

 הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, (7

בטיחות השונים, כולל מעקות ה התמרור הצביעה והמחיקה ואביזרי

הבטיחות לסוגיהם השונים, כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים 

שעות  24ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

  ביממה.

עלות הקמת ההסדרים, אחזקתם ופירוקם )אביזרים, תמרורים, שלטים,  (8

ת, צוותי אבטחה(, לא תימדד ולא מעקות בטיחות, מחיקת צבע, צביעה זמני

 תשולם בנפרד  ןעלותם תיכלל במסגרת מחירי היחידה השונים.

אום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה יכל הת (9

מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על 

 שהיא.  חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג

 
מודגש בזאת, כי הליך אישור הסדרי התנועה תלוי גם בגורמים חיצוניים  (10

דוגמת משרד התחבורה. כל עיכוב שיהיה באישור הסדרי התנועה מכל סיבה 

 שהיא לא יהווה עילה מצד הקבלן לתביעה כלשהיא.

 

 היתרי עבודה (11

חיות הנההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל 

על הקבלן לקבל היתר עבודה לפני תחילת העבודה אשר יקבל ממנה"פ. 

 ההיתר ישמר קריא וברור ומקורי ויימצא באתר. 
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תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  (12

 . מהרשויות המוסמכותממנהל הפרויקט ו/או הבטיחות שיקבל 

 

לוח נייד מהבהב, , )ביום ובלילה( חץ תקניותעגלות  כוללים תנועהההסדרי  (13

מעקות התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, סימון והעלמת צבע זמני, 

כל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום אביזרי הבטיחות ווגדרות, 

לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו כל הנדרש להסדרי התנועה  .הסדרי התנועה

.  עלות הקמת ההסדרים, אחזקתם ופירוקם חריותואבעל ידי הקבלן ו

)אביזרים, תמרורים, שלטים, מעקות בטיחות, מחיקת צבע, צביעה זמנית, 

צוותי אבטחה(, לא תימדד ולא תשולם בנפרד  ועלותם תיכלל במסגרת מחירי 

 היחידה השונים.

14)  

י אשר יורשו לשימוש יהיו על פוהתקני הבטיחות אביזרי התנועה  ,סוגי הציוד (15

החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני 

 תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.

 

ואביזרי והתקני הבטיחות תקינותו ושלמותו של הציוד  על הקבלן להבטיח (16

להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו 

 .יות מנהל הפרויקטכנדרש במפרט ובהנח

 אם לדעת החברה, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש (17

שיהיה  קבלן אחרעל ידי הפעלתם להורות על , רשאי החברה בחוזה ובמסמכיו

. החלטה בנושא זה תהיה קבלן משנה של הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(

  ע"י מנהל הפרויקט, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. 

 חליט מנהל הפרויקט כאמור, יחולו הוראות אלה:ה

 

התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר  (א)

ובניכוי הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר על ידי הקבלן לידי הקבלן 

 האחר על פי התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל הפרויקט.

 6.5%על ידי הקבלן האחר, החברה תנכה בגין אותם הסדרים שיבוצעו  (ב)

 תקורות ניהול כמפורט בהסכם.

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו של הקבלן  (ג)

 האחר כאמור. 

( זה כדי לגרוע 12קטן )-למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף (ד)

 . והבטיחות לכל נושא הסדרי התנועהמאחריותו הכוללת של הקבלן 
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  _________________ 

 

של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים מפורטת  ניותתכ כיןי הקבלן (18

קבלן הע"י  )לאחר שקבלו אשור החברה( התכניות הנ"ל יוגשו .לפרויקט

 מאת הרשויות המוסמכות. היתרבבקשה לקבלת 

 

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים  (19

ת ובנוכחות מנהל הפרויקט, תכנית מאושרייעשה הדבר עפ"י  -עוקפות  

 המתכנן ונציגי העירייה .

 

או פקחי תנועה, תהא החברה אחראית הפעלת שוטרים בשכר  נדרשה (20

להפעלתם כאמור ולתשלום להם, זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי החוזה 

הוראות מפורטות אחרות.  הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או 

 תשלום נוסף בשל כך.  

 

 ילוט כללי ש

בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות 

. השלטים 2 –ו  1חלקים  2142 –והכללים גרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 

 והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי החברה.

 

 

תב הכמויות תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכ 00.10

 ולא נמדדים בנפרד(

 

רכבת , הכבלים והתקשורתתשלום עבור פיקוח בזק, חברת החשמל, חברות  א.

, א.ע.דן לביוב דלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות יקוומקורות, ישראל, 

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב  - ורשויות נוספות

ם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות אולם, א בנפרד. דיימדהכמויות ולא 

שלא צויינו בתוכניות או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, 

 יחולו על העבודות הנוספות הוראות החוזה.

 

 .על חשבון הקבלן – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

המשטרה, ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות 

, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות משרד התחבורה

כולל עבודות לילה, עבודות   קטן )א( לעיל,-והתאגידים המנויים בסעיף

במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של הסעיפים השונים. הקבלן 

מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי 

למרות האמור, אם  כל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן ושבעקבותיהם 

יחולו הוראות החוזה  בכל  –הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

 הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.

ים מביצוע עבודות באתר והקשורים הקבלן יישא בכל התשלומים הנובע .ג

 לביצוע עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

 

 תנאי העבודה באתר  00.11

 

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד 

 לנושאים הבאים:

 קבלת השטח ע"י הקבלן א.

הנתונים הדרושים להשגת הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל 

הצעתו ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות 

 ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. 

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות.

 ה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה.בעניין זה מופנ

 הוצאת היתרי חפירה ועבודהב.    

באחריות הקבלן לקבל היתרי חפירה מבעלי תשתיות )בזק, חח"י, הוט וכד'( 

 .והיתר  עבודה עפ"י נוהל עיריית מודיעין

 תכניות מפורטות להתארגנות .ג

ימציא  החברהיום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י  14תוך 

הקבלן למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון 

הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות 

גידור שטחי פעילות, גידור  זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

ע, המבוססים בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצו

כפי שהוכנו על ידי מתכנן  על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה

  .מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה

 

, בכל קטע של כאמור לעיל מפוצליםיהיו מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן 

האתר, שבו מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו 

 תתבצע העבודה.

נית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל הכנת תכ

 הפרויקט יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 רשויות למנהל הפרויקט, הקבלן לע"י  תוצגתכנית ההתארגנות הנ"ל 

מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על  .משטרת ישראללו מוסמכות

פץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה תכנית ההתארגנות, ובלבד שאם ח

ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל  15כן בתוך 

 הפרויקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית 

 יינה.ולפעול על פי דרישותיה ככל שתה

 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח  -התארגנות ותחום עבודה 

ע"י מנהל הפרויקט. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו 

מיוחד. יחד עם זאת, היוקם בין השאר מבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט 

שור מנהל ההתארגנות יובאו תחילה לאי מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי

שטחי ההתארגנות  לאשר לקבלן את מחוייבהפרויקט וכי אין מנהל הפרויקט 

 שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, 

 החברה ו/או מנהל הפרויקט. הדבר בהנחייתיעשה 

ה התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במיד

וכן כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, יידרש ש

 .יחולו על הקבלן בלבד –הגידור, השמירה וכיוצא באלה 

למען הסר ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח 

 ההתארגנות לבעלי הזכויות בקרקע.

 

 תשיטפונוהגנה מפני  .ד

העבודות קיימת בעיה של הצפות  מודגש בזאת כי באזור בו יתבצעו .א

 בתקופת הגשם.

במסגרת מכרז זה, על הקבלן לבצע עבודות ניקוז זמניות הכוללות הקמת  .ב

תעלות זמניות, סוללות להכוונת נגר, בריכות השהייה וכל הנדרש להגנה 

 מפני שיטפונות. 

בנוסף לאמור בסעיף ב לעיל ומבלי לגרוע ממנו, על הקבלן לקחת בחשבון,  .ג

 רשות הניקוז הן בעונת הקיץ והן בעונת הגשמים. דרישות

לא יוצפו העבודה ודרכים באזור העבודה על הקבלן לדאוג לכך ששטחי  .ד

במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו 

סוללות חסימה, בורות שאיבה, -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו  אחר.

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני  -ו"ב תעלות, מערכות שאיבה, וכי

הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים 

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר . אחרים

טפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ינדרש למניעת ש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם כל האמור בס ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות וההנחיות המפורטות בו.

בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד  .ה

 לתשלום.

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ה

לאורך במרכז העיר, תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת  .א

 ים בהם תנועה רבה וסואנת. ובסמיכות לכבישים קיימ

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על  .ב

ולא שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, 

תנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך ל

המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה 

 ע"י המשטרה.המאושרים 

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי  .ג

כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום 

 פועליו ואנשיו הוא.

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה  .ד

 ת להסדרי תנועה בזמן ביצוע.ות המאושרועפ"י התוכני

 

מו לאחר שעבר מוסמך לבטיחות מטעאשר הקבלן חובה להקצות אדם על 

בכלל זה יהיה הקבלן רשאי  .בהצלחה קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה

להקצות לשם כך קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת נתיבי 

 ישראל ובעל הסמכה לבטיחות.

 

לעדית לכל נזק ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הב

שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים 

המגודרים. תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע 

שבכל אחד  המאושרות הסדרי התנועה ובהתאם לתוכניותשל הפרויקט 

 מהשלבים.

 על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.

ן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל על הקבל

 אורך תקופת הביצוע.

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, 

ולא יימדד בנפרד  בסעיפי העבודה השוניםופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול 

 לתשלום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים .ה

וע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל בצ

פעילות הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש 

לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך  ע"י מנהל הפרויקט.

 לרבות תוכניות הסדרי התנועה הזמניים. –בתוכניות 

 

 פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימיםתנועה ועבודה על  .ו

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל 

מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק 

 .םפניאומאטייבאמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים 

ם יתוקן ע"י כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימי

של מנהל הפרויקט והרשויות הנוגעות  ולאישורם ובכפוף הקבלן ועל חשבונו

 בדבר.

 

 /עלגבוה/עליוןנמוך/עבודה מתחת לקוי מתח  .ז

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר 

קווי  למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור

 /על.גבוה/העליוןנמוך/ המתח ה

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי 

 חשמל והגנה וחפירה עמוקה. 

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה 

 על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 ימות עיליות ותת קרקעיותעבודה בסמיכות למערכות שירותים קי .ח

דלק, נפט, בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של 

מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תאורה, רמזורים, כבלים,  חשמל, בזק,

תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם 

פירות ע"י צנרת כנ"ל או ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של ח

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות מנהל הפרויקט, ובנוכחות 

מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת מנהל הפרויקט 

המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי 

 הקבלן ועל חשבונו.

 

תת קרקעית ו/או  , שוחות, פילרים, כבלים(תצנרתשתית )בכל מקרה שתפגע 

עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע 

את מנהל הפרויקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התקלה באופן מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל 

 ואחריות זו תהא בלעדית.  עה הנ"לסוג שהיא הנובעת מהפגי

באופן חלקי  התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות תשתיתמערכות ה

ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום  הסימון הוא אינפורמטיבי בלבדבלבד ו

. בטרם יחל המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות

עליו לוודא את מיקומן המדויק של  הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות,

תאום עם הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות 

חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע הגורמים השונים, 

העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד 

 הרלוונטית, כאמור לעיל. קרקעית-מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

 חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 הוראות פרק זה באות בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו. .1

את התשתיות הקיימות י קיימא נהקבלן יסמן על חשבונו באמצעים ב .2

, ועליו מוטלת האחריות גבי תכניות ועל גבי קרקע עלוהמתוכננות באתר 

 לשמור על הסימנים.

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות  .3

המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים  מטעם בעל

 מבעל המתקן ובפיקוחו. עיליים ללא אישור מראש

קנים התת קרקעיים ואו הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המת .4

אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום  העיליים, לקבלת

 הקבלן. בעד השגחה יהיה על חשבון

כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי  .5

 על חשבון הקבלן. הנ"ל, יתוקן  הזהירות והבטיחות

תו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבוד .6

של עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל הוראות על אופן 

 הטיפול במתקן.

מקום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או  .7

לחשוש לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם 

ר יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות למערכות כאמו

 לחוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הקבלןשירותי תכנון של  00.12 

 

סעיף זה יחול רק אם נקבע במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתב 

 הכמויות כי על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

נדרש הקבלן לבצע יות שנקבעו במפרט המיוחד או בכתב הכמובנושאים מסוימים 

 כמפורט שם.תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים 

 

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות 00.13

 

לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או  במסמכי המכרז בכל מקרה בו ניתנה .א

היה על הקבלן י -פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 ידו-להגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

 .לקבלת אישור

מנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק  

אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת  את החלטתו

 .הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן

ישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה אישור או אי א

 בלוחות הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו  . ב

מטעם ו/או יועצים מנהל הפרויקט על ידי כל ההוצאות של בדיקת ההצעות 

 שה על ידי מנהל הפרויקט.הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעהחברה. 

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.14

 

בהתאם  ימציא ויקייםבכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי 

, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר להנחיות מנהל הפרויקט

העבודה, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או 

 ולנוחיות הציבור. ןלביטחו, לבטיחות

 

  "לביצועתוכניות "ו "למכרז"תכניות  00.15

 

מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת 

המכרז ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן 

ת שנמסרו לו לביצוע. על לצורך ביצוע. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

השוני בין התוכניות יחולו הוראות פרק ח' לחוזה וזאת בין אם סומנו התוכניות 

 שצורפו למכרז בסימון "למכרז" ובין אם לאו.

  

 , תשלום עבור תכניותתכניות 00.16

 

סטים של תכניות לביצוע  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 תייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .ומסמכים נלווים המ

פי בקשתו של הקבלן -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

מעבר לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות 

 המאושר על ידי מנהל הפרויקט.

 

ו, ישמר בשלמות על ידי סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו ל .ג

 הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

 במערכת "זיו" לשימוש הקבלן. תכל התכניות שימסרו לקבלן יהיו בתיקייה ייעודי .ד

 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק  החברה,

ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת 

 ביצוע העבודה.

 

הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית  ד.

או לכל נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, 

 צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.

 

ע"י   כל תכנית שנמסרה לידוהקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה,  ה.

 מנהל הפרויקט.

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין 

הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד  יתר התכניות, על

 לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה.

 

מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל  הפרויקטמנהל  ו.

 תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה

התכניות, שרטוטים,  ןם לאותבהתאוהקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על שינוי ביחס לתוכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו  .הוראות ומפרטים

 בשלב המכרז יחולו הוראות החוזה.

 

 

 ידור ושילוט אזהרהג 00.17

מובהר ומודגש כי העבודות תתבצענה במרכזה של העיר, בסמיכות רבה  .א

ך תהיה הקפדה על לקניון, לתחנת הרכבת, ולרחובות הומי אדם. בהתאם לכ

 גידור נאות של המתחם ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין.  

 

  שילוט 00.18 

 5מ"מ, בגודל  2שלטי אלומיניום בעובי  3הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום 

 .  X 3.70מ' 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 

לכל שלט שלא ₪  300ים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך איחור בהתקנת השלט

 הותקן. 

מיקום לפי  –כולל תמיכות נדרשות  6השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "

 הנחיות החברה.

 הכיתוב יבוצע בחיתוך אותיות. הדפסה על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים. 

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 

חת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמורה בגין השלטים וכי יהא עליו על הקבלן לק

לבצע כל הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום 

העבודה, אשר יעשו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. בנוסף, העתקת השלטים, 

ת של במידה ותידרש, תיעשה ע"י הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברו

 כל או חלק מהשלטים. 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל 

 הפרויקט בתיאום עם החברה.

 כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע ימסרו על ידי החברה או מנהל הפרויקט.

 העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות. 

פרויקט יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח. מיד עם סיום לאחר אישור מנהל ה

ס"מ בויניל מט, עם  X 350ס"מ  85הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל של 

 הכיתוב: "סיימנו"  אשר ימוקם על השלטים.

 לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.

 

 את דוגמת השלט יקבל הקבלן מהחברה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 רט וכתב הכמויותהתאמת התכניות, המפ 00.19

 

התכניות ומסמכי החוזה את כל העבודות לפי  בטרם ביצוען שלעל הקבלן לבדוק  .א

המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או 

אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו 

 רויקט ולבקש הוראה בכתב.למנהל הפ בהקדם האפשרילהודיע על כך 

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן  .ב

  .לידיעת מנהל הפרויקט

 

 אספקת מים וחשמל 00.20

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע 

שמל, צנרת למקרה של הפסקות ח רוגנראטוהעבודות, כולל מכלי מים רזרביים 

 זמנית וכבלי הזנה זמניים.

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים 

הצבורים עם חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, 

 תוך תאום עם מנהל הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת 

 יחולו על הקבלן. -כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל או 

עד לחיבור המחנה לאספקת חשמל מחברת החשמל ידאג הקבלן לגנרטור בגודל 

המתאים עם אבטחה של אספקת חשמל סדירה עם אמצעי ההגנה המתאימים על 

ור כח מכשירי החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופן שהוא לא ישמע באז

 המשרדים.

בגמר עבודות הקבלן יועבר הבעלות על חיבור החשמל לקבלן העוקב או לבעלות 

 החברה הכלכלית. 

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.21

לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, 

 :בעלי המקצוע הבאיםמטעמו ועל חשבונו את 

 

 ע מטעם הקבלן:הביצומנהל  א.

שנים  10בעל ניסיון מוכח של  יהיה מהנדס אזרחי מטעם הקבלן ביצועמנהל ה

 של פרויקטים דומים.לפחות בניהול 

 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מנהל הביצוע מטעם הקבלן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע  מטעם הקבלן הביצוע מנהלעל 

  שר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך ק

כ"אחראי על ישמש , המוסמך מטעם הקבלן המהנדסבאמצעות הקבלן, 

 על פי חוק התכנון והבניהוכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע, הביצוע" 

ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל  ותקנותיו

  רשות מוסמכת.

 

 מודד מוסמך ב.

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת  במסמכי המכרז השוניםמור בנוסף לא

 ד לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרשויעמצוות המדידה  ,הבצוע

 ללא כל תשלום נוסף. לצורך הפרויקט

 צוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.יב

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

 5מספיק )של  תעודה וניסיוןלהיות מוסמך ובעל מנהל  העבודה הראשי חייב  

שנים לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד 

העתק מההודעה תועבר לידי  העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי.

 מנהל הפרויקט.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום 

ה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות העבוד

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או  המבוצעות בו,

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים  .כהגדרתם בחוזה ע"י "קבלנים אחרים"

 האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי.

הל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל לא יוחלף מנ

התעשייה מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד מכל מקום, הפרויקט. 

הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל  והמסחר.

 העבודה.

 

  מוסמך בטיחות באתרי סלילה .ד

ויציב באתר, בכל עת במהלך  מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה

ביצוע העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות התחבורתית באתר ואשר 

מוסמך זה יכול שיהא מנהל  עבר קורס בטיחות לאבטחת אתרי סלילה.

 העבודה הראשי אך אין חובה שיהא כך.

  

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל  ה.

והצוות שיקבע מנהל הפרויקט, ובהשתתפות טעם החברה מומי הפרויקט, 

 .המפורט לעיל מטעם הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה 

וספקי הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום 

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע.

אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי הקבלן, קבלני המשנה וכל 

ניהול טכני ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים 

 ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

 

 וגהות באתר העבודה: בטיחות  00.22

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות  א.

דו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור יוט הקשור לתפקהמוסמכות, כגון: של

עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו 

במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי 

וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים  םמכאנייעבודה 

  מסוכנים.

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד 

לא תתקבל כל טענה של הקבלן  העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב.

האמור  ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.-בגין אי

 בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בנוסף  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות 

הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה 

קבלנים נוספים אשר לרבות )נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, 

, לדאוג שכל אורח המזדמן ברה לעבוד בתחום הפרויקט(יורשו על ידי הח

לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים 

 מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  ת אשר נקבעו בכל דין.העבודה של כללי הבטיחו

יגרום החברה ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של 

 הקבלן בנוגע לבטיחות והגהות באתר.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל  ג.

 הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

ן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי הקבל ד.

האתר המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון 

סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי 

 שיורה מנהל הפרויקט. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אשר  תקנייםכובעי מגן אפודות זוהרות, נעלים, על הקבלן לספק על חשבונו  .ה

ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל 

  העבודה.

 

 הנחיות סביבתיות לתקופת הבנייה  00.23

בשל העובדה כי העבודות תתבצענה במרכז העיר, בסמיכות רבה לרחובות 

מאוכלסים ולאזורים הומי אדם, הקבלן מחויב בביצוע הדרישות הסביבתיות 

 , בנוסף ומבלי לגרוע מכל ההנחיות האחרות.הבאות

 

 הנחיות כלליות .1
 

 

באחריות הקבלן לדאוג לפרסום מודעה בעיתון המקומי על תחילת העבודות ולציין  .א

מספרי טלפון של מנהל העבודה באתר, מוקד העירייה והיחידה הסביבתית 

 כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור.

חק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים )כמו ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הר .ב

 מגורים ומוסדות חינוך(.

יש להציב שק רוח או אמצעי דומה, באופן קבוע ונראה לעין באתר. חל איסור  .ג

עבודה הגורמת לאבק בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון רוח חזקה לכיוון השימושים 

 רגישים.

בימי חול וביום  07:00-19:00שעות הפעילות והפעלת הציוד המכאני באתר יהיו:  .ד

בלבד. במידה וציוד הבנייה הרועש )מכונות קידוח, חציבה  07:00-17:00שישי  

יידרש הקבלן לצמצום הפעילות  –מ' ממגורים  20ומדחסים( נמצא במרחק של עד 

 . 14:00-16:00בשעות 

יבוצעו מדידות אבק ורעש  –בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית ולהנחיותיה  .ה

 אתר על חשבון מבצע הקבלן.בסביבת ה

 חל איסור לבצע פעולות של פיצוצים, גריסה, ניפוי והידוק דינאמי בשטח האתר. .ו

הקבלן יידרש להציג ליחידה הסביבתית, בהתאם לדרישה ממנה, אישורים על פינוי  .ז

חומרים למחזור ועל קליטת הפסולת באתר סילוק מורשה על פי כתבי התקשרות 

 .ן. האישורים יישמרו בתיק הבניישהוצגו לפני קבלת ההיתר

פסולת שהתפזרה בשטח אתר העבודה תיאסף למכולות בסיום כל יום העבודה  .ח

בחורף המכולות יהיו בעלות  ותפונה לאלתר לאתר מאושר ומוסדר על פי כל דין .

 כיסוי.

שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירוני ו/או לחילופין ישתמשו בשירותים  .ט

 מציא קבלות על קליטת השפכים באתר מאושר.כימיים. יש לה

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב  .י

 הבניה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מניעת מפגעי אבק .2
 

היזם יצפה דרכי עפר באתר העבודה ודרכי גישה לאתר עבודה באספלט  -דרכי עפר .א

 או במייצבי קרקע פולימרים להקשחת דרכי אבק. 

ליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח פום מצצ -ידוחיםק .ב

 במשך הקידוח אשר ימנע פליטת אבק מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי אחר

כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר )

 במידה ויוצר מטרד אבק יוקם מתרס חוסם.  .עם חומר קשיח(

הקבלן לידע את דיירי הרחובות הסמוכים והיחידה הסביבתית לפני  באחריות

תחילת ביצוע עבודות קידוח כלונסאות כלשהן ולמסור להם מידע על היקף 

 העבודה וכתובת לפניות. 

 

 

 עילות שוטפתפ .3
 

רכי הכניסה והיציאה הסלולות דהקבלן יטאטא וישטוף את דרכי האתר,  .א

מטר מהאתר.  150עד למרחק של לפחות בתום כל יום עבודה. הניקיון יתבצע 

 פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה.

ן האתר והמובילות אגרגטים באופן שימנע פיזור מיסוי של משאיות שיוצאות כ .ב

אבק וחלקיקים לסביבה. אין להעמיס חומרי בניין וחפירה מעל קו הארגז של 

פי החומר בזמן הנסיעה. המשאית, על מנת למנוע יצירת אבק בעת נפילת עוד

יש לשמור על ניקיון גלגלי כלי הרכב העולים מהאתר לכבישי השכונה על ידי 

 שטיפה.

עירום חומרי חפירה באתר יתואם מראש עם היח"ס. ערמות עפר וחומרי גלם  .ג

בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי וכאלו המיועדות להימצא באתר זמן ממושך 

 ו ו/או יורטבו.ימוקמו במקום מוגן מפני רוחות ויכוס

יש למנוע כל יצירת תשטיפים בתוך האתר וכן מן האתר אל רשות  .ד

 היחיד/הרבים.

באתר יוקצה שטח לאצירת פסולת, מיון ומחזור. השטח יסומן בתכנית  .ה

 התארגנות האתר.

 

 עודפי חציבה וחפירה  .4
 

ור פסולת שאינה ברת מחזכל חומר החציבה, חפירה או פסולת הבניין ימוחזר ככל הניתן. 

 תפונה מאתר ההריסה בסיום יום עבודה, לאתר סילוק פסולת מאושר ומוסדר על פי כל דין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יוזם התכנית יצהיר ויתחייב בנוגע לכמות פינוי עודפי העפר במ"ק ואישור לקליטת עודפי 

העתקים של תעודות משלוח הפסולת,  העפר מאתר הטמנה מאושר לפסולת מסוג זה.

ל הפסולת, כמות הפסולת המפונה, שעה ותאריך יציאה הכוללות את שם אתר המקור ש

 מתאר המקור, ישמרו ויוצגו בפני נותן האישור על פי דרישה.

 
 

 רישוי עסקים .5
 

כל רכב המוביל פסולת עפר מאתר הבנייה, ציוד או מכונה חייבים ברישיון עסק על פי סעיף 

ר קבלת רישיון עסק . עבודתם תותר רק ולאח2013 -התשע"ג –ב' בצו רישוי עסקים  5.1

 כדין.

 

 מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן .6
 

כל מכל דלק, שמן וכל חומר מזהם באזור העבודה יצויד במאצרה. נפח המאצרה יהיה 

לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו. המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק.  110%

אר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף, שייש

שעות מרגע  24מי גשם בלבד. במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 גילויו, למניעת דליפה אל מחוצה לה ויפונה לאתר מורשה מתאים.

 

 

   מניעת רעש בלתי סביר ומניעת אבק  00.24

להקטנת הרעשים  דמובהר ומודגש להלן כי הקבלן נידרש לבצע מאמץ מיוח .א

הנגרמים ע"י ציודו ופעולותיו וכי יינקטו ע"י המפקח צעדים לאכיפת נושא 

             מניעת הרעש בהתאם לדרישות החוק והתקנות שלהלן:

 .  1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1

, בתוספת 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן .2

20dB(A). 

 .  1992 -געים )מניעת רעש(, התשנ"ג תקנות למניעת מפ .3

 .  1979 –תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט  .4

על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק ינקוט הקבלן בצעדים טכניים כמפורט  .ב

 בהמשך להורדת רמת הרעש הנפלט ע"י ציודו:  

בודה בכדי הקבלן יבצע הרטבה שוטפת של דרכים בהן ישתמש במהלך הע .1

 למנוע התפשטות אבק. 

הקבלן יתקין משככים, מכסים ו/או קירות אשר יגבילו התפשטות הרעש  .2

 באופן כללי ובמיוחד ימנעו התפשטותו לכוון מבנים מאוישים.  



102 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

רעש על מנועים ומקורות רעש של ציוד -הקבלן יתקין מכסים בולעי .3

ם בתוך מכולות ומכונות רועשים ,מדחסים ,גנראטורים וכיו"ב, או יתקינ

 רעש אשר הותאמו במיוחד למטרה זו.  -בעלות דפנות בולעות

 משככי רעש יותקנו על פתחי יניקת אוויר ופליטת אוויר .   .4

 רעש.  -דפנות של מכלי אגירה לאגרגטים וכיו"ב יוגנו ע"י חומרים בולעי .5

אזורי העמסת ופריקת משאיות יתוכננו כך שהרעש הנובע מהם יצומצם.  .6

קין קירות מיסוך למניעת התפשטות הרעש מאזורי ההעמסה הקבלן ית

 והפריקה לכוון שכונת המגורים.  

הובלת ציוד וחומרים לאתר תתוכנן כך שתנועת רכב כבד תצומצם  .7

למינימום הנדרש ותתנהל לאורך דרכים אשר יקטינו ככל האפשר את 

 ההפרעות לתושבים.  

ו ע"י המפקח ובהתאם הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק במקומות שאושר .8

לתכנית ארגון השטח אשר תוגש לפני תחילת העבודה באתר לאישור 

 המפקח.    

 בתקנות לעמידה מוסמך מודד ידי על בניה לציוד רעש בדיקת יבצע הקבלן .ג

 תוצאות. 1979-ט"המשל(, בנייה מציוד סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת

 .יתהסביבת היחידה ואישור לבדיקת יועברו המדידות

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום. ההתקשרות תתבצע  .ד

 באמצעות מכשירי קשר וטלפונים ניידים.

 יש להתקין אמצעים פיזיים למזעור מפגעי הרעש: .ה

a.  מ' לפחות. הגדר  2.5בניית גדר זמנית אטומה מסביב לאתר בגובה

ד תבנה מלוחות אקוסטיים, ללא רווח ביניהם, בעלי כושר בידו

 ויותר.  15dB(A) -אקוסטי של כ

b.  שימוש במסכים אקוסטיים ניידים, שיותקנו, ללא רווח ביניהן, סמוך

 עד כמה שניתן למקורות הרעש בזמן הפעלתם.

נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה  .ו

 לעמידה בכל דרישות החוק והתקנות למניעת רעש. 

בודות הנדרשים לעמידה בדרישות החוק, לא ישולם עבור כל האמצעים והע .ז

 דה.לקבלן בנפרד והינם כלולים במחירי היחי

 

  מניעת הפרעות  00.25

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים אשר יבטיחו מניעת  .א

סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא, לרבות זמני הספקה ממושכים או עיכובים עבור 

 עדים לביצוע העבודה.  החומרים שמיו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

סידורים ואמצעים אלה יכללו בין היתר גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות  .ב

ובורות פתוחים ,שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה 

 וכן סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.   

 בטיחות העבודה של משרד הכלכלה.   העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות  .ג

כל הוצאות הקבלן למילוי דרישות סעיף זה, נקיטת כל אמצעי הבטיחות וכו',  .ד

תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן 

 לקבלן בנפרד. 

 

 תנאי מזג האוויר   00.26

ם, שרב, או עבודה בימי הקבלן ינקוט בכל האמצעים לעבודה בתנאי מזג אויר כלשה

עיכובים במהלך הביצוע בגלל תנאי מזג אויר, לרבות גשמים והצפה לא ייחשבו  גשם.

לכוח עליון, אלא אם המפקח יורה להפסיק את הביצוע עקב כך, ויגדיר את ההפסקה 

 כנובעת מכוח עליון. לא תוכר הארכה בלו''ז בשל תנאי מזג האוויר.  

 

 ונות והרחקת מים ממקורות אחרים טפימפולות, סכנת ש  00.27

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על כל עבודותיו לאורך  .א

כל הפרויקט מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שיטפונות, 

 זרימת מים, רוח וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתן למזמין.  

על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל  במיוחד ינקוט הקבלן .ב

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני מים העלולים להגיע אל האתר 

לרבות מי תהום, או מפני כל מקור מים אחר, כולל הקמת סוללות עפר זמניות, חפירת 

מצב יבש תעלות זמניות, ביצוע הטיות לזרימת המים, שאיבת מים ואחזקת האתר ב

 ותקין במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.  

במידת הצורך יקים הקבלן סוללות זמניות מעפר מהודק לרוחב אפיקי הזרימה  .ג

במעלה ובמורד אתרי העבודה והטיית הזרימה עפ"י הוראות המפקח באתר, וזאת כדי 

 לבצע את העבודה ביבש.  

 

 קור שהוא המגיעים אל אתרי העבודה.  כמו כן ישאב כל תקופת העבודה מים מכל מ .ד

הקבלן יחזיק באתר ציוד שאיבה רזרבי אשר יבטיח שאיבה רצופה. כל נזק אשר  .ה

ייגרם על ידי חדירת מים לאתר העבודה, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן חייב 

לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח ששאיבת מים לא תגרום בשום פנים ואופן להוצאת 

 קרקע או ערעור הקרקע מתחת למצעים.   חלקיקי

תכנית הסוללות, ההטיות, ציוד שאיבה וכל אמצעי ההגנה בפני כניסת מים צריכה  .ו

 לקבל אישור מראש של מפקח, אולם אין באישור זה משום הורדת האחריות מהקבלן.  

בגמר העבודה, יסלק הקבלן את הסוללות הזמניות ויסתום את התעלות הזמניות  .ז

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו.   הכל עפ"י
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים  .ח

והן אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו של 

 המפקח.  

ו כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותי .ט

 הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

 

 עתיקות    00.28

בעבר, שטח המע"ר הוכרז ע"י רשות העתיקות כאתר עתיקות מוכרז. בחודשים  .א

האחרונים בוצעו במתחם המע"ר חפירות הצלה ע"י רשות העתיקות ולא נמצאו 

 ממצאים חריגים.

 שחרור השטח. התקבל מרשות העתיקות מכתב ל .ב

 של רשות העתיקות לביצוע חפירת הצלה, ו/או בדיקהנוספת במידה ותהיה דרישה  .ג

הקבלן יתאם את החפירה עם הרשות. הקבלן מתחייב לנקוט בכל  כלשהיא

האמצעים שברשותו כדי שביצוע חפירת הצלה לא תגרום לעיכוב בלוח הזמנים, 

)התשלום לרשות העתיקות  לרבות תגבור צוותים, עבודה במשמרות נוספות וכו'

 .(בגין חפירות הצלה ו/או בדיקה שתידרשנה יעשה ע"י המזמין ועל חשבונו

מודגש בזאת כי במקרה של מציאת עתיקות, ההאצה בעבודה על ידי הקבלן תיעשה  .ד

הפסקת עבודה ע"י רשות העתיקות והצורך  ללא תוספת למחירי היחידה.

 הוו עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. לתיגבורה, שינויים בביצוע העבודות לא י

בגין מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה  .ה

 מויות. כהשונים של כתב ה

 

 טיפול בעצים     00.29

 

 איפיון העצים לכריתה

 לעצי ם שיעקרו פירוט מלא עם איתור בקואורדינטות שיימסר בנפרד.

 , אושרו לכריתה במסגרת חוות הדעת של פקיד היערות העצים המיועדים לכריתה .א

 מתבצע בימים אלו הליך מול קק"ל לקבלת רישיון לכריתת העצים. .ב

קבלת האישור הנ"ל מהווה תנאי לשחרור השטח ע"י קק"ל, קבלת היתר בניה,  .ג
 ותחילת ביצוע העבודות. 

הנ"ל, לא  מובהר בזאת כי כל עיכוב בתחילת ביצוע עבודות בשל אי קבלת הרישיון .ד
 תהווה עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

 על הקבלן לכרות אך ורק עצים שיורה המזמין במפורש ובכתב. .ה

 Xקודם לכריתת העצים יערך סיור משותף עם המפקח, העצים לכריתה יסומנו ב .ו
בספריי צהוב בולט לעין, יערך אימות לכריתת העצים על פי המפות, רשימת העצים 

 .מספרם והרישיונות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יוציא סיכום מפורט לסיור המשותף. סיכום זה ישמש לצורך הגשת חשבון  .ז
 והינו תנאי לאישורו.

 יש לוודא קיום רישיונות תקפים לכריתה ושמירת עותק באתר להצגתו בכל עת. .ח

הכריתה תיעשה באופן זהיר על פי מגבלות המקום תנועה וכדומה תוך נקיטה בכל  .ט
 בות בתנועה והולכי רגל.אמצעי הבטיחות הנדרשים והתחש

הכריתה תיעשה במקטעים קצרים. אין להפיל ענפים ארוכים וכבדים או גזעי  .י
 עצים.

 כל עבודות הכריתה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט המיוחד. .יא

 
 

 ת בקרת איכו 00.30

 

 3, על בסיס נספח ג' ונת של בקרת איכות עצמית של הקבלןכבמתעבודה זו  תבוצע 

י המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם בקרת האיכות המצורף למסמכ

 ההתקשרות ונספח זה.

 

 10.0 -, בשטח נטו לא קטן מצוות בקרת האיכותחדר עבור משרדו של הקבלן יספק 

פח עם  ןארוס"מ, שני כיסאות ו 120/70החדר יכלול שולחן עבודה בגודל של  מ"ר.

 .אמצעי נעילה, לשמירת תיקים

לטובת בדיקות איכות בפרויקט. המבנה יהיה כמו כן יספק הקבלן מבנה למעבדה 

 מ"ר 10בגודל מתאים לדרישות החברה הבודקת אך לא יפחת משטח נטו של 

 

   ועבודות חריגות  – עבודות יומיות )רג'י( 00.31

 כללי א.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש 

 .זהושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החו

 

 סעיפים חריגים

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות 

להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע 

 בגוף ההסכם.

 

 עבודות רג'י

מנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( היה ו

התשלום , שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'אלא לבצען על בסיס של 

 ,לפי סוג)בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( יהיה לפי מחיר שעת העבודה 

במחירון נתיבי ישראל כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבודות כפי שמפורט 

תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע  שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן עבודות אלו מותנה בהור

רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם 

 האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל 

, זולת אם המחירון בודה ע"י אותו פועל או כליהדרוש לביצוע התקין של הע

 מציין מחירים נפרדים לפריטים אלה.

כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו  ,אם נראה למנהל הפרויקט

אינם יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה 

נובעות מהחלפה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות ה

 זו יחולו על הקבלן.

 

 כללי - מחיריםהכמויות והכתב  00.32

 

 אור סעיפים ותכולתםית א.

אינו  -אור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות יכל ת (1)

אור המלא כולל את כל יבהכרח מתאר את העבודה בשלמותה. הת

המתכנן  הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה,

ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים 

 ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

כפופים לאופני המדידה המפורטים בכתב הכמויות  היחידותמחירי  (2)

ם מחירים שלמים ינה"במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" ו

רש במפרטים, כל הנד וכוללים את כל הנדרש  למילוי דרישות החוזה,

בתוכניות, בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין 

 משרדית המיוחדת )האוגדן הכחול(.

 

 גמר העבודהמהלך ובניקיון  השטח ב 00.33

 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

כי העבודות יתבצעו במרכז העיר, צמוד לקניון ולרחובות מודגש בזאת  .א

לכן, תידרש הקפדה רבה על ניקיון השטח בצורה תדירה במהלך  וכלסים.מא

 העבודות ובסיומן.

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות   .ב

והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי 

שיירים ועודפי חומרים עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, 

אחרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שאי ר . מנהל הפרויקטהניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות .אחרים

להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים 

 הסמוכים.

של שפיכת הפסולת, העודפים האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע 

 והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

ולא תיקן הליקוי לאחר במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט,  .ג

רשאי התראה שנתן לו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת, 

החברה לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה 

  בהתאם לחוזה.בתוספת תקורות, בונות הקבלן מחש

 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.34

 

ל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "עדות לאחר ביצוע" ע .1

(MADE AS.בתום כל שלב ביצוע ובתום השלב הסופי ,) 

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או  .2

 י הנחיות החברה.אלמנט, תוך שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים, על פ

 האינפורמציה הבאה: תצויןע"ג התוכנית  .3

 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -

 חתימות המודד והקבלן המבצע -

התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן,  .4

ל פי הנחיות המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ ע תקואורדינאטועל רקע 

 החברה.

אלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן את כל ההמדידות תכלולנה  .5

כפי שייקבע  דיסקיםעל גבי  DXFאו ו/  DWGותימסרנה לחברה בקבצי 

ע"י החברה ובהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן 

 והמודד אשר הכין אותם. 

טי ולמנהל את התוכניות למתכנן הרלוונ טרם המסירה, יעביר הקבלן

 הפרויקט לחתימה ובדיקה.

יום לאחר גמר העבודה ולפני  30התכניות תימסרנה תוך  .6

הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, 

ומסירתן לידי מנהל הפרויקט  הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של 

 הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ות מודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תוכניות העד .7

 –עיריית מודיעין של  GISהתכנית במערכת  לאחסוןבפורמט המתאים 

רעות ובתאום מלא עם נציגי המחלקה ונוהל העבודה המקובל  –מכבים 

 בעירייה. 

 

 "עדות לאחר ביצוע": לתוכניותהנחיות  .8

 

שעל  ןעל סמך העיקרו( תבוצע AS MADE) "כפי שבוצע"מדידת מצב  .א

ביצוע את מיקום ורומי כל  הקבלן למדוד ולסמן בתכניות לאחר

מ' מכל צד מחוץ לרצועת  20 –ו  העבודהבתחום האלמנטים שביצע 

כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי והכוללת:  כבישים שבוצעוה

גובה(, מדרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג 

ים ומספרם, התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גינון וכו' (גידור, עמוד

, שערים בגדרות, שוחותמבנים, מתקנים, פילרים, שילוט, תמרור, 

מעבירי מים, מערכות ניקוז,  ים,כבלסימון מיקום תשתיות ומפגשים, 

השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, רומי גשרים, 

  .דרכים וכו'

מ' )עפ"י סימונים מוסכמים  20כל  כבישיםהמספר חתך סימון  .ב

 .(תכניותב

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

 על גשרים ומעביר מים. B.Mהגשרים. רצוי לקבוע נקודות 

 .דרךמדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת ה .ד

התוכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר  – AS MADEתוכניות  .ה

ועל רקע גושים  1:250ה בקנ"מ . הפורמט כולל תנוחהחברהע"י 

, נקודות הפוליגון וצירי G.P.Sוחלקות וטבלאות עם נתונים של נקודות 

. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' וק"מ הקשתות, מעבירי המים, כבישה

רמת המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ  הגשרים, מפגשים, וכו'.

1:250 

קבצים בפורמט  יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף AS MADEתכניות  .ו

 .2004( שרטוט באוטוקאד REG+DIS כוללאסקי )

כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות במחירי  .ז

 היחידה בשאר סעיפי כתב הכמויות.

 GISכל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות מחלקת  .ח

 רעות. –מכבים  –בעיריית מודיעין 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כ "נמסרו" לאחר קבלת אישור על קליטת תכניות העדות יחשבו  .ט

 של עיריית מודיעין מכבים רעות. GIS -התכנית במחלקת ה

יום להכין  60ת סעיף זה, רשאי החברה לאחר והקבלן בדרישלא עמד  .י

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון  AS MADEתכניות 

 תקורות כאמור בהסכם.הקבלן ובתוספת 

 

 ודה לרשויותנוהל מסירת העב 00.35

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

הכנת תיקי מסירה בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית  .1

 רעות. –מכבים  –מודיעין 

 סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. .2

י הגובה בתכניות כולל סימון קוו הכנת תכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן .3

 הכביש.

   קווי תשתיות תת קרקעיות כגוןפנים בטלוויזיה במעגל סגור של צילום  .4

 וביוב ניקוז, מים

אישור מנהל הפרויקט לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית  .5

 תת קרקעית )ע"י העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משיכה.

 הל הפרויקט.בדיקת התוכניות והצילומים ע"י הקבלן ומנ .6

 מסירת תקליטון עם תכניות וצילומי תשתיות לרשות. .7

 והחברה. סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות .8

 הפצת פרטיכל מהסיורים .9

 לפרטיכל לתוכניות ולצילומים.והחברה הערות הרשות  .10

 סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן. .11

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .12

 וצאת תעודת גמר לקבלן.ה .13

 הצהרת מתכנן. .14

 הצהרת מבצע העבודה. .15

 הצהרת מפקח. .16

 תכניות ביצוע. .17

 דוחו"ת בקרת איכות. .18
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

  תיעוד האתר 00.36

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי 

דקות לכל  15 -וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים  םדיגיטאליי STILLSהפרויקט, צילומי 

התיעוד הראשון באמצעים  חודשים. 3וצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, כל 

 הנ"ל, יתבצע עם תחילת העבודות באתר.

 התיעוד יועבר מיד למנהל הפרויקט.

סרטי הצילום יועברו . החברהביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר 

 , באמצעות מנהל הפרויקט עם תום העבודה.החברהלרשות 

 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה

 במחירי  היחידה.

 

 חשבון סופי 00.37

 

 :חוזה ובצירוף המסמכים הבאיםהוראות העל פי החשבון הסופי ייערך 

 רוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.דפי חשוב כמויות ע א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.

 "דקל".החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט  ד.

מבוצעת וחתומה ע"י מודד  As Made"עדות לאחר ביצוע"  מדידת תכניות  ה.

 ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה. מוסמך,

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  ו.  

 .ל פי הוראות החוזהאישור קבלת העבודה ע ז.

  .ניתוחי מחירים חריגים ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה י.

  

 / החברההחברהביקורת   00.38

 

לקיים אצלו י מטעמו, מ, או החברההקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 .ביקורת מקצועית ובחצריו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סתירות בין מסמכים 00.39

היה וקיימת סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין 

מסמכי החוזה, יקבע המפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן 

  לקחת בחשבון כי יהא עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו.

 

 מערכת לניהול חשבונות ומעקב תקציבי 00.40

תוכנה לניהול  –חשבונות חלקיים וסופי יוגשו על ידי הקבלן באמצעות דקל 

 חשבונות ובקרה תקציבית.

 
   לעובדים נוחיות וסידורי מחסנים, הקבלן משרד, הפרוייקט למנהל המבנה    00.41

באתר נהלת האתר את צריפי מבעצמו ועל חשבונו,  להעתיקעל הקבלן  א.

מנהל הפרויקט ולתחזק על חשבונו,  התארגנות שייקבע ע"ימקום להעבודה, 

מוש מנהל יקט, מבנה לשילפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרו

המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין  מנהל הבטחת איכות, הפרויקט,

 תכנון המחנה, עריכת בקשה להיתר המאמץ . היתר לעבודה משרדית

או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה ו/ להשגת הרישיון

 הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל הפרויקט, 

בתנאי שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר 

כלי רכב  5 -א פחות מבצמוד למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה עבור ל

 מנהל הפרויקט ואורחיו.נציגי החברה, לשימושם הבלעדי של 

המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות ימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא 

 ריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה.אימים קלנד 30 -יאוחר מ

המתקן כולו והתקשורת במבנים שיועתקו. חשמל הת ומערכ יש לחבר את כל

ובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות הפעלתו יח

והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, 

חלות על הקבלן. המבנה  יחובר למערכת מים  -צריכת החשמל והמים 

 ולמערכת ביוב עירונית.

 

 :למשרד מנהל הפרויקט תחנת עבודה וציוד היקפיהתקנת  ד.

תחנות עבודה קיימות וציוד היקפי קיים במשרד הפרויקט  2 קבלן להתקיןעל ה

 לשימושו הבלעדי של מנהל הפרוייקט.

לצורך הפקת חשבונות חלקיים וסופי, ניהול ובקרה תקציבית, ירכוש הקבלן 

 ויתקין במחשב המפקח תוכנת "דקל" לניהול מכרזים ובקרה תקציבית.

 

מגה לפחות  40טרנט מהיר. רוחב פס של על הקבלן לספק שני קווי גישה לאינ

 + חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה הקיימת במשך כל תקופת הביצוע.

 

 ביטוח הציוד

החברה תבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת 

 הפרויקט.

 

 השארת המשרדים לרבות הציוד באתר עד לסיום הפרויקט

חייב להשאיר את המשרדים לרבות הציוד המותקן הקבלן ית

והמובא אליהם באתר העבודה עד סיום פעילות הקבלן בפרויקט 

  וגמר החשבון הסופי.

 

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י  .ה

יומי של -קיון השוטף, היוםיהקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לנ

 המבנה.

 

לך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים במה .ו

הארעיים שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו 

במקומם החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. כל זאת ללא כל תמורה 

 כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. נוספת,

 
 

ל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול כל לא ישולם על כ  -הערה כללית 

העלויות בגין פריטים אלו במחירי היחידה השונים ויעמיס העלות הנובעת על 

 הפרויקט כולו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 רשימת מתכננים/יועצים
 כתובת תפקיד משרד

 מנהל הפרויקט ח.פ.ת
, 55יגאל אלון 

 ת"א

 יועצי נוף ש. אהרונסון
, 4מבוא השער 

 ירושלים

 מדידות קס ובניוא. פנ
, קרית 17גולומב 

 אונו

 פרץ סלע
יועץ כבישים, 

 פיזי, ניקוז

, 19עקיבא סער 

 לוד

 יועץ תנועה דגש
, רמת 2בן גוריון 

 גן

 ישראל קלר
יועץ לביסוס ותכן 

 מבנה

 23יוסף בצרי 

 קרית אתא

 י. אהרוני
יועץ חשמל, 

 תאורה ותקשורת

, 4יהודה הנחתום 

 באר שבע

 רוקציהקונסט ציון זכות
, 65יגאל אלון 

 ת"א

 יועץ מים וביוב מרשל הנדסה
, 40גבעת שאול 

 ירושלים

  הידרולוג אייל שליו

 תקשורת יעודית טלסקופ
, 1רח' צלע ההר 

 מודיעין

 קדימה 3917ת.ד  עמיר ברנר תאורה נוי

 מזרקות יגאל שטרק
 14טשרניחובסקי 

 הרצליה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 למבנים עבודות עפר - 01פרק 

 

 כ ל ל י 01.01

  

  :מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יהיה על הקבלן א. 

 

לבקר באתר המבנה ולבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה  .1 

גבי תכניות ולרשום את הסטיות הקיימות, במידה וקיימות ל

 לו. השתימסרנביצוע 

כל ערעור על גבהים ומידות יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים  

 מיום קבלת צו התחלת עבודה.

טענות שתועלנה לאחר מכן לא תובאנה בחשבון ויראו את  

התכניות האמורות כנכונות ומדויקות ותשמשנה בסיס למדידת 

 כמויות עבודות העפר.

 

 הגבהים והמפלסים של הקרקע. לבקר ולבדוק את כל .2 

 

להכין תכנית מדידה של מצב קיים באתר חתומה ע"י מודד  .3 

 מוסמך ולהגישה למפקח לפני תחילת עבודות העפר.

 

 להודיע למפקח ולקבל אישורו על תחילת עבודות העפר. .4 

 

עקב הקרבה למבנים הקיימים כל עבודות העפר וההידוק יבוצעו  .5 

כל ציוד ויברציוני על מנת למנוע נזקים בהידוק מבוקר ללא 

 למבנים הקיימים. 

 

 מאושר ע"י הרשויות.המחירים כוללים גם הרחקת עודפים למקום שפך  ב.

 

 

 הידוק תחתית החפירה 01.02

 

 כללי א. 

לאחר השלמת החפירה ויישור הקרקע והסלע הקיימים, על הקבלן לבצע   

מודיפייד א.א.ש.ה.ו. העבודה  98%הידוק וטיפול בתחתית החפירה לצפיפות 

תבוצע בציוד מכני קטן וידני על מנת להדק הקרקע בשטחים צרים וקטנים, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כמו כן מכשירי ההידוק והציוד המיכני יהיו ללא ויברציה וזאת על מנת לא 

 לגרום לנזקים למבנים הקיימים.

 

 מדידה לתשלום ב. 

 המדידה לתשלום תהיה לפי שטח )מ"ר( של השטח שהודק.   

 

 לאלמנטי המבנים חפירה ו/או חציבה 01.03

 

 כללי א.

 

לכל אלמנטי המבנה של עבודות הפיתוח ובכלל זה  החפירה ו/או החציבה

חפירה ו/או חציבה למכלול האלמנטים, יסודות, קירות, ספסלים, טרסות, 

מרצפי בטון, תעלות, בריכות מים, קיוסקים, פרגולות, חדרי שאיבה, 

קיימת מסוגים שונים תבוצע בקרקע ת, מדרגות וכו'. טיילת, פסלים, מזרקו

ובאמצעות ומצעים קיימים בתוך מילוי מהודק  בסלע קיים, קרקע קיימת,

בטון רזה, אלמנטי המבנה השונים ו כלים מכניים מתאימים למפלס תחתית

 כמסומן בתכנית.

 

במידה והקבלן חפר ו/או חצב למפלס נמוך מן המפלס הנדרש לפי 

היה עליו למלא על חשבונו את עודף החפירה בבטון רזה או התוכניות, י

 בחומר גרנולרי מהודק הכל לפי הוראות המפקח.

 

עבודות החפירה והחציבה יבוצעו עפ"י שלבי הביצוע של המבנה כולל ביצוע 

הסדרי תנועה וכן בשילוב עם עבודות המבנים. החפירות יבוצעו בזהירות 

לא לפגוע באלמנטים קיימים וכן על מנת מירבית ובציוד קטן וידני על מנת 

לבצע חפירה ו/או חציבה ליסודות ואלמנטי המבנים במימדיהם 

 המתוכננים.

 

לא תורשה יציקת הבטונים כנגד דופן החפירה, אלא כנגד תבניות מעוצבות 

 לפי המידות בתכניות.

 

עבודות החפירה יכללו גם את שאיבת המים מכל מקור שהוא וזאת כדי 

 ונים ביבש.לבצע הבט

כמו כן במסגרת סעיף זה תבוצע החפירה ו/או החציבה לקיר הדיפון 

מ' מקו פני חזית  1.0מכלונסאות שיכלול את ביצוע החפירה במרחק של 

 הכלונסאות וכן החפירה במרווח בין הכלונסאות כמסומן בתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סמוכים למערכות הקיימות על הקבלן לבצע, על חשבונו, תימוך ביסודות ה

  מני של המחפורת, הכל עפ"י דרישות המפקח.ז

 

 המדידה לתשלום ב.

 

כל עבודות החפירה /החציבה תמדדנה במסגרת סעיף אחד ללא אבחנה בין 

 סוגי החפירה ו/או החציבה השונים. 

 

אופני המדידה יהיו כנאמר במפרט הכללי אולם בנוסף לנאמר שם יכלול 

ביבש, התימוך הזמני וכן  המחיר את שאיבת המים לצורך יציקת הבטונים

ש כמלוי ומיסילוק והובלה של עודפי החומר החפור אשר לא נמצא ראוי לש

. כמו כן במסגרת עבודה חוזר, אל מקום שפך מותר. המחיר זהה לכל עומק

זו תכלול גם החפירה למבנה קיר הדיפון  שעבורו החפירה ו/או החציבה 

אות וכן החפירה בין מ' מקו חזית פני הכלונס 1.0תיחשב במרחק של 

הכלונסאות שיכללו במסגרת סעיף זה. יתר החפירה בחזית הקיר תכלל 

 בעבודות עפר מתכנן הפיתוח.

 

עבודות החפירה ו/או החציבה תימדדנה במ"ק והמדידה תהיה מרום פני 

הקרקע הקיימים לפני החפירה, כפי שיאושר ע"י המפקח, ועד למפלסי 

ה ו/או החציבה תימדד לפי המידות החפירה המסומנים בתכניות החפיר

התאורטיות של האלמנטים עבורם מבוצעת החפירה/חציבה ללא שיפועים 

 ומרווחי עבודה אלא אם הדבר מסומן בתכניות.

 

המחיר יהיה אחיד לכל עומק של חפירה, יכלול גם חפירה באזורים שונים 

 ללא תשלום. אתר,ובכל כמות, כולל הובלת עודפי חומר חפור לכל 

 

 חומר מילוי מצע סוג א' 01.04

  

 במפרט הכללי. 5103חומר המילוי יהיה מצע א' כמוגדר במפרט המיוחד בפרק 

 שבמפרט הכללי יעמוד בדרישות הבאות: 5103בנוסף לאמור בפרק  

 

במפרט הכללי חומרי המצע יהיו חומרי  510321בניגוד לאמור בסעיף  א.

 בד.מחצבה שהינם תוצר של גריסת אבן טבעית בל

 

ס"מ )אלא אם  20עובי השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על  ב.

 צויין אחרת בתכנית(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מוד. אאשטו. 98%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  ג. 

 

ההידוק יבוצע באמצעות ציוד מיכני ללא כל ויברציה וזאת על מנת לא לגרום 

נים קיימים. ציוד ההידוק לנזקים למבנים הקיימים כולל תקרות קיימות ומב

 יאושר ע"י המפקח.

העבודה כוללת גם שימוש בציוד ידני קטן המתאים להידוק בשטחים ורצועות 

 צרות עבור המבנים המתוכננים.

 10על הקבלן לקחת בחשבון כי עובי השכבות המהודקות יבוצע אף בעוביים של 

הידוק הנדרשת ללא ס"מ( וזאת על מנת להגיע לדרגת ה 20 –ס"מ )אך לא יותר מ 

ציוד ויברציוני כלשהו ומכבשים רוטטים, וזאת כדי לא לפגוע באלמנטי המבנה 

 הקיימים ומערכות האיטום.

 

 מדידה לתשלום 

 

מצע סוג א', יימדד במ"ק לפי הנפח לרבות ההידוק המבוקר ובהתאם למפלסים 

תכניות ולשיפועים עפ"י התכניות. המחיר יכלול את כל המתואר לעיל והמסומן ב

וכן השימוש בציוד ידני המתאים לעבודה בשטחים בעלי מימדים קטנים עבור כל 

 מכלול המבנים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 

 כללי 02.01

 

הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה 

 במפרט הכללי. 02בכפיפות לדרישות פרק 

 שונים יהיה כמסומן בתכניות הרלונטיות.סוג הבטון באלמנטים ה

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.

לצורך כל הבטונים בפרויקט על הקבלן להעסיק על חשבונו מתכנן 

שנים לפחות  5תערובות בטונים )לא של מפעל הבטון( בעל ניסיון של 

 שיאושר ע"י המפקח.

הבטונים מתכנן התערובות יתכנן את כל הבטונים הנדרשים כולל 

האטומים למים בהתחשב בעובי הבטונים, צפיפות הברזל, האשפרה, 

הכיסוי, גמר הבטון הנדרש, כולל ביצוע דוגמאות יציקת בטונים, תערובות 

נסיון על מנת לקבל גמר בטונים בעלי אופי אדריכלי ומעוצבים כנדרש 

 בתכניות ועפ"י האדריכל.

אופי אדריכלי ואלמנטים מודגש בזאת כי הבטונים הגלויים הינם בעלי 

חזותים ונדרשת תשומת לב מיוחדת לקבלת טיב הבטונים הנדרש, כולל 

גמר הבטון, גוון הבטון ללא כתמים וכו' הכל עפ"י אישור המפקח וצוות 

 המתכננים.

  

 טפסות 02.02

 

הטפסות בכל מקום שלא נדרש אחרת בסעיפים המתאימים, יהיו הטפסות 

 מ"מ לפחות, כנדרש במפרט הכללי. 21י עשויות מלבידים חדשים בעוב

לקבלת גמר  דרישות לעיצוב הטפסות בשטחי בטון הנשארים גלויים לעין

 ובתכניות.  מפורטים בסעיפים המתאימים בטון חזותי חשוף

 

קשירת הטפסות תעשה אך ורק באמצעות אביזרי קשירה אשר אושרו על 

רשה קשירת לא תו -מודגש בזאת במפורש  -ידי המפקח ובכל מקרה 

, וכן אביזרי ניםווהטפסות באמצעות חוטי קשירה, גם אם הם מגול

 .פלסטיק, לא יאושרו לשימוש כל אביזרים כאמור לעיל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

בטון  קוביותשומרי מרחק לקביעת מוטות הזיון במקומם יהיו עשויים 

מבנה , הכל בהתאם החלקי  כלעבור  -בעלות עובי מתאים )בלבד( 

, ניות. שימוש במוטות פלדה, שברי מרצפותלמרווחים המסומנים בתכ

 לא יורשה. -וכו'  אביזרים מפלסטיק, חוטי קשירה

 

 1.5x1.5כל פינות הבטון תהיינה קטומות ע"י סרגלים משולשים במידות 

 ס"מ, אלא אם צוין אחרת.

 

מחיר עיצוב הטפסות, כולל אמצעי קשירתם, הבטחת הכסוי הדרוש 

קות יציקה והבלטת קוצים דרכו, באמצעות שומרי מרחק, עיבוד הפס

יהיו כלולים במחירי היחידה של  -קיטומי פינות, הכנת שקעים ובליטות 

 עבודות הבטון.

 

בכל תפרי הפסקת עבודה ביציקות הבטון יש לחספס את הפנים עד שיבלטו 

מ"מ ויכלול גם  7. החספוס יהיה לעומק מפני הבטון גרגירי החצץ הקטנים

ני חידוש היציקה יש לנקות היטב את פני המישק . לפאת ניקוי הברזלים

ולהוריד ממנו כל שכבה חלשה, או חומר זר שהצטבר, ולהרטיבו כך שיהיה 

 במצב לח, אך לא רטוב, לפני המשך היציקה.

 

יציקת כל הבטונים תבוצע ע"י משאבת בטון או באמצעי אחר שיאושר ע"י 

 המפקח.

 

ע בתכניות ואורך החפיפה יש לספק מוטות פלדה בכל אורכן כפי שמופי

הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור האורכים הנוספים לחפיה. על 

 הקבלן לקבל אישור לחפיה, אורך החפיה ומיקומה.

 

כל הסולמות והתמיכות הדרושות להעמדת המוטות הפלדה ואו לשמירת  

 המרחק הדרוש יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תוספת תשלום.

 

מהחוזק המותר ניתן לבדוק את החוזק   נמוךיה במקרה שחוזק הבטון יה

רק באישור בכתב של   -של הבטון הקשוי באמצעות הוצאות גלילים 

 .המפקח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל מחירי הבטון יכללו את מחיר התבניות, לרבות הגמר בבטון גלוי, ואת  

התמיכות והפיגומים, ודרך גישה וכו'. עבור ברזל זיון ישולם בנפרד 

 במסגרת סעיף נפרד.

 

 אשפרת הבטון   02.03

 

א. אשפרת הבטון תבוצע עפ"י הנחיות המפרט הכללי ובתוספת האמור לעיל 

תוך התחשבות בעוביי הבטונים במבנה, וזאת למניעת הופעת סדקים 

פלסטיים הנובעים מהתייבשות מהירה, )רוח, חום( וכן לקבלת גמר הבטון 

 המתוכנן.

 

 אשפרה עם הרטבה נמשכתב. 

 לפחות. ימים 7עד הגיע הבטון לגיל משך האשפרה יהיה 

משך כל תקופת האשפרה הנ"ל יש להרטיב את פני הבטון היטב ולהחזיקו 

 עד לגמר תקופת האשפרה. -ללא התייבשות חלקית  -במצב לח 

 ותאושר ע"י המפקח. תהיה בהתזת מיםשיטת האשפרה הנמשכת 

אלמנטי המבנה בכללותם יאושפרו עם יריעות אשפרה גיאוטכניות 

מיוחדות עם רדיד אלומיניום, היריעות יהיו מהסוג העומד בפרישות 

המאושר ע"י המפקח והמתכנן ועטיפת  ASTMC-171התקן האמריקאי 

אלמנטי המבנה תהיה מושלמת לרבות החפיות בין היריעות ואמצעי 

 להידוקם לאלמנטי המבנה. 

 

רוק וסילוק במקרה של הופעת סדקים, רשאי המפקח להורות על פי ג.          

האלמנט הפגוע, או שיקומו על חשבון הקבלן ובתאום עם המפקח וצוות 

 המתכננים.

 

 

 מתחת לאלמטי מבנה 20 -ב בטון רזה 04.02

 

 כללי א. 

מרצפי  ,מתחת ליסודות 20 -ס"מ מבטון ב 5על הקבלן לבצע מצע בטון בעובי  

ק על גבי כמסומן בתכניות. הבטון הרזה יוצקורות יסוד וכו' הכל בטון, 

  תחתית החפירה ו/או המילוי המהודק כמסומן בתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כמו כן יבוצע בתחתית בריכות המים בטון רזה המשמש תשתית לאיטום  

 הבריכה. הבטון הרזה הנ"ל יהיה עם גמר בטון מוחלק בהליקופטר.

 

 המדידה לתשלום ב. 

יר בטון והמח (מ"קנפח )תהיה לפי עבור הבטון הרזה  המדידה לתשלום  

יכלול את כל האמור לעיל וכן כל החומרים והמלאכות לקבלת מצע בטון 

 לרבות הבטון הרזה לתשתית האיטום. רזה, כמסומן בתכניות.

לא תשולם שום תוספת עבור כמות עודפת מעל העובי הרשום בתכניות  

 לרבות כמות עודפת עקב עקמומיות פני הקרקע.

 ם בנפרד כאמור בכתב הכמויות. עבור החלקת הבטון הרזה בהליקופטר ישול 

 

 יצוק כנגד הכלונסאות וביניהם  40 -קיר ציפוי מבטון ב 02.05

 

 כלליא.        

 

רק לאחר שפני כנגד הכלונסאות ביניהם תבוצע  בקירות הדיפוןהיציקה 

הכלונסאות עברו ניקוי והכנה ליציקה כמפורט במפרט לעיל ואושרו 

  ליציקה ע"י המפקח.

ברצף מעבר לקורת הבטון וזאת לקבלת גמר קיר בטון  הקירות יוצקו

 חזותי חשוף ומוכן לקבלת חיפוי האבן כמסומן בתכניות. 

העבודה תכלול גם את ניקוי פני הכלונסאות באמצעות התזת חול בזלתי 

המאושר ע"י הרשויות לאיכות הסביבה, בלחץ אויר וכן שימוש בפטישים 

כמחצית הכלונס כמסומן ידניים בכל שטח הכלונסאות והיקף של 

 בתכניות.

 

כמו כן תכלול העבודה גם את כרכוב הבטון העליון שבהמשך לקיר 

הציפוי, הבולט מעבר לקורת ראשי הכלונס, וכן את שן הבטון הנדרשת 

 לתושבת האבן במקומות המסומנים בתכניות.  

 

קיר הציפוי יעוגן לכלונסאות באמצעות הקוצים המיתדים הכימיים 

כמות כמסומן בתכניות, לרבות הקידוח, הקידוח החוזר, המוט בקוטר וב

או שו"ע  RE-500המיתד מברזל מצולע, הדבק האפוקסי מסוג הילטי 

מכמות המוטות המיתדים לשליפה להוכחת  3%מאושר, בדיקת 

 עמידותם עפ"י תנאי היצרן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יציקת קיר הציפוי תבוצע בעזרת משפכים מתאימים ותערובת בטון 

כנגד תבניות מסוג  קירותב הבטון שתתאים ליציקת 40 -ג במסומיוחדת 

הקירות  בעוביים כמסומן בתכניות.ובין הכלונסאות  גומי, כלונסאות

יבוצעו לאחר גמר ביצוע החפירה הכללית וכן חפירה מקומית באזור 

הכלונסאות למפלסים כמסומן בתכניות. מודגש בזאת שקירות הציפוי 

הכנות והתבניות הנדרשות לקבלת גמר בטון יוצקו כנגד תבניות עם כל ה

 חשוף עם קוצים מגולוונים  לעיגון האבן.

כמו כן במקומות שבהם חוצים מערכות את קיר הציפוי, על הקבלן לבצע 

קיר בטון במידות עבות יותר עפ"י הפרטים שבתכניות. החפירה לקיר 

מעל ובהיקף המערכות תבוצע עם דיפון זמני של המחפורת וביצוע 

מיכות זמניות הכל כפי שידרש לתמיכת החפירה והנדרש לביצוע קיר ת

 הבטון בין כלונסאות משני צידי המערכת.

 

יש להקפיד על ויברציה נכונה וטובה כנדרש בהתחשב בזרימת הבטון 

 ובין אלמנטי קורות הבטון. המאולצת ע"י צורת הכלונסאות

מפקח את תכניות הקבלן נדרש לתכנן את התבניות ליציקה ועליו להגיש ל

התבניות לבדיקה ולאישור ורק אח"כ יוכל לבצע את היציקות. תכנון 

, בשלבי התבניות יבטיח את יציבותה, חוזקה ומישוריות חזית הקיר

 הביצוע, ההפסקות, היציקה וכל הנדרש לקבלת הגמר הנדרש. 

 

 המדידה לתשלוםב.         

 

ומעקה הבטון דיפון קיר הבטון ביציקה המשלימה של פני כלונסאות ה

מחושב עפ"י המידות התיאורטיות )מ"ק( ימדד לפי נפח בטון העליון 

שבתכניות. המחיר יכלול את כל האמור לעיל וכמתואר במפרט וכן את כל 

, ניקוי החומרים והמלאכות לקבלת קיר ציפוי מושלם ומוגמר

הכלונסאות באמצעות התזת חול בזלתי, הקוצים המיתדים הכימיים, 

גמר בטון חשוף מוכן לקבלת חיפוי האבן, הקוצים מפלדה מגולוונת,  כולל

הכנות לעיגון מעקה הפלדה, ביצוע קירות בעוביים שונים תוך ביצוע 

 תימוך זמני כמסומן בתכניות.

  

שים לב כי גם אם יסטו הכלונסאות ממקומם ו/או כוונם סטייה קלה, 

ת הצפוי כאמור )אפילו במסגרת הסטיות המותרות(, יחושב נפח יציק
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לעיל, וללא התחשבות בתזוזה הנ"ל. יתר על כן, גם אם כתוצאה מפעולות 

סיתות וחיצוב של כלונסאות ו/או מאי דיוק בביצוע, יהיה על הקבלן 

לצקת כמות גדולה יותר של בטון, גם אז יחושב הנפח לתשלום לפי 

ים המידות התיאורטיות כאמור לעיל. וכן כל החומרים והמלאכות הדרוש

 לקבלת קיר ציפוי מושלם ומוגמר.

 

 40-קירות תומכים מבטון ב 02.06

 

 כללי .א

במסגרת סעיף זה יבוצעו הקירות התומכים המבוססים על רגל יסוד לרבות 

 רגל היסוד כמתואר בתכניות.

העבודה תכלול את ביצוע יסוד הקיר העובר במפלסים כמסומן בתכניות וכן 

ד המתוכנן. בקו הפסקת היציקה בין את הקיר התומך היצוק על גבי היסו

 מ"מ. 7היסוד לקיר יש לבצע חספוס וניקוי פני הבטון לעומק 

הקיר יכלול את המוטות המיתדים המגולוונים, הבולטים מחזית הקיר 

 המשמשים לעיגון האבן.

 

 המדידה לתשלום .ב

 

המדידה לתשלום תהיה לפי נפח בטון )מ"ק( הן ביסודות והן בקירות והמחיר 

אחיד לבטונים לעיל והמחיר יכלול את כל האמור לעיל ובתכניות לקבלת יהיה 

קיר מושלם ומוגמר כולל כל העיבויים, ההכנות הנדרשות לאיטום הבטונים 

 מצד הקרקע וכן כל ההכנות לחיפוי האבן כמסומן בתכניות וכמתואר לעיל.

 

פיתאטון, יסודות בודדים ויסודות עוברים למבני הקיוסקים, פרגולות, אמ 02.07

 ספסלים וכו' 

 
 ילכל .א

 
במסגרת עבודה זו, יבצע הקבלן את אלמנטי הבטון ביסודות הבודדים, 

העוברים, קורות קשר עבור הספסלים, הקיוסקים, הפרגולות, אמפיתאטרון 

 וכו' המתוכננים במבנים השונים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

היסודות לאלמנטים השונים יכללו את היסודות הבודדים והעוברים מבטון 

ת קורת הבטון המזוין בהיקף. גמר הבטון בחלק הבולט לעין יהיה גמר מזוין  א

 מ"מ.  6חשוף חלק.  קו הפסקת היציקה ינוקה ויחוספס לעומק 

היסודות הינם למבנים השונים ויהיו במידות שונות כמסומן בתכניות והעבודה 

 כוללת יציקות בנפח קטן ויציקה כנגד תבניות.

 הפלדה הנדרשים בהתאם למסומן בתכניות. העבודה כוללת את עיגון אלמנטי

 

 
 המדידה לתשלום         .ב

 
ימדדו  40 -המדידה לתשלום עבור האלמנטים המתוארים לעיל, כולם מבטון ב

לפי נפח בטון )מ"ק(, בחתכים ומידות שונות והמחיר יהיה אחיד לכל 

האלמנטים המתוארים לעיל. המחיר יכלול את כל האמור לעיל וכמסומן 

ת לרבות גמר בטון חשוף הכל לקבלת אלמנטי בטון ביסודות המבנים בתכניו

 לעיל.

 

 אטומים למים בכל אלמנטי מבני המים 40-מכלול בטונים ב 02.08

 

 כללי .א

 

במסגרת עבודה זו יבוצע כל אלמנטי מבני המים לרבות בריכה אקולוגית, חדרי 

שא אלמנטים שאיבה, שוחות, טיילת מים, מזרקות מים )ג'טים(, קיר בטון הנו

 ירוקים וכן יתר האלמנטים הנושאים את אלמנטי המים.

הבטונים יכללו את היסודות, המרצפים, קורות, קירות, דפנות, תקרות, שוחות, 

 עיבויי בטון, עיצוב פתחים, בטון שיפועים וכן עיצוב גמר בטון חשוף חזותי.

 תערובת הבטון תהיה אטומה למים בכל האלמנטים המתוארים לעיל.

מיוחד ואטום למים שיעמוד בדרישות  40-אלמנטי מבני המים, יבצע הקבלן בטון ב

 כמתואר לעיל.

 25, לא תעלה בממוצע של מדגם על 5חלק  26החדירות למים בבדיקה עפ"י ת"י 

מ"מ. תערובת הבטון תתוכנן ע"י  30מ"מ ובדוגמה בודדת החדירות לא תעלה על 

א לאישור המפקח. לצורך כך על הקבלן מתכנן תערובות הבטונים של הקבלן ותוב

לתכנן התערובת עם מוספים שווה ערך וזאת לצורך קבלת בטון אטום למים כולל 

 באם יידרש. CEM IIIשימוש בצמנט מסוג 

 

ק"ג למ"ק בטון טרי וסומך הבטון יותאם  350כמות הצמנט המזערית תהיה  .ב

 לשיטות הביצוע, לשאיבה, להובלה, לשימת הבטון ועיבודו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לפי  300בטונים בעלי דרישה לגמר בטון חשוף חזותי יהיה הצמנט מסוג צ"פ  -

 .1ת"י 

  
 או ש"ע מאושר.  H-189מוסף לקיזוז ההתכווצות יהיה כדוגמת  -

 
, )מעכבי התקשרות ומוספי על בלבד( 896מוספים כימיים בכפיפות לת"י  -

 שאינם סותרים את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות. 

  

 עפ"י הדרישות המפורטות להלן ולפי הנחיות להלן.יהיה הבטון תכנון תערובת 

 40עובי כיסוי הזיון כמתואר בפרטים המתאימים בתכניות אך לא  פחות מ 

 מ"מ )מדוד עד צד חיצוני של החישוקים(. 

אין לבצע שום יציקה בטרם אישר המפקח את התערובת, אך מודגש כי 

דרישות חלה על הקבלן לבדו, גם האחריות בעניין תכנון התערובת והתאמתה ל

 אם אישור זאת המפקח.

 

 תכן תערובת הבטון  ותערובות נסיון .ג     

 

הקבלן נדרש לבצע תכן מפורט של תערובות הבטון עבור כל סוגי היציקות בהם 

 נדרש בטון אטום למים.

בוצע ע"י יועץ מיוחד מטעם הקבלן, שהוא מהנדס רשום יבטון הת ותערובתכנון 

 מועסק ולא שנים לפחות בעבודות מסוג זה 10בעל נסיון מוכח של  וג בטוניםוטכנול

בטון. היועץ הנ"ל טעון קבלת אישור המפקח מראש. את הע"י המפעל המספק 

היועץ הנ"ל יקבע גם את שיטת היציקה, קצב היציקה, כווני היציקה, עבוד הבטון 

 הנוצק וכיו"ב.

 

ות ניסיון להוכחת כל דרישות הקבלן יכין בתיאום עם ספק הבטון תערוב

התפקוד במסגרת ההנחיות כפי שפורטו בסעיפים לעיל. בדיקות תערובות 

 הניסיון יערכו במעבדה מוסמכת ומאושרת בתאום עם המפקח. 

מועד תכנון התערובות והכנת תערובות הנסיון לביצוע הבדיקות לכל סוג 

ניתן לבצע את כל תערובת יהיה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט כולו כך ש

 הבדיקות של הבטון הטרי והקשוי  לפני תחילת היציקות. 

 הבדיקות יבוצעו על פי כל התקנים הרלוונטיים העדכניים לכל סוג בדיקה

אמור דרישות המפורטות עבור סוגי הבטון לחלקי המבנה השונים כובכפיפות ל

היה לפחות . מספר הדוגמאות לכל מדגם לכל סוג בדיקה של כל תערובת ילהלן

והוכיח התאמה של כל תכונות  יש לבדוק . במסגרת בדיקות תערובות הנסיון 3

 הבטון המפורטות לעיל בדרישות התערובת לרבות:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יום. 28,14,7,3התפתחות החוזק בגיל  -

 

 זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות.בדיקה לקביעת  -
 

 יום. 28,14,7,3בגיל  ומידת ההתכווצות שינויי נפח הבטון -
 

 משקל סגולי. -
 

 תכולת אויר. -
  

דקות מרגע הוספת המים,  120הפסדי הסומך במשך )כולל סומך בדיקת  -
 .(דקות 30מדוד כל 

 
 פרוט יחסי התערובת ומקורות החמרים. -

 
 בדיקת חדירות מים. -

 
 בדיקת חדירות כלורידים. -

 
הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים, אפילו אם הכל אושר ע"י 

 קח.  המפ
 

 

 בדיקות בטון שוטפות .ד 

 

בדיקות מחייבת לכל בדיקות הבטון הנדרשות  תהקבלן יכין פרוגראמ

במהלך הביצוע לרבות הבדיקות הנדרשות על פי חוק התכנון והבנייה על 

או כל תקן אחר וכן כל  466, ת"י 118, ת"י 26פי התקנים הרלוונטיים, ת"י 

 כפי שפורטו לעיל לרבות:הבדיקות לצורך בחינת דרישות התפקוד 

 

דרישות התפקוד של הבטון הטרי והקשוי לכל סוג אלמנט יבדקו  -

ביציקת הנסיון, ביציקה הראשונה לכל סוג אלמנט ובמהלך הביצוע לפי 

 הוראות המפקח.

 

במהלך הביצוע תבוצענה בדיקות הפרשת מים, אטימות, חדירת יוני  -

 כלור בתדירות על פי הוראות המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מדידה לתשלוםה .ה 

  

המדידה לתשלום עבור מכלול הבטונים האטומים למים כנדרש לעיל    

יימדד וישולם במסגרת סעיף אחד שבכתב הכמויות ללא הפרדה בין 

 הרכיבים השונים.

המדידה לתשלום תהיה לפי נפח הבטון )מ"ק( והמחיר ויכלול את כל   

של אלמנטי הבטון האמור לעיל וכמסומן בתכניות, עפ"י המידות השונות 

המיועדים למבני המים השונים. כולל יסודות, מרצפים, קורות, קירות, 

דפנות, תקרות, שוחות עיבויי בטון, עיצוב פתחים, התקנת שרוולים 

 לתשתיות שונות, גמר בטון חשוף, מתכנן תערובות, תערובות נסיון וכו'. 

הבטון למערכות המחיר יכלול את כל העבודות הנדרשות כולל הכנות פני   

האיטום וכן לחמרי הגמר והציפוי הנדרשים, וכן תכנון תערובות הבטון, 

 תערובות נסיון ובדיקתם הכל כלול במסגרת סעיף זה.

 

 במבני הקיוסקים, השירותים הציבוריים 40-מכלול בטונים ב 02.09

 

 כללי .א

תים במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן את מכלול הבטונים במבני הקיוסקים והשירו

הציבוריים, שיוצקו על גבי היסודות )שעבורם ישולם בסעיף נפרד כמתואר בכתב 

 הכמויות(.

העבודה כוללת את ביצוע המרצפים, דפנות, קירות, תקרות, קורות, עמודים, 

קורות עליונות, קורות תחתונות, כרכוב עליון, עיבויי בטון, פתחים, בליטות בטון 

 למנטי המבנים השונים הגלויים לעין.וכן גמר בטון חזותי חשוף חלק בא

העבודה תבוצע עפ"י הנדרש בתכניות והעבודה תכלול גם את עיגון אלמנטי הפלדה 

 המתוכננים וכן את התקנת כל שרוולי התשתיות המתוכננות ע"י מכלול היועצים.

 

 המדידה לתשלום .ב

המדידה לתשלום עבור מכלול הבטונים כמתואר לעיל יימדד וישולם במסגרת 

 עיף אחד שבכתב הכמויות ללא הפרדה בין הרכיבים השונים.ס

המדידה לתשלום תהיה לפי נפח הבטון )מ"ק( והמחיר יכלול את כל האמור לעיל 

 וכמסומן בתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 40-וטרסות מבטון במהלכי מדרגות מכלול  08.02

 

 כללי א.

שונים , בעוביים ובחתכים 40 -השונים יהיו מבטון ב והטרסות מהלכי המדרגות

 בתכניות. כמסומן

 וכן קורות שן. מהלכי המדרגות כוללים עיבויי בטון עליונים ותחתונים

, במידות המדרגות יוצקו במשטחים אופקיים ומשופעים לרבות משולשי הבטון

 שונות הנדרשות לעיצוב המדרגה.

ומוכן לקבלת חומרי גמר פני הבטונים בחלקים הגלויים לעין יהיו גמר בטון חשוף 

 האדריכל. תכניותעפ"י מר הג

 

 המדידה לתשלום ב.

כלול גם את משולשי ת המדידההמדידה לתשלום תהיה לפי נפח בטון )מ"ק( ו

מרצפי  עיצוב בטון חשוףקורות השן, הבטון, הבליטות העליונות והתחתונות, 

 מושלמות ומוגמרות וטרסות הכל לקבלת מדרגות הבטון בטרסות, דפנות הבטון,

 .תכמסומן בתכניו

 

 לכיסוי והגנה על פלטות עיגון וברגי חיבור 50-מילוי בטון ב 02.11

 

 כללי .א

 

לצורך כיסוי והגנה של עיגון תחתית עמודי הפלדה, ביסוס הבטון, על הקבלן לבצע 

 מילוי בטון לעטיפת הפלטה, העמוד וברגי העיגון מפני קורוזיה.

ועשת מתאימה מסוג )לפחות( שיהיה מתערובת מת 50-ההגנה תכלול מילוי בטון ב

 ( או שווה ערך מאושר.214סיקה )סיקה 

 היציקה תבוצע במידות כמסומן בתכניות ובתוך תבנית מתאימה.

 

 המדידה לתשלום .ב

 

המדידה לתשלום, תהיה לפי נפח בטון )מ"ק( בהתאם למידות המסומנות בתכניות 

 והמחיר יכלול את כל המתואר לעיל ובתכניות.

 

 בכל   הבטונים  4466 מצולעת רתיכה )אך לא מפותלת( לפי ת"י מוטות זיון מפלדה 12.02

 והכלונסאות  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כללי א.

 

יתאימו לדרישות התקן הישראלי  "(Wפלדה רתיכה )" מוטות הפלדה המצולעים

 , אך לא יורשה השימוש בפלדה מצולעת מפותלת.4466/3ת"י 

   

 -לים מוטות הפלדה יהיו מעורגלים בחום מחומר גלם מוכר )מנות, מט

BILLETS.כאשר המנות עשויות מחומר הומוגני ובעל רקע מטלורגי מוכר ,) 

 

 ".Wמודגש בזאת שהפלדה תהיה פלדה מצולעת רתיכה שסימנה "

 

 המפעל המייצר את המוטות חייב להיות מצויד ב"תו תקן".  

לא יורשה השימוש במוטות מצולעים מעורגלים שנוצרו מפסי רכבת משומשים 

 ו מחומר גלם אחר השונה מהמפורט לעיל.כחומר גלם, א

 

  חיתוך וכיפוף המוטות ב.

 4466/5ולת"י  2,1/466יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י חיתוך וכיפוף המוטות 

)למרות האמור כאן הארכת מוטות בריתוך תיעשה רק עם קבלת אישור בכתב 

 מהמפקח(.

             

בתקנים    מוטות על פי המפורט  ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף

. משמעות הנ"ל היא בין היתר שעבור כל קוטר יהיה 4466/5,  2,1/466הישראליים 

  סרן נפרד ומיוחד לכיפוף המוטות.

 

מודגש בזאת שעל הקבלן לערוך רשימות ברזל מלאות על חשבונו ולהגישם לאישור   

 המפקח.

 

 מדידה ותשלום ג. 

 

נטו כמסומן בתכניות בכל אלמנטי טון,  - הברזל בהמדידה תיעשה לפי משקל  

, הכיפוף והמחיר כולל את האספקה, ההנחה, הקשירההפרויקט כולל הכלונסאות. 

וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה שפורטה לעיל  באתר רשימות הברזל

 לשביעות רצון המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות בנייה – 04פרק 

 

 מכלול קירות בניה 04.01

 

 כללי .א

 

 4מבנה הקיוסקים על הקבלן לבצע מכלול קירות בניה מבלוקי בטון חלולים )ב

, ביצוע 30-ס"מ, העבודה תכלול גם את חגורות הבטון ב 20חורים( בעובי 

השטרבות בסמוך לעמודים ולקירות חגורות אנכיות, ביצוע עבודות טיח פנים וטיח 

 חוץ.

 

בות עיבוד מקצועות וזיתנים. טיח הפנים יכלול שתי שכבות סרגל בשני כיוונים לר

טיח החוץ יכלול הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת )ללא שליכט שחורה( ושכבה 

 עליונה בהתזה על בסיס צמנטי לבן.

 

 04כל מכלול העבודה יבוצע עפ"י המפרט הכללי הבין משרדי הספר הכחול, פרקים 

 .09 -ו

 

 המדידה לתשלום .ב

 

הבניה )מ"ר( והמחיר יכלול את כל המדידה לתשלום תהיה לפי שטח קירות 

העבודה לרבות בלוקי הבטון, חגורות הבטון, שטרבות, החגורות האנכיות בסמוך 

 לפתחים ובקירות הארוכים וכן ביצוע טיח חוץ וטיח פנים כמתואר לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 עבודות איטום - 05פרק 

 

 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע 05.01

 ()לא באלמנטי מבני המים  

 

 כללי א.

)ביסודות, בקיוסקים,  איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מילוי

ייעשה  בפרגולות, קירות תומכים, פסלים וכו' )לא באלמנטי מבנה המים(

 )שתי שכבות( על ידי מערכת האיטום הבאה:

 

הכנת השטח הכוללת בין השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני  (1

 בטונים.

ס"מ בכל  x 5 5( משולשיות במידות של 30 –)ב ביצוע רולקות בטון  (2

 חיבור של משטח אופקי ואנכי כמסומן בתכניות.

מדוללת במים )בשיעור )פריימר( מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית  (3

 המצוין בהוראת היצרן(.

 ק"ג/מ"ר. 1.50 רבשיעו 25/75מריחת ביטומן אספלט כגון  (4

בחפיות, לפי הוראות המפרט שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל,  (5

 .05פרק   הכללי  

 לעיל. 3מריחת ביטומן אספלט כמו סעיף  (6

והדבקתו  P-20 מסוג מ"מ  20הצמדת לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  (7

 ב"כתמים".

 

 המדידה לתשלום ב.

מ"ר, וללא הבחנה בין שטחים אופקיים -האיטום הנ"ל יימדד לפי שטח ב

 לאנכיים או משופעים.

, לרבות כולל ביצוע כל מערכת האיטום הנ"ל על כל שכבותיה המחיר

 .הרולקות ולוחות הפוליסטירן וכמתואר לעיל

 הערה:

איטום אלמנטי מבנה המים לא ייכלל במסגרת סעיף זה וימדדו לפי מפרט 

 יועץ מבנה המים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נקזים בקירות התומכים 05.02

 

 כללי א.

. 4"-ו 3בקוטר " C.V.Pורות להתקין נקזים מצינלבצע ויש בקירות הדיפון 

 3העבודה תבוצע לפי הפרט בתוכניות ותכלול את ביצוע הנקזים בקוטר "

בקירות הבטון שיכללו את הקדח בין כלונסאות הדיפון  4"-בקירות הדיפון ו

לא ארוגה במשקל והחדרת צינור הניקוז וכיס החצץ עטוף יריעה גיאוטכנית 

 כמסומן בתכניות. גרם/מ"ר 250

 

 דידה לתשלוםהמ ב.

והמחיר יכלול  כמתואר בכתב הכמויות המדידה לתשלום תהיה לפי יחידות 

את כל האמור לעיל וכן כל החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת נקז 

 .ללא כל אבחנה בנקזים עבור אלמנטי הבטון השונים מושלם ומוגמר

 

 תפרי התפשטות בקירות התומכים           05.03

 

 כללי א.

בודה זו על הקבלן לבצע תפרי התפשטות בקירות תומכים, קורות במסגרת ע

 ראש קירות דיפון ומעקות הבטון. 

ס"מ יבוצע עפ"י הפרטים שבתכנית, כאשר המילוי בתפר  2התפר ברוחב 

 ויכלול את החומרים הבאים:

 

 (.P-20מ"מ ) 20פוליסטרן מוקצף בעובי  .1

 ס"מ. 19.5עצר מים טיפוס ריאל או שווה ערך מאושר ברוחב  .2

מוטות מיתדים מפלדה מגולוונת בתוך שרוולי פלדה מגולוונים עם  .3

 מילוי גריז, רק במקומות המסומנים בתכניות.

או חומר אלסטומרי שווה ערך  3-סתימה בחומר מסוג סיקה פרו  .4

 שיאושר ע"י המפקח.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים ב.

רים והמלאכות התפר יימדד לפי מטר אורך והמחיר כולל את כל החומ 

האמורים במפרטים ובתכניות לקבלת מוצר מוגמר ומושלם. המחיר יהיה 

אחיד לתפר ביסודות, בקירות, במעקות הבטון בקיר הדיפון ובקיר הבטון 

 בגב אבן החיפוי הכל כמסומן בתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מבני המיםאיטום  05.04

 

 מים מצד הקרקעפנים הבריכה האקולוגית ואיטום חיצוני למבני האיטום  05.04.01

 

במסגרת עבודה זו יבוצעו מערכות איטום היקפיות למבני המים וכן מערכת   

איטום פנימית בבריכה האקולוגית. יתר מערכות האיטום לבריכות המים 

 יבוצע עפ"י יועץ הבריכות.

 

בבטון עם  פעולות להפחתת הסדיקה בבטון כולל: יציקההעבודה תכלול,   -  

 אשפרה מעולה.  עוביצו התכווצות קטנה

 יבוצע טיפול מיוחד בהפסקות יציקה.  -       

 אטם מבפנים ע"י מריחות של טיח הידראולי מוגמשת בריכה האקולוגיתה  -  

 .וכן הקיר הירוק וחדרי שאיבה

 

 אופן הטיפול  05.04.02 

 

 הפחתת הסדיקה בבטון .א  

 

צמנט.  מים: הבטון יעשה בתוספת סופרפלסטיסייזר להפחתת היחס     -  

והוספת  3ע"י יצור בטון בשקיעה של " דתימדכמות התוסף 

 סופרפלסטיסייזר עד לקבלת השקיעה הרצויה.

תערובת הבטון תהיה מתאימה להוספת סופרפלסטיסייזר והיא תכיל                             

 .מתערובת רגילה כמות דקים גדולה יותר

        זיון לפחות(. 0.7%תת הסדיקה )תעשה תוספת לזיון להפח     -      

עם יריעות תעשה אשפרה בעזרת יריעות מיוחדות לאשפרה העשויות   -     

 . גיאוטכניות ורדיד אלומיניום או פוליאתילן

ישמרו על ש םעד למועד הנחת היריעות תעשה התזה של מים ע"י מתזי   

 הבטון. להלחות ש

 

 הטיפול בהפסקות יציקה .ב  

 

ר המים יהיה על בסיס בנטונייט מסוג מתנפח כאשר הוא בא במגע עצ  -  

 שווה ערך מאושר QUELLMAX או ”VOLCALEY RX-101“עם מים כגון 

 .מ"מ לפחות X 20 10בחתך של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  " או "אורנטק גטאור".איטומקס"הספק:    

 

 ,בתוך שטח חתך הבטון ,עצר המים ימוקם לאורך הפסקת היציקה    -  

 ס"מ מקצה הבטון. 5על במרחק העולה 

 

תשתית הבטון שמתחת לעצרי המים תהיה חלקה על מנת לאפשר   - 

הצמדה מלאה, מושלמת של העצרים. את ההחלקה יש לבצע בעזרת 

"אטימה" מחומר מתנפח במים המתאים לעצר המים, כדוגמת  משחת

 "בנטונית" המשווק ע"י "איטומקס".

פני הבטון היטב מאבק, הנ"ל יש לנקות את  המשחהלפני מריחת    

 חלקים רופפים וחומרים זרים כל שהם.

   

התחברות שבין קצוות העצרים בלחץ אך ללא חפיפה. יש למרוח משחה      - 

 מתנפחת כנ"ל סביב אזור החיבור.

 

 ביצוע האיטום מבפנים .ג            

  

 מועד הביצוע     -  

מי. הביצוע צריך הפני והמים מציד מבניהאיטום מיועד לאטום את   

במועד מאוחר ככל האפשר, כדי לאפשר לבטון הבריכה  תלהיעשו

 להתכווץ ולהיסדק.

סדקים וממברנת האיטום תאטום סדקים בבטון שנוצרו לפי יישומו   

 ., אך לא סדקים גדוליםקטנים מאוד, שיווצרו לאחר יישומו

ים לפחות חודש ימ -משך הזמן הדרוש להתחזקות והתכווצות הבטון   

 )רצוי יותר( לכן יש לבצע את האיטום יותר מאוחר.

יש לבצע בדיקת הצפה ע"י מילוי הבריכה, יש לסמן את הנזילות בגיר   

 ולבצע תיקון מקומי לנזילות לפני תחילת ביצוע האטום הכללי.

 

 עבודות הכנה ד.  

ת עבודות ההכנה יש לבצע בהקדם האפשרי. רצוי מיד עם פירוק א   

 "י כך תשתפר רמת האיטום.ע -התבניות 

 

יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון. הדבר נועד במיוחד לבליטות של  -  

צמנט שיצאו מהרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא -מי

עמדו במישור אחד. הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פנים 

 ללא קפיצות ובליטות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עם בטון פולימרי מסוג "סטרקצ'ורייטחורים וקיני חצץ יש לסתום  -  

" או שו"ע מאושר. לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים 300

ולהרטיב את הבטון למצב  של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה

ס"מ, יש  -2. במידה והשקע המתקבל הוא בעומק גדול מרווי יבש פנים

הקיר על מנת לאחר המילוי משפשפים את פני  שכבות. -2למלאו ב

 להסיר שכבות דקות של תיקון מעל פני הבטון הבריא.

 

יש להעדיף תמיד שיוף של הקיר על פני מילוי בחומרים כלשהם, בכך  -  

 תשתפר רמת האיטום.

 

 יש לנקות את פני הבטון ע"י מברשות פלדה או ע"י דיסק.     -                

 

חלקים רופפים, ע"י התזת מים בלחץ גבוה. יש לנקות את הקיר מאבק ו -              

יש    -אטמ'.  200 -הלחץ כ ממש לפני מועד הביצוע(.  תלהיעשו)יכול 

הכוללים מברשת ויניקה  םלנקות את הרצפה ע"י שואבי אבק תעשייתיי

 חזקה.

 

ס"מ. הביצוע ע"י בטון  x 5 5 -כיש לבצע רולקה בכל הפינות, במידות  -  

לימרי מורחים בעזרת כף בנאים עם פינה את הבטון הפו פולימרי.

 מעוגלת.

 עם גמר ביצוע התיקונים יש להמתין כאמור עד למועד מתאים לאטום -  

 בטיח הידראולי.

 

 בדיקת הצפהה.                   

 

יש לבצע בדיקת הצפה לבריכה לפני ביצוע האיטום. במהלך הבדיקה                    

 בנקודות הכשל, מבצעים:מסמנים את נקודות הכשל. 

   

א.  הזרקות של פוליאוריתן התופח כאשר בא במגע עם המים, ההזרקות                    

 בזמן שהמכל מלא במים.

 

איטום ראשון לפני האיטום הכללי בשתי שכבות של חומר האיטום  ב.                        

 ומטביעים רשת שריון לתוך  החומר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בטיח הידראוליאיטום  ו.   

 

 )נגב  "FX-122יש להשתמש בטיח הידראולי משופר מסוג "טורוסיל      -   

 אלוני( או שווה ערך מאושר.     

 לשימוש בתוקף על הספק להציג מסמך עם אישור משרד הבריאות          

 בחומר לאיטום מאגרי מים.                      

 

מ"מ  1שכבות בעובי  2ה. יש לבצע  היישום ע"י מריחה במברשת או התז -

 מ"מ. -1.5לפחות כל אחת ולא יותר  מ

 ובי גדול מדי בשכבה יגרום לסדיקת החומר.ע 

עובי קטן מדי בשכבה מראה על שימוש בחומר דליל מדי ולכן החומר    

 בעל תכונות מכאניות ירודות.

 

שבזמן לפני הביצוע יש להרטיב  את פני הבטון ולהספיג אותו במים כך  -

 ביצוע הטיח הוא יהיה רווי ויבש פנים.

 

הטיח ההידראולי יורכב משני רכיבים: אבקה ונוזל. יש לערבב את  -

סיבובים  300החומרים ע"י ערבל מכאני בעל מספר סיבובים קטן )

 לדקה בערך(. 

דק' הפסקה ושוב  5דקות ערבול  4 דקות בערך.  10משך הערבול יהיה  

 ערבול למשך דקה.

בד"כ אין צורך של כמויות שני הרכיבים.  מדויקהקפיד על יחס יש ל 

להוסיף את כל הנוזל שבכלי שכן, הדבר יוצר חומר דליל מדי )תלוי במזג 

 בזמן הביצוע(. רהאווי

 

שעות עד להתחזקות  2-6לאחר מריחת השכבה הראשונה ממתינים  -

 חלקית של השכבה הראשונה ויכולתה לשאת את השכבה הבאה.

 

בכל העיבודים המיוחדים בגין פינות וכו', ומעל סדקים שבבטון יש     -

למרוח תחילה שתי שכבות של חומר האיטום ולהטביע לתוכו רשת 

מ"מ. לאחר מכן, מכסים את המקום בשכבות  10שריון לטיח עיניים 

 שבוצעו על פני כל השטח.

 

ם סביב חדירות צנרת יאטמו בעזרת יריעת גומי מיוחדת המיועדת לאטו    -

 P.C.Iהצינור החודר ולהתחבר לשכבות האיטום. יריעה מתאימה מחב' 

 המשווקת ע"י א.צ.שיווק. היריעה מיושמת בין שכבות האיטום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 לאחר הביצוע -

, מרטיבים את פני השטח ע"י ניהשעות לאחר גמר יישום השכבה הש 4   

 4ריסוס עדין של מים )אשפרה לטיח(. ההרטבה תחזור על עצמה מדי 

יהיה סגור על יד התקרה  מיכלשעות במשך יומיים. במידה וחלל 

באותו החלל תהיה רבה, אפשר להימנע מריסוס  רשבאוויוהרטיבות 

 המים.

 

בדיקות האיטום תעשנה לאחר שהבריכה תתמלא במים. במידה   -

 ותהיינה 

או מבפנים נזילות ניתן יהיה לסתום אותן מבחוץ )במידה ותהיה גישה(                   

 מקומות הנזילה והוצאת המים. לאחר סימון

 

 

 איטום חיצוני למבני המים ז.  

 מבני המים יאטמו בתחתית הרצפות ובדפנות האנכיות בהיקף הבריכות.  

 המערכת תכלול:  

 יציקת בטון רזה מוחלק בהליקופטר כתשתית לאיטום. -

 יישום שכבת פריימר. -

 S.B.Sבות יריעות איטום מערכת איטום ביטומנית הכולל שתי שכ -

 מ"מ כל אחת. 4בעובי 

 בטון רזה הגנה לאיטום ותשתית לרצפת הבטון. -

( על האיטום בדפנות P-20מ"מ ) 30לוחות הגנה מפוליסטרן בעובי  -

 הבריכה.

 

הבטון הרזה יוצק בשיפועים כמסומן בתכניות וכן יבלוט מרצפות הבטון                       

 ס"מ. 50 –כ 

יטום ברצפה תכלול את יריעות האיטום ברצפה וכן בדפנות מערכת הא

האנכיים. העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי וכמתואר במפרט לעיל לרבות 

הכנות הבטון, הרולקות מבטון, החפיות, ההלחמות, העליה בדופן האנכית, 

השקע בבטון, סרגלי האלומיניום ואיטום השקע וכן לוחות הגנה מפוליסטרן 

P-30 מ"מ בדפנות האנכיות. 30 בעובי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אופני מדידה מיוחדים 05.04.03 

 

כל עבודות ההכנה,  התיקונים והפריימר כלולות במסגרת הסעיפים השונים  א. 

 שבכתב הכמויות ולא ימדדו בנפרד.

 

כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט  ב. 

כלל במסגרת יוכניות ויהמיוחד מהווה השלמה למפרט ולפרטים שבת

מודגש בזאת שישולם רק עבור הסעיפים  הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

האמורים בכתב הכמויות ועל הקבלן לכלול את כל עלויות מערכות האיטום 

על כל מרכיביהם במסגרת הסעיפים בכמויות בלבד, לרבות הרולקות, 

תר העבודות הנדרשות החפיות, לוחות הגנה, עיבוד איטומי הצנרת, וכן כל י

 לקבלת מערכת איטום מושלמת בכל המבנים. 

 

כל שטחי האיטום על רצפות וקירות ימדדו לפי השטח בפריסה )שטח הנראה  .ג

לעין( כולל החלקים האנכיים, האופקיים והמשופעים, ויכלול את שתי 

מ"מ כל אחת, וכן את מכלול מערכת האיטום  4שכבות האיטום בעובי 

 ת המים כולל לוחות ההגנה.  ההיקפית בבריכו

לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי )איטום 

 רולקה(. לרבות איטום מעברי צנרת שיכללו במחיר האיטום.

 

עבור הבטון הרזה וההחלקה בהליקופטר ישולם בנפרד, כאמור בכתב  .ד

 הכמויות.  

 

 אחריות  05.06.04

טום, ועמידות המבנה שיהיה אטום אחריות, בכתב, לטיב האי ןהקבלן יית

 )עשר( שנים. הנ"ל כלול במחירי עבודות הקבלן. 10למים לתקופה של 

 

 מכלול תפרים בבריכה האקולוגית )תפרי התפשטות ותפרי דמה( 05.07

 

 כללי .א

בבריכה האקולוגית ברצפה יבוצעו תפרים קונסטרוקטיביים )תפרי דמה( 

ברצפות ובדפנות. הניסור יבוצע  באמצעות ניסורי בטון וכן תפרי התפשטות

במשורי וידיה מיוחדים כאשר הניסור יבוצע בדופן אנכית ופינות קטומות 

המרווח בתפר ימולא בחומר אלסטומרי גמיש עמיד  50כמתואר במפרט פרק 

 50018תת סעיף  51תוצרת חב' סיקה או שווה ערך מאושר הכל כמתואר בפרק 

 מפקח.של המפרט הכללי וכפי שיאושר ע"י ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תפרי ההתפשטות יכללו את החומרים המפרידים, המוטות המיתדים, עצר 

 מים, סתימה ואיטום התפר הכל כנדרש לקבלת אלמנט תפר אטום למים.

 

 המדידה לתשלום .ב

התפר ימדד לפי מטר אורך והמחיר כולל את כל החומרים והמלאכות 

א הפרדה בין האמורים כולל הניסור ומילוי התפר כמתואר לעיל ובתכניות, לל

 תפרי התפשטות ותפרי דמה ומחירם יהיה אחיד לשני הסוגים.

 

 מערכת איטום אלמנטי הפלדה בחלקם התחתון הבא במגע עם הקרקע  05.08

 

  כללי .א

 
עמודי ואלמנטי הפלדה בחלקם התחתון הבא במגע עם הקרקע )או הבטון( 

מערכת יאטמו עם מערכת הגנה כנגד קורוזיה בחלקם הנמצא בתוך הקרקע. 

ההגנה תכלול מילוי הברגים והאומים עם גריז עטוף קופסאות פלסטיק או 

יריעות פוליתולן, מריחת כל חלקי הפלדה בפריימר וכן באספלט ביטומני שתי 

ס"מ גבוה מעל  1.0לעיל, הנ"ל יהיה עד לגובה  05.01שכבות כמתואר בסעיף 

נוספות כמתואר  פני הפיתוח. הקטע העליון יצבע בשתי שכבות צבע "טמגלס"

 ובאותו גוון של העמוד על מנת לא לקבלת גוון שונה בתחתית העמוד. 19בפרק 

 

 

 המדידה לתשלום .ב

המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה קומפלט למכלול ההגנה לכל עמוד 

פלדה במידות שונות, ללא אבחנה בין גדלי העמודים וקטר העמודים 

 חומרים כמתואר לעיל.והמחיר יהיה אחיד ויכלול את כל העבודה וה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06 פרק

 כללי 06.00

)מהדורה יולי  06מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק 

 (. כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  2008

המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע  כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים,

לנדרש ו 127מהשורה הראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י 

רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה יהא  )האדריכל במפרט הכללי 19.032בסעיף 

ט .  סיבולות המתכת כמפור(במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון ,שהיא

. הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור -19ו 6בפרק 

. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, המדויקותלאימות המידות 

עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי 

 לענות לדרישות מסמכי החוזה.

 זה יכוסו העבודות הבאות: בפרק

 דלתות פלדה -

 להלן( 40.04.05חיפוי פרגולות בעץ פולימרי )ר' מפרט בסעיף  -

 חיפוי חוץ בלוחות "פונדרמקס" -

 

  העבודה והמחירתכולת  : 

אביזר או חומר , עבודה וכל סוג של חלק, אספקה, כל הפריטים כוללים הובלה

לשלב פריטי עבודות מסגרות כל המרכיבים הדרושים על מנת  ,הדרושים להתקנתם

 ,וכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק זה לתשתית

הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של ו

את הפיגומים ואת כל העבודות  ותמסגרות כוללהנגרות והעבודות  .הפריט

 .הזמניות

 

  הנחיות כלליות 

והן תבוצענה באופן מושלם כמופיע בתכניות וכמתואר  ,העבודות לא תימדדנה

 .במפרטים

יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימת הנגרות, המסגרות ופרטים שבתכניות 

 האדריכל. כל המתואר בתכנית מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 ככלל, אין לבצע ריתוכים בשטח. כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים. 

מש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני אין להשת

 וכיו"ב.  של היצרן תפרים, סימני ארגון, שמות מסחריים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל מוצרי הפרזול יישאו תו תקן ישראלי, ובהעדרו תקן אמריקאי, שייבדק ע"י 

 המפקח למתן או אי מתן אישור.

 ור האדריכל.כל אלמנטי הפירזול ]צירים, ידיות וכו'[ נדרשים איש

 

 בדיקות 

בנוסף לאמור לעיל, המוצרים ייבדקו ע"י המפקח בהתאם לבחירתו תוך שלבי 

 הייצור השונים:

 (.לפני הייצור)ריכוז חומרי הייצור  -

 או אחרי הצביעה./בתום הייצור ולפני ו -

 .לפני המשלוח לאתר הבניין -

המפקח  הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה, ולאפשר ביקור

או בא כוחו במקום הייצור לשם פיקוח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות את 

דרכי הביצוע שאינם מתאימים לחוקי המקצוע, או שאינם מתאימים לתכניות, או 

למסמכי המכרז. כן רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם 

 הערותיו בכתב. מתאימים לביצוע העבודה. המפקח ימציא לקבלן את

בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים. המפקח רשאי לפסול את המוצרים 

שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת, או כל פריט אחר שאינו מתאים למסמכי 

המכרז. לא ישולם עבור מוצרים שנפסלו ע"י המפקח או עבור חומרים שנפסלו על 

 לקבלן בכתב. ידו. אישור, פסילה או הערות מטעם המפקח יינתנו

כל הבדיקות הנדרשות ע"פ התקן ו/או המפרט הכללי מגולמות במחירי היחידה, 

 ולא ישולם בעבורם כל תוספת.

 

 'בחירת אלטרנטיבות, גווני צבעים וכו 

בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, איפיון גמר של מוצרים, באיזה סוג חומרים 

הבלעדי, ועל הקבלן לבצע את  ייעשה שימוש וכו' יהיה המפקח הקובע והפוסק

 העבודות בהתאמה מלאה לדרישות המפקח.

את הבחירה יעשה המפקח מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני האדריכל לפני 

גוונים ואיפיונים שקיבלו את אישורו המוקדם של , רק חומרים. ביצוע העבודות

 .חוזה זה/המפקח מותרים לביצוע במסגרת עבודות מכרז



- 143 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ות גילוון חםעבוד 

 :הכנה לגילוון באבץ חם -

 קבלן יוודא, לפני הגילוון, כי הפריטים ניתנים לטבילה בממדים המתוכננים.ה

 ,נתזי ריתוך ,הפריטים ישלחו למפעל הגילוון ללא צבע, צבעי סימון, סיגי ריתוך

 במידת הצורך ידאג הקבלן לסימון בר קיימא של הפריטים.וכד'.  זפת

 כללי המקצוע, יהיו אטומים וללא שיירי סיגים )שלקה(. הריתוכים יעשו לפי

 .באחריות הקבלן לבצע חורים לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם מפעל הגילוון

  החורים יבוצעו בקדיחה בלבד.

במידות חורים לברגים יש לקחת בחשבון את הקטנת הקדח עקב הציפוי 

 וקוטר הברגים המצופים.

 :תהליך הגילוון -

יעשה באופן , וי918יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י  תהליך הגילוון

שימנע ככל האפשר: מילות חספוסים, קוצים, אפר, שאריות פלקס, נקודות 

הגילוון יבוצע בטבילה  מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים בלתי מצופים.

 באמבט חם )לאחר היצור(.

 .ה יהיו מגולווניםכל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלד

לוון והכיפוף עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות יעשה בבית מלאכה, יהג

דוגמא תאושר ע"י האדריכל לפני ביצוע כולל. חלקי המתכת לעיגון העמודים ו

 מיקרון.  100יבנו עפ"י התכניות ויגלוונו כיחידה בעובי 

ציעות ולא יהיו שבמגע יד אדם לא תיגרמנה פיש לוודא שהגמר יהיו חלק כך, 

 .חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה

 

 צביעת מוצרי מסגרות 

הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון  -צביעת מוצרי מסגרות  -

שכבות, צבע יסוד  2מיקרון ותכלול לפחות  30פגמים בגילוון, על ידי צבע אבץ 

לוונים הצביעה "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע עליון. במוצרים שאינם מגו

 2תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון פגמים מקומים בשפכטל, ותכלול לפחות 

לצבוע פינות שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון ושתי שכבות צבע עליון. יש 

 .חדות וחורי ברגים במברשת לפני צביעה כללית

על הקבלן לבצע ציפוי הגנה מפני אש  - צבע מעכב אש )אם תהיה דרישה( -

נטים הקונסטרוקטיביים מפלדה )עבור האלמנטים הנושאים בלבד (. צבע לאלמ

" COPONחד רכיבי על בסיס מים תופח, למבני פלדה המסופק על ידי חברת "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אנגליה, או ש"ע. גוון הצבע על פי בחירת האדריכל. על הקבלן לקבל אישור 

 מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה מפני אש.

, באתר ISO 9002-ה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה לכל הצביעה תעש

 .RALמותרים תיקונים בלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת 

 מאושרת על ידי המפקח. המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.

עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות אין לבצע 

אבק על  /  אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול .90%יחסית מעל 

  אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות. המשטח הנצבע.

 4לא יאוחר מאשר , והפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות

 עות מאז שנוקו והוכנו לצביעה.ש

 כאשר גוון הצבע אינו מופיע ברשימה, הכוונה כי הגוון הינו לבחירת האדריכל.

 הכנות

 –יש לערבב להומוגניות שלפני השימוש. על הפלדה  –הכנת השטח וערכת הצבע 

שכבה  649-020מק"ט  EA-9. יש ליישם יסוד אפוקסי SA 2.5ניקוי אברזיבי לדרגה 

מיקרון. בצביעה על צבע קיים יש לבצע לפי הוראות הייצרן. על פח  50אחת בעובי 

הסקת שומנים וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל שכבה אחת בעובי  –מגולוון 

 מיקרון.  50

 עבור אלמנטי פלדה גלויים

של "טמבור" או ש"ע.  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

אות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה על מנת להביא את הביצוע בהתזה לפי הור

דקות. מחיר הצביעה אינו כלול בעבודות  90האלמנט לעמידות אש במשך 

 הקונסטרוקציה וישולם בנפרד.

 עבור אלמנטי פלדה לא גלויים

של "טמבור" )קוד מוצר  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

ה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה, על ( או ש"ע. הביצוע במשיכ66140

דקות. מחיר הצביעה כלול  90מנת להביא את האלמנט לעמידות אש למשך 

 בעבודות הקונסטרוקציה.

 

 עבודות ריתוך 

אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך 

אלמנטים יבוצעו אך ורק אלמנטים בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף.  חיבורי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במקומות המסומנים ומאושרים לפי תכניות.  ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון 

 החלקים. 

  תיקונים והשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם להנחיה בכתב מהמפקח.

ובדיקת  11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים במבנה יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י 

כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י  11.9.6.2ה סונית ע"פ סעיף רנטגן או בדיקה אולטר

 מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.

הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך 

 מלא, ללא שלקה )סיגים( הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.

לאחר גמר עבודות הריתוך והגלוון  עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה.

הצורה והגיאומטריה של האלמנטים יישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותים  או 

 שינוי מידות.

 

 עבודות חיבור באמצעות ברגים 

 -בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו מיקום החורים, קוטרם המדויק של החירור 

תמש באלמנט בו נעשו ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להש

 חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישור בכתב.

הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה 

 ובכוח הדריכה לנדרש בת"י. אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.

באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה 

 צמדו שני אומים מהודקים היטב לכל בורג. יו

הרכבתה ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים 

 ובפיקוח של מנהל העבודה.

 

 הובלה ואחסנה 

הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה. טעינת האלמנטים תבטיח את שלמותם 

ושומרי מרחק מעץ ושלמות שכבת הצבע. יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות 

 בכדי למנוע התעקמותם, פיתולם או פגיעות ונזקים אחרים.

בזמן ההובלה, קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד בשני יהיו 

עטופים בקרטון. האלמנטים המגולוונים יועמסו רק בנוכחות המפקח ולאחר 

 שאושרו על ידו.

 ם תעשה בנוכחות המפקח.פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי מרחק מעץ ובאופן 

שיבטיח מניעת פגיעה בהם מכל סיבה שהיא. המפקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי 

 האלמנטים.

אין להכניס לאתר אלמנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות. המפקח 

 של אלמנטים, אם נוכח כי אינם עומדים בדרישות לעיל.רשאי לפסול הכנסה לאתר 

אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות ריתוך או 

אלמנטים המכילים חיבורים שלא לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל 

 .י המבצע"ל יפונה מיידית ע"כל אלמנט כנ. י המפקח או המתכננים"לשימוש ע

 

 אותדוגמ  06.01

דוגמאות יוגשו לאישור האדריכל הדוגמאות הבאות לפני התקנתם באתר, צבע וגמר )ה

( בהתאם לכתוב ובאיכות גימור צבועות ע"פ דרישות מפרט הצבע, כמפורט להלןיוגשו 

 טובה:

 יחידות 3 -לוחות "פונדרמקס"   -

 יחידות 3 –לוחות עץ פולימרי לחיפוי פרגולה  -

 3 –ים, זכוכית לסוגיה, דגמי פרזול וכו' כל חלקי הרכיבים, כגון פרופיל -

 יחידות. 

 3 – פעמים ובכל מקרה לפי דרישת המפקח 6 -כל אלמנט החוזר למעלה מ -

 יחידות.

אין להתחיל בייצור הפריטים לפני קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת 

ביצועם  התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת

 לדגם שנבדק ואושר.

הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי 

 האדריכל.

העבודה הנוספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה כל 

תשלום.  הדוגמאות יוצבו באתר לאישור, במקום עליהן יורה המפקח.  תנאי להתחלת 

ישור בחתימת ידו של האדריכל ובאישור המהנדס של הדוגמאות הייצור הוא א

כמתאימות לייצור.  לא תתקבל טענה לאיחור בלוח הזמנים בשל עיכוב בתהליך אישור 

 הדוגמאות.

 

  ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )  06.02

 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי

 מ"ר 2 –חיפוי קיר בלוחות פונדרמקס  -
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 מ"ר 2 –חות פח חיפוי קיר בלו -

 מ"ר 2 –חיפוי פרגולה בלוחות עץ פולימרי  -

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי האדריכל( על חשבונו 

 הוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם.

האדריכל )בנוסף לדגמים  כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, אשר יידרש על ידי

 המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבניין.

וכל  כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור יורכבודגמי הדמי אלה 

בצורה מתאימה, מחוזקת יוקמו דמי אלה  המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי

 יותקנו. ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה

 יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.  דגמי הדמי

אדריכל/מפקח, ויימצאו בו יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  הדגמי הדמי 

לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם. עם סיום הפרויקט ובהוראת 

 המפקח יפורקו ויסולקו מהמקום.

 היו חלק מהמתוכנן לביצוע.דגמי הדמי לא י

 

 דלתות פלדה ומשקופי פח  06.03

: אספקת והובלת הדלתות המוגמרות )מגולוונים וצבועים העבודה והמחיר כוללים

בתנור בגוון לבחירת האדריכל(, לרבות מחברים, צירים, ברגים, אלמנטי פרזול וכל 

עולים הרכיבים הנדרשים להתקנה, משקופי פח מגולוון, מעצורי דלת, מנ

ומפתחות, והתקנה מושלמת של המשקוף והדלת לפי הנחיות היצרן לרבות הברגה 

 וכל עבודה נדרשת.

 גדלי וסוגי הדלתות השונות כמפורט ברשימת הפתחים המצורפת למסמכי המכרז.

 

 משקופי פלדה לדלתות 

 תכונות החומר -

מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון 

מותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיעור והדלת ה

 מ' בשניה. 10ק"ג במהירות של  100של 

מותקנים להורדת רעש  המיועדים לדלתות המבנה יהיו משקופיםה

, כשהדלתות בהן סגורות ונעולות. על הקבלן להמציא 45DBבשיעור של 

אומנם יבטיחו  אישור מעבדה מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין

 הורדת רמת הרעש בשיעור הנדרש.



148 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מ"מ, בעובי המפורט  2המשקוף יהיה עשוי מפח מכופף מגולוון בעובי 

ברשימות ובפרטים. רוחב המשקוף כרוחב המחיצה ו/או ע"פ פירוט 

 ברשימה. בהיקף המלבנים יותקן אטם גומי.

חזיק יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת, מטיפוס שמ מעצורי ריצפה

את הדלת במצב פתוח וע"פ דוגמאות מאושרות. מעצורי הרצפה כלולים 

 במחירי הדלת בכל הסוגים.

הצירים, המחזירים, הגלגלות וכל אלמנטי המחבר יהיו תוצרת "רינגלר" 

 או ש"ע.

 התקנה וביצוע העבודה -

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכניות ובמבנה את מידות הפתחים 

י המסגרות, ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך בהם יורכבו פריט

 קבלת הוראות לגבי המידה הקובעת.

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא, כי כל ההתקנות המפורטות להלן 

הדרושות, לרבות ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים 

צור המתאימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכננו ויכללו ביי

 המשקוף.

ס"מ לפחות  6הרכבת המשקופים תבוצע באופן כזה, שהמלבנים יוכנסו 

מתחת לפני הריצוף, ויחוזקו לרצפה בעוגנים מתאימים. כמו כן יינתנו 

 ס"מ שיעוגנו למחיצות )בניה/בטון(. 60עוגני פח כל 

הרווח בין משקוף הפח לקיר הבניה/הבטון ימולא ביציקת טיט, בצורה 

 הרווח.שתמלא את כל 

מובהר בזאת לקבלן, שבכל מקרה מסביב כל הדלתות המבוצעות בבניה, 

ס"מ. לא  20תהיינה חגורות בטון יצוקות אופקיות ואנכיות ברוחב עד 

יותר ריתוך צירי הדלתות למשקופים, ולשם הרכבת הצירים במשקוף 

ייחתך חריץ בתוך המשקוף, בו יוחדר דף הציר ויולחם מסביב לפח לשם 

בצירי "פייפ"(. לא תותר כל סטיה מאנכיות המשקוף, ורוחב אחיד חיזוק )

 של הפתח לכל גובהו.

 תהליכי אישור ובדיקה -

אשר יכללו תיאור  1:1הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ 

מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים 

ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן  אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו

יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל 
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הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם 

 בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 מפתחות מאסטר

כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע. כל מפתחות הצילינדר 

מאסטר", דו צדדי, לפי רשימה שימסור -רות "מאסטר" ו"תתיותאמו לסד

המפקח עד למועד הרכבת הצילינדרים. אספקת המנעולים תעשה על ידי 

הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, לדלתות נגרות ומסגרות. כל מפתח 

מאסטר", לפי החלוקה שיוחלט עליה על ידי -יהיה שייך לקבוצה של "תת

ש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח  המזמין. המזמין רשאי לדרו

מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראשי -מאסטר קיים. כל קבוצות ה"תת

אחד. גם מפתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל 

ההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" 

 מאסטר", כמתואר לעיל, יהיו כלולות במחיר הדלת.-ו"תת

 

 חיפוי קירות בלוחות מתועשים 06.04

 מתוצרת "פונדרמקס" או ש"ע Max compact exterior לוחות חיפוי  06.04.01

 מ"מ 6 עוביס"מ,  280/185: מידות

הלוחות לבידים המיוצרים בלחץ גבוה מסיבים טבעיים : תכונות החומר

מטופלים בהקשחה , ומחוזקים על ידי תערובת שרפים פנוליים שונים

, י שרפים פוליורטנים אקריליים שעמידים בפני פגעי מזג האווירכפולה ע"

  UVבפני קרינת  , עמידות ליבת הלוח עשויה מניירות שלמים ורציפים

תקן מליחות , 5או  4דרגת האפרה: , 755בעל תו תקן אש ישראלי . ולחות

התפשטות/התכווצות מקסימאלית של הלוחות בעקבות , ISO 9227 מס'

 .מ"מ לכל מטר אורך 2 -שינויי הלחות 

 : גלויההתקנה

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, קונסטרוקציה נושאת, תכולת עבודה ומחיר

מחברים ורכיבי תליה ועיגון לפי הנחיות יצרן, התקנה וכל עבודה נדרשת 

המחיר אינו כולל פיגומים ומתקני הרמה לגמר מושלם של חיפוי הלוחות. 

 .איטום וצביעה מאחורי הלוחות בידוד,, באם ידרשו
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 מתקני תברואה - 07פרק 

 כללי 07.00

העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניין )"האוגדן הכחול"(, 

תקנים של מכון התקנים הישראלי והוראות למתקני תברואה מטעם משרד הפנים. 

חלים על העבודות המשמשות מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, ו

נושא למכרז/חוזה זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הבינמשרדי 

 ובין מפרט זה, יהיה כוחו של זה האחרון עדיף.

  בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 אסלות ומיכלי הדחה -

 כיורים וקערות -

 ברזים -

 משטחי שיש  -

 

 תכולת העבודה והמחיר 

וד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי והעזר וכל יתר הדברים העבודה כוללת את הצי

הדרושים להתקנת כל מתקני התברואה כמתואר בתכניות ובמפרט. כמו כן המצאת 

אישורים ורשיונות מהרשויות השונות, החזרת השטח למצבו הקודם והכנת תיק מתקן 

 בסוף העבודה.

הקפדה על הדרישות לאיכות  המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך

מעולה. העבודה עשויה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה, התכנון המפורט, 

שינויים והשלמות בתכנון ובביצוע, ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. כל השינויים 

והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך, שטיב המתקן לא יפגע בשום צורה 

וסטייה מהתכניות והדרישות, מלבד שינויים זעירים, יוגשו לאישור ואופן. כל שינוי 

 האדריכל והמהנדס לפני הביצוע.

על הקבלן להכין את התכנון המפורט של קונזוליים, אביזרי תליה וחיזוק לצנרת, 

הקשורות בציוד הנדרש, על יסוד תכניות מוכנות ועל סמך הפרוגרמה והדרישות 

לשנות ולהשלים את הדרישות עם האישור הסופי של  הכלולות במפרט. המתכנן רשאי

התכניות. הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב ביצוע או תכנון לקויים וכנ"ל 

 נזק למערכת אחרת.

 

 דרישות ציוד וחומרים 

כל הציוד והחומרים בהם משתמש הקבלן לעבודתו יהיו חדשים ומסוג מעולה, ללא 

רישות המפרט, התקנים הישראליים ובהעדרם בדרישות פגם, ויעמדו מכל הבחינות בד
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התקנים הבינלאומיים. כל פריט ציוד או חומר אחר יהיה מלווה בתווית היצרן וכן 

במסמך המאשר כי הציוד מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי או אחר. כלי העבודה 

בטיחות והמכונות בהם משתמש הקבלן יהיו תקינים, ויעמדו בדרישות הוראות וחוקי ה

 בעבודה. 

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ולכתב הכמויות, 

טעונים אישור המפקח. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מהיצרן או 

מספק הציוד תכניות ייצור, הסברים, תיאורים טכניים, עקומות אישור מכוני תקנים 

, הקבלן יזמין על חשבונו בדיקת מכון התקנים לבדיקת וכו'. בהתאם לדרישות המפקח

 טיב החומרים והמלאכה, והתשלום יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 

 רישיונות ואישורים 

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למפקח את כל הרישיונות 

צורך זה, המזמין והאישורים מהרשויות הרלבנטיות לביצוע העבודה לפי התכניות. ל

מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספק של תכניות, והקבלן מתחייב לטפל בכל 

הדרוש להשגת הרישיונות כנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות )מזמין העבודה, חברת 

החשמל, משרד התקשורת וכו'( את כל ההוצאות והערבויות הדרושות. הקבלן אחראי 

הדרושים לאכלוס המבנה בכל התחומים הנוגעים לעבודות.  לטפל בהגשת כל האישורים

 מילוי דרישות אלו כלול במחירי כתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

 

 אישורי ציוד, צנרת ואביזרים 

הקבלן יעביר לאישור המתכנן לפני אספקת המוצר פרוספקטים, קטלוגים, הוראות 

 הפעלה, אחזקה ופרטי הציוד שיפורט להלן:

 ברזי ניתוק

 מתלים ופרופילי תלייה חרושתיים

 קבועות סניטריות

 מתלים להתקנה לקירות

 כל הנ"ל גלום במחירי היחידה

 

 הבטחת אספקת החומרים והציוד 

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי 

ן יהיה האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבל

אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים וציוד 

 במועדים מאוחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 בדיקות שדה והתאמה לתקן 

הקבלן יבצע נטילת דגימות בהתאם למפרטים ולתקנים, או כפי שיקבע המפקח. כל 

הנדרשות ההוצאות לביצוע בדיקות השדה ובדיקות מעבדה להתאמה לדרישות התקן, 

ע"י המהנדס והמפקח, אם לפי המפורט במפרט ובתכניות ואם לפי דרישות המפקח, 

יהיו על חשבון הקבלן בהתאם לתנאי מכרז זה. על הקבלן למסור את כל תוצאות 

 הבדיקות למפקח.

לפני עבודות ההכנה והרכבת הצנרת, על הקבלן לבדוק את תוואי הצנרת ולוודא שאין 

נרת, ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות הייצור. לא תשולם כל הפרעות למהלך קווי הצ

תמורה נוספת בגין עבודות נוספות ותיקונים שייגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא בדק 

אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא. על הקבלן לקחת בחשבון במחיר 

 העבודה את כל העבודות שהוזכרו לעיל.

 

 מניעת נזקים והפרעות 

ל הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להמנע מגרימת נזקים למתקנים ולמבנים ע

הקיימים, לדרכים ולציוד, לקווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו', ולבצע את עבודתו תוך 

שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח וכל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. במקרה של 

לתנאי החוזה. כמו כן, על הקבלן  גרימת נזק הוא ישא בו באחריות מלאה, בהתאם

 לאחוז בכל האמצעים כדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. 

 אמצעי הגנה כנגד פעילות טבע, אשר יינקטו ע"י הקבלן, יהיו על חשבונו.

על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות יבוצעו בתוך המבנה, שבו מתבצעות עבודות 

ידי קבלנים שונים, ועליו לתאם את סידור העבודות  שוטפות במשך כל שעות היום על

עם מנהל האתר ועם כל הגורמים העובדים באתר. בגלל הפעילויות המתבצעות בו יתכן 

ויהיו הפרעות ועיכובים בעבודות הקבלן, שיגרמו להפסקות ו/או אי ביצוע העבודה 

 בשלבים. לא תוכרנה תביעות כספיות בגין הפרעות ו/או הפסקות.

 

 ת השטח למצבו הקודםהחזר 

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח בו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. 

עליו להקים ולבנות גדרות שהרס, לתקן קווי מים וצינורות ניקוז וכל מבנה אחר שנהרס 

או התקלקל עקב העבודה. הקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום את מצב השטח, 

מוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו המבנים והכבישים בס

של המפקח, והקבלן יחוייב לבצע את התיקונים, שלדעת המפקח הוא חייב בהם, על 

חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים יחייב אותו למלא את 

 כל דרישות המפקח בנידון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תיק מתקן 

 בלן למפקח שני "תיקי מתקן", הכוללים:עם סיום העבודה ימסור הק

 של הפרויקט.  AS MADEתכניות 

 קטלוגי ופרוספקטים של הצנרת, השסתומים, הקבועות הסניטריות וכו'.

 מחיר "תיק מתקן" כלול במחירי כתב הכמויות, ולא ישולם בנפרד.

 

 דוגמאות 07.01

מים של כל הקבועות הקבלן יציג, לצורך קבלת אישור המפקח, והאדריכל, דוגמאות ודג

, לרבות הברזים והסוללות ולרבות המפורט להלן, לפני התקנתם באתרהסניטריות 

 בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה:

 אסטרה" 381אסלה תלויה מחרס לבן דגם " -

 "51כיור רחצה דגם "פלמה  -

 כיור רחצה שולחני דגם "רקפת" -

 ברז מנתי דגם "פרסטו" -

  4220דגם  5יחידת משטח אבן קיסר קבוצה  -

אין להתחיל בייצור הפריטים לפני קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת 

התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם 

 לדגם שנבדק ואושר.

הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי 

 האדריכל.

דה הנוספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה כל העבו

 תשלום.  

הדוגמאות יוצבו באתר לאישור, במקום עליהן יורה המפקח.  תנאי להתחלת הייצור הוא 

אישור בחתימת ידו של האדריכל ובאישור המהנדס של הדוגמאות כמתאימות לייצור.  

 של עיכוב בתהליך אישור הדוגמאות.לא תתקבל טענה לאיחור בלוח הזמנים ב

  

 קבועות סניטריות 07.02

 כללי 

 .כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו במבנה יהיו זהים לדגמים שאושרו -

מן הטיפוס והמין המצוינים בכתב ', כיורים ואסלות יהיו מחרס לבן סוג א -

 .הכמויות וברשימות

 .ההכנות לחיבורה הקבלן ידאג לקבל נתונים מדויקים לכל נקודה לפני ביצוע -

 .מרכזי הכלים יהיו על פי תכנית אדריכלית -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .יהיו עם הכנה חרושתית לפתח המתאים, כיורים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד -

 .ובסיום יימסרו במצב תקין, יוגנו ויישמרו בזמן הבנייה ןקבועות שהורכבו בבניי -

 .בועותכל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים של הק -

 

 

 אסלות ומיכלי הדחה  07.02.01

אסלות יותקנו כאשר מיכלי ההדחה והמנגנונים יוסתרו בקיר באופן 

מושלם. הקיר עליו יותקן המזרם אחיד ושטוח לכל גובהו. המזרם מותקן 

 כך שמסתיים במפלס אחד עם אריחי הקיר כולו ואינו בולט. 

 : יחי'אופן מדידה

ברז ניתוק, מעמד הובלה, הרכבה,  : מדידה, אספקה,העבודה כוללת

חיבור  מתכוונן, פנל נירוסטה מנג'ט, צינור שטיפה והתחברות לאסלה,

 לצינור שפכים וכל הנדרש לקבלת עבודה מושלמת.

 

 משטחי שיש, ברזים, כיורים וקערות  07.02.02

את הכיורים יש להתקין על השיש בהתאם לדרישות התקן במקומות 

 ציבוריים:

רחוק , מצד הקיר או קצה השיש, כיור החיצוניכאשר מרכז ה -

 .מ מהקצה"ס 50לפחות 

כאשר הכיורים ממוקמים במרחקים שווים זה מזה וישנו מרחק של  -

 ס"מ ממרכז כיור אחד לבא אחריו. 90לפחות 

 מיקום הברז ע"פ הפרט האדריכלי. -

 מ"ר –יח', למשטח שיש  –: לברזים, כיורים וקערות אופן מדידה

מדידה, אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור לצינור מים  :העבודה כוללת

 דלוחים וכל הנדרש לקבלת עבודה מושלמת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות חשמל ותקשורת  -08פרק 

 

 נושא העבודה. 1

מכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת באזור מע"ר מודיעין 

 אזור הרמבלס וכמפורט להלן:

 כבלים, עמודי תאורה, גופי תאורה ומרכזיות.תאורת רחובות לרבות צנרת,  .א

 תשתיות של צנרת חציות כבישים לחברת  חשמל .ב

 תשתיות צנרת חציות כבישים לבזק. .ג

 . HOT -תשתיותצנרת חציות כבישים  ל .ד

 –תשתיות למערכות מנ"מ כגון טלויזייה,מצלמות,מוסיקת רקע,שילוט אלקטרוני  .ה

 עמודי תאורה.הכולל צנרת עם חוט משיכה תת קרקעית ועליה ל

גומחה לארונות תקשורת לארונות מדידה של חח"י, למרכזיות מאור, מנגנוני  .ו

 רמזורים.

 .SF6יחידות  2שנאים+  D20 2–בניית תט"פ  .ז

 .D-18 -ו D-20חדרי מונים ליד תט"פ  2בניית  .ח

 סיוע לחח"י ככול שיידרש בהעתקת קווי מ"ג צ"ק מרחוב פיקוס. .ט

 וק איכרים,תאורה דקורטיבית/מחמיאה.הזנות חשמל למזרקות,שקעים ת"ק,ש .י

 תשתית לרמזורים, תשתית לגל ירוק. .יא

 הזנת חשמל לפסל האור. .יב

 תאורת שביל אופניים ושביל הולכי רגל באזור בניני מחיר מטרה. .יג

 תאורת מגרש חניה באזור מרכזית בזק. .יד

  3X315 -אמפר ל  3X25 -שינוי כיוון הזנה של ארון מניה לרבות הגדלת חיבור מ .טו

 .443עבור הזנת מזרקה בכניסה לעיר מכיוון כביש אמפר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רשימת  מסמכים  למכרז עבודות  חשמל  . 2

 

מסמך 
 מצורף

 מסמך  שאינו מצורף          

 שנה שם מס' 
00 
04 
08 
12 
18 
 
 
 
 
 

 מוקדמות
 עבודות בניה

 מתקני חשמל
 חוק חשמל

 דרישות חברת חשמל -

דרישות ותקנים של חברת  -
 בזק

ות ותקנים של חברת דריש -
 הטל"כ

דרישות והנחיות של  -
 העירייה/ מועצה

מהדורה 
 אחרונה

מהדורה 
 אחרונה

מהדורה 
 אחרונה 
מהדורה 
 אחרונה

מהדורה 
 אחרונה

מהדורה 
 אחרונה

מהדורה 
 אחרונה 
מהדורה 
 אחרונה

מהדורה 
 אחרונה

 
תנאים 
כלליים 

 מיוחדים

   

 מפרט טכני
 זה
 

  08השלמה למפרט  

אופני 
מדידה 

 מיוחדים

  08לפי מפרט בין משרדי  

כתב 
 כמויות

  מצורף 

מערכת 
 התכניות

  לפי המצורף 

 
 כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון

  .ומשרד הבינוי והשיכון

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה, קראם הבין 

נם, קבל  את כל ההסברים  שבקש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם את תכ

 לדרישות.

אם קיימת אי התאמה או סתירה בין הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של 

 התנאי הקובע.         –אזי יהיה המחמיר יותר  -המכרז /חוזה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 דרישות כלליות.  3         

 ות למערכות חשמל ותאורה , הכנות לחברת הבזק, חברת החשמל ביצוע  התשתי        

 והטל"כ יהיו  בהתאם לחוקים ולתקנות המפורטים ברשימת מסמכים למכרז עבודות          

 חשמל המפורטים לעיל ודרישות מפרט זה.         

ר יעבוד על קבלן המערכות להעסיק בשטח מודד מוסמך על חשבונו אש  א.                     

 בתאום 

הנ"ל ללא כל תוספת כספית   מלא עם מודד האתר ויסייע למודד ח"ח,                            

 כלול 

 במחירי יחידה.                                      

                           

 הרשויות ככל שיידרש בין  לתאוםעל קבלן המערכות לדאוג   ב.                     

בכל הנוגע לעבודה ווכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה טל"כ בזק,  ח"ח,                          

 באתר 

. לא תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים כלול במחירי ולוחות זמנים                          

 יחידה.

 

 החשמל, לחב' בזק,        באחריות הקבלן לפנות לחברת -ג.  לפני ביצוע חפירות באתר

  -להזמין מפקח מטעמם לשטח -, חב' מקורות, עירייה/ מועצה HOTלחב'      

 במטרה שלא לפגוע במערכות הנ"ל. הקבלן  -וקבלת אישור לביצוע החפירות     

 והוא   -משחרר בזה את המתכנן מכל נושאי התאום עם המוסדות השונים     

 תאום זה יבוצע ללא כל תוספת כספית כי הם כלולים  אחראי בלעדי לתאום זה.     

 במחיר היחידה בכתב הכמויות. מודד מטעם הקבלן יכניס את התוואים לביצוע      

 ויעביר לאישור המתכנן. -בתוכנת אוטוקד -בתוך תוכנית השטח     

 

 במקביל  דתועבו לבצעיהיו מצבים שיהיה עליו על הקבלן לקחת בחשבון כי  ד. 

 לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך.                          

 

החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש  בחוק ה.                      

 בידו 

 רשיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרשיון                            

 שתקבע בו". וקפו של רשיוןתותקופת                            

 

 מומלץ כי הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח  ו .                      

 והבנת הפרוייקט.                           

 

 ם,     ז.   ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקי        

 הקבלן הזוכה יערוך רשימת הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו.                            
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מרגע זה השטח באחריותו ולא יתקבלו תביעות חדשות על נזקים שקרו                             

 מעבר לתאריך מסירת השטח לקבלן.                           

 

 י הסף לאישור קבלן המשנהלהלן תנא .4   

 א.  קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל.                   

                                   שנים לפחות בביצוע עבודות 7ב.  קבלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של                    

 ם במכרז.            תשתית מסוג הקיי                             

ג.  הקבלן )משנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים כמפורט להלן )כל הסיווגים                          

 ללא  

 יוצא מהכלל(:  

 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס'   -

 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס'   -

 קווי תקשורת.    250סיווג מקצועי מס'   -

 רמזורים. 280סיווג מקצועי מס'  -

 הסיווג הכספי של קבלן המשנה ותאום  להיקף העבודה.        -

קבלן המשנה לחשמל  ותאורה יעסיק באופק קבע מנהל עבודה שהינו   -

 בעל 

 רשיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(.    

 . 9002הקבלן בעל תקן איזו   -

דס מן המנין )לא קבלן המשנה לחשמל יעסיק בחברתו חשמלאי מהנ  -

 יועץ חוץ(  

 אשר יעבוד בפרויקט ישירות מול מנהלת הפרוייקט והמתכנן וינחה טכנית     

 ומקצועית את עובדי הקבלן.    

 כל קבלן החשמל יהיו בעלי רישיון חשמלאי בכל העבודות המפורטות   -

 להלן:             

ארקות יסוד, בבסיסי העמודים הנחת כבלים בתעלה הנחת  גיד הארקה בתעלה, התקנת ה 

והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת  מרכזיה , חיווט  

 הכבלים למרכזיה וכו'.

מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר   -

 אינו  

 ן עומד בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמי   

 ומתכנן  החשמל  והתאורה.   

 המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול קבלני המשנה לחשמל ללא מתן הסבר    

 לקבלן הראשי על  סיבת פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה    

 זכות  ערר על החלטת  המזמין.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ק שיגרום הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נז  -

 הקבלן במשירין או  בעקיפין למערכות,רכוש,או נפש אם עבד בניגוד לנאמר בחוק      

   08החשמל,חוק הבזק , חוק הבטיחות והגיהות , מפרט טכני זה , מפרט טכני    

 כבלים,   TVבזק, חח"י חברות –הנחיות ונהלים של כל  החברות    

 מית וכו. הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.רשות מקו                             

 

 

 

 טיב חומרים כללי .5

 .כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי .א

 הקבלן יגיש לאישור מפקח החשמל הצמוד כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי .ב

 שאים לדרושציוד לפני התקנתם. מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן ר

 אישורים ו/או בדיקות חומרים ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת ו/או גוף מקצועי

 מוסמך ומאושר שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו. כמו כן רשאים מנהל

 הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן לפסול כל סוג חומר או פריט כבילתי מתאים

  .ועל הקבלן יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו

 הוצאות המעבדה המוסמכת ו/או הגוף המקצועי המוסמך והמאושר שיפעילכל  .ג

 הקבלן, הפעלתם וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת

 ההסכם, יחולו במלואם על הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה של פריטי

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים  .התשלום השונים בכתב הכמויות

הבדיקות במעבדה וההמתנה לתוצאותיהן וכל  לולים להיגרם לעבודה עקבהע

  .לא תאושר תביעה לתשלום בגין בדיקות כאלה

 

 כללי -טיב מלאכות ועבודה .6

 העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה .א

 נן, הבורריהיה מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מפקח החשמל ועם המהנדס המתכ

 .והפוסק האחרון. כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותבוצע מחדש

 מובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומרים לעצמם הזכות להתאים את .ב

 התוכניות לשינויים שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק

 יצוע, והקבלן מתחייבתוכניות במהדורות מעודכנות ותוכניות נוספות ואחרות לב

 להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהן כאילו נכללו ההתאמות, השינויים

 .והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 בטיחות .7

 כללי    

תקופת הביצוע  על הקבלן לספק ולבצע את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים במהלך כל .א

"שמירה,  - 15ם/סעיף ההסכ על פי כל דין ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך

 - 00העבודה/סלילה", במפרט הכללי/פרק  גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר

משנה -הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות"/פרק" - 00.01פרק -"מוקדמות"/תת

 51הנחיות כלליות" ובמפרט הכללי/פרק  -בטיחות באתרי העבודה  -"סדרי - 00.01.04

לבטיחות  "הסדרי תנועה זמניים - 35פרק -דסת תנועה"/תתהנ -סלילה -עבודות" -

  "עבודה-באתרי

בעבודותיו  באחריות הקבלן להציע את השלבים השונים להעתקות התנועה בהתחשב .ב

הפרויקט. מובהר ומודגש  ובעבודות הקבלנים האחרים באתר ולהביאם לאישור מנהל

וק ו/או מנהל הפרויקט "י החפבטיחותיים ע בזה שכל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים

תנועה עם שילוט ודגלי -ציוד, שילוט, תמרור, מכווני ו/או מפקח החשמל ובכלל זה

בלבוש בטיחותי שיידרש, כלולים במחירי היחידה שיציג הקבלן  אזהרה וכל כוח אדם

 תשולם תוספת כלשהי עבור ביצוע כל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים ולא

  .בטיחותיים כנדרש

לאבטחת  או נציג מוסמך מטעמו להיות בעל הסמכה נאותה מהשתלמותעל הקבלן  .ג

הסמכה המעידה על  יש להגיש למנהל הפרויקט תעודת)אתרי עבודה והסדרי תנועה 

אחד מעובדיו, עליו לצרף מסמך  . אם הקבלן עצמו אינו בעל הסמכה כאמור אלא(כך

כי העובד אכן מועסק דין המוכיח -נוטריוני מעורך חשבון או אישור-עם אישור מרואה

 האפשרות להעסיק קבלן משנה מאושר ע"י החברה שיש בידו אישור ידו. ניתנת-על

המשנה  כאמור לעיל ובתנאי שהמציע יציג מראש מסמך התקשרות בינו לבין קבלן

 .למשך כל תקופת ההסכם

                יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון   .ד

 במחוז/ אזור / נפה  הרלוונטים. בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל הקיימים       

 בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושיםה.  

 משימוש בעגורונים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים,  ולהימנע       

 העובדים.    בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי השימוש  יש לזכור כי       

 אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה     ו.

 לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין  .חח"י במחוז הרלוונטי  ממשרדי       

 הפקוח כלול במחירי היחידה.       

 יר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי אין להשא    ז.

עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת בתאום הגידור ותאורת התעלות יבוצע        

 הפרוייקט.



- 161 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל ח.   

 תח הוא מח"ח גנרטור, או אחר.בודק מוסמך ובין אם מקור המ      

 יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגיהות הכל בתאום עם כל ט.  

 הרשויות הרלוונטיות.      

 

 תאורה -תיק מערכת/ מתקן .8

  כללי    

 עם סיום העבודה ולפני הפעלה קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסור .א

 - 01פרק -"מוקדמות"/תת - 00דרש במפרט הכללי/פרק הקבלן למנהל הפרויקט, כנ

 -הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות", "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן"

 .  "תאורה

  .הקבלן ימסור תחילה למפקח החשמל תיק אחד לבדיקה .ב

הקבלן  לאחר בדיקת מפקח החשמל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספק .ג

בדיקות הקבלה  תיקי מערכת/מתקן כמפורט להלן לצורך השלמת 3למנהל הפרויקט 

  .ולצורך תיעוד במעבר משלב הפיתוח לשלבי הבדק והתחזוקה

 פרק-הדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לגרוע מהדרישות בפרק/תת .ד

 האמור אלא להוסיף עליהן

 התיק תכולת     

 ם שעל כל אחד מהם ירשמותאורה יוגש באוגדן או אוגדני-תיק מערכת/מתקן .א

 :בהדפסה הפרטים הבאים

 .שם המערכת/מתקן (כביש מס' ......מערכת/מתקן חשמל ותאורה (1

 מספר ההסכם/חוזה (2

 של הקבלן הראשי )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  (3

 של קבלן החשמל שביצע את )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  (4

 המערכת/מתקן

 של מנהל הפרויקט (כתובת ופרטי תקשורת)שם ופרטים  (5

 .של מפקח החשמל (כתובת ופרטי תקשורת) שם ופרטים (6

 :באוגדן/אוגדנים יתויקו כל המסמכים הבאים בצורה מסודרת .ב

                                                                                                                          ציוד  (1

הענייניים  הציוד והאביזרים שהותקנו בפרויקט והאישורים רשימות של כל

 .בהתאם לנדרש בהסכם

מפות/תוכניות  (2

                                                                                                    מצביות

 :להלן עיקרי הדרישות לגבי מיפוי המערכות/מתקנים לתאורה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ידי מודד מוסמך בשיטת-מצביות, שהוכנו על מפות/תוכניות -

 .לפי הנחיות החברה( (Format מדידה ורישום ספרתית, במתכונת

 המפות המצביות תתייחסנה לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן -

 למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, בהתאם לתכנון המפורט לקראת

 .ביצוע הפרויקט ולשינויים/תוספות במהלכו

 ל, עבור עבודות התאורה, בין היתר: מדידההמידע במפות יכלו  -

 ,תאורה, תוואי הצנרת, קטרי הצינורות, חתכי כבילים-לפי עמודי

 עומק הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים בשטח, פרוט

 ,הפעלה ובקרה, פירוט ומיקום חציות הכבישים-ומיקום מרכזיות

 פירוט ומיקום מקור אספקת החשמל והתקשורת, תקשורת

 /'ם, כבילי פיקוד, ציוד אלחוט, וכומחשבי

 בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידות והסימון גם על -

 .AUTOCAD 2015בתוכנת  גבי מדיה אופטית

                                                                                     ת טכניים ואישוריםדו"חו (3

 קרי הדרישות לגבי דו"חות טכניים ואישורים לגבילהלן עי               

 : המערכות/מתקנים לתאורה

 . אישור ממפעל הגלוון בדבר גלוון העמודים והזרועות לפי ת"י -

918  

 אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר בדיקת בורגי העיגון -

 . 1225ביסודות לפי ת"י 

 האישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר עמידת גופי התאור  -

 סימון במדבקת תו תקן או אישור מת"י לבדיקת) 20.2.3בת"י 

 (מנה לפרויקט לכל דגם והספק של גופי התאורה

 ."חות ביקורות של חברת החשמלדו  -

 .דו"ח בדיקת המתקן החשמלי ע"י מהנדס חשמל בודק מוסמך -

 תשלום .9

  /מתקניםמובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנה והגשה של תיקי מערכות    

  כנדרש לעיל וכל הכרוך בכך יהיה כלול במחירי היחידה לביצוע עבודות מתקני החשמל    

  .והתאורה, למעט אם נאמר אחרת במסמכי ההסכם האחרים    

 

 תקופת אחריות .10

 האחריות תחולת תקופת 

שבו  תקופת האחריות של הקבלן על מערכות/מתקני החשמל והתאורה תחל מהמועד .א

ויוצאו  שור למערכת/מתקן, העבודה תימסר לידי מנהל הפרויקט והמזמיןיוצא אי

  .קבלה ממנהל הפרויקט-פרטיכל למסירה סופית ואישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ידי מנהל הפרויקט יהיו בכתב-פרטיכל המסירה ואישור הקבלה שיינתנו לקבלן על .ב

כל  ויצוינו בהם במפורש תאריכי ההתחלה והגמר של תקופת האחריות כמפורט לגבי

  .פי מפרט זה ומסמכי ההסכם האחרים-כת/מתקן עלמער

 בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות .ג

  :לפי מרכיבי המערכת/מתקן כלהלן

 שנים 10                 -עמודים וזרועות לתאורה  -נשיאה -מתקני -

 שנים 5                         -פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  -

   שנים 7                                            -גופי תאורה ורפלקטורים  -

 ניםש 6                                                                          -ורות נ  -

 שנים 5                 -תאורה: משנקים, קבלים, מצתים -אביזרי -

 שנים 4                                  -חשמל -תתאורה/לוחו-מרכזיות  -

טיב ביצוע העבודה למשך שנה או לפי הנדרש במסמכי ההסכם   -

 .האחרים

 מהות האחריות

 ,הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקינה של המוצרים .א

    הציוד, 

 .החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו                

 מעות האחריות היא תיקון ו/או החלפה של כל אביזר פגום ובכלל זה נורותמש .ב

 שרופות, עבודה, חומרים וביצוע סופי

  .'אחריות חתומה מטעמו, כמובא בנספח ד-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודת   .ג

 אחריות גם מטעם ספק גופי התאורה-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודות .ד

 .' פי נספח ג-בטופס על(

 אחריות הקבלן עם סיום העבודה

 התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, תקלות או מגרעות כלשהן .א

 במערכת/מתקן החשמל והתאורה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך הזמן

  .הקצר שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו

ינה תאורה ואחרים א-האחריות מטעם ספקי הציוד כגון ספקים של גופי .ב

את הקבלן המבצע מאחריותו כלפי החברה לעבודה והן לציוד שסופק  משחררת

 .בפרויקט על ידו

שבר במקרה של פגיעת צד -למען הסר ספק: האחריות אינה כוללת אחריות .ג

 .במערכת/מתקן שלישי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מפרט טכני מיוחד לחשמל ותקשורת

 

 עבודות תאורת חוץ  08.1

 רקעית עבור כבלי תאורת  רחובות לרבות ביצוע חפירות והנחת צנרת תת ק   08.1.1

 ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה 20מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של               

 לשביעות רצון המפקח עד תחתית המצעים. הנ"ל רק באותם 98%עד לצפיפות של               

 בישים , מדרכות מרוצפות וכו'.                            מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון: חציות כ              

 לפי הנחיות יועץ הקרקע והפיתוח. CLSMאו לחילופין בכל שיטה אחרת כגון               

 C.V.Pביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת    08.1.2 

 קשיחה 

 או לחילופין  צנרת שרשורית  מגנום  מחוזק אדום כולל  בכל קוטר כנדרש                           

 כל  המעברים מקוטר לקוטר .                             

 הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות    08.1.3             

לחיבור גידי ההארקה   CADWELDליד כל מרכזייה,לרבות ביצוע חיבורי                            

 החשופים 

 .08ביניהם כנדרש במפרט                            

חציבת ו/ או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם     08.1.4             

 לסימון 

 רה.מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם החפי                           

ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים  30יציקת יסודות העמודים בטון ב     08.1.5             

פלטת יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ , כולל הוצאת קוץ מברזל         אומים 3להצבת 

   4X35מגולוון שטוח  

ס"מ לפחות מעל לפני  25בה של מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגו                           

הביצוע כולל הארכת ברגי  ברגי יסוד כנדרש בפרטי         היסוד לרבות 

 היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה                              

ס"מ מקרקעית הבור. בסיום  5ס"מ )לא ברזל מצולע( עד לעמוק של  5של                            

 טון           יציקת הב

תכוסה הצנרת בפוליאתילן מוקצף לאטימה זמנית של הצנרת ולהגנה                            

 עליה.          

 יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם   08.1.6             

ור   מח' הרשת והחל"ב של חח"י לפרט בחוברת פרטים רק לאחר איש                           

 באזור על מיקום

 המרכזיה ) האישור ינתן  בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם                           

         יציקת היסוד למרכזיה.                           

ודי  התאורה וכן , בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמ    08.1.7            
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 במילוי 

חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול                            

 במחירי

 הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות.  יחידה                           

 בכל אמצעי הבטיחות הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט                            

 כנדרש בחוק כגון:                           

 .שילוט גידור, תמרור , תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות                           

 במהדורתו העדכנית.                           

יה  קיימת, כולל חציבת היסוד התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכז    08.1.8             

הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט         והטמנת שרוולים, 

 משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין 

 או במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.   

 

 תאורה-גופי 08.2

 

ישאו תו תקן ידי הקבלן -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על .א

הקבלן  .םמיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמי מכון התקנים הישראלי 

 יציג אישור זה.

 ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור 20גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י        

   בדיקת 

                                                                                          .ידי מכון התקנים הישראלי-מנה על      

    תאורה יצורף -גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי, דהיינו לכל משלוח של גופי      

  .ידי מכון התקנים הישראלי-בדיקת מנה על אישור      

ו/או  ,ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות-כל הציוד והאביזרים שיסופקו על .ב

 הטכני המיוחד על כל נספחיו, ו/או בכתב הכמויות, ובהתאם לדוגמה במפרט

 ידי מפקח החשמל-שתאושר מראש על

 על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור מפקח החשמל לפני .ג

היצרן/ספק בישראל בדבר  רכישתם, ביחד עם אישור בכתב של נציג מוסמך של

לאספקה לשימוש בפרויקטים  והיות גופי התאורה האמורים מדגמים שאושר

הפנסים וכיוונם לעקומה  שבאחריות החברה וכן אישור כאמור בדבר תקינות

הטכני המיוחד ו/או בכתב  הפוטומטרית בהתאם לנדרש בתוכניות ו/או במפרט

-למפקח החשמל כתב הכמויות. ביחד עם הדוגמאות האמורות ימסור הקבלן

למפקח החשמל כשהוא  מסר שובאחריות זה יי-אחריות של היצרן/ספק. כתב

האחריות הכולל  מעודכן לפי הצורך והעניין בסיום העבודות, כחלק מכתב

  .למערכות/מתקנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הקבלן יהיה אחראי לטיב גופי התאורה, הנורות והאביזרים ולהתאמתם לדרישות .ד

 פרק זה, במפרט הטכני המיוחד ובתוכניות, לאחר שנבדקו על-המוצגות בפרק/תת

  .פק ועל ידו ואושרו על ידם כמתאימיםידי היצרן/ס

תאורה  הקבלן רשאי להציע, בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט ומפקח החשמל, גופי .ה

בהתאם  ,איכות. בנסיבות אלה יצרף הקבלן מסמכים ענייניים ככל שיידרש-שווי

 - 01פרק  -"מוקדמות"/תת - 00איכות" במפרט הכללי/פרק -למוצג בהגדרת "שווה

כללי"/סעיף " - 00.01.01משנה -יות לביצוע עבודות קבלניות"/פרק"הנחיות כלל

המוצע על ידו  "הגדרות". על המסמכים להוכיח כי כל תכונות הגוף - 00.01.01.03

מכאנית וקיומית, על  ,אכן שוות או אף עולות באיכותן מבחינה אופטית, חשמלית

, לפי קטלוג היצרן המיוחד אלו של הגוף המאושר לפי התכנון, לפי המפרט הטכני

במעבדה מוסמכת  המקורי ולפי תוצאות של בדיקות שנעשו בגוף המקורי

המוצע, על כל אביזריו,  ומאושרת. על הקבלן יהיה להציג דוגמה של גוף התאורה

מלאים. כמו כן יפורטו  אור וחישובי תאורה-כולל מפרט טכני, נתוני עקומות

כל קטע כביש וצומת  התאורה עבורמיקומי העמודים וזוויות ההתקנה של גופי 

מעברי חצייה ובצומת  ,בנפרד כמפורט בקטעים ישרים, בקרבת תחנות הסעה

    .עצמה

 

 

 קרקעית-כבלים בצנרת תת 08.3

 כבילי חשמל

כנדרש בתכנון,  NA2XYאו  N2XY-XLPE  הכבלים שיושחלו בצנרת יהיו מנחושת מסוג .א

  .547ו תקן לפי ת"י ע"י מכון התקנים הישראלי ונושאי ת מתוצרת מאושרת

 הכבלים יהיו עם גידים עגולים. לא יתקבלו כבלים עם גידים בעלי מבנה סקטוריאלי. .ב

 מוליכי הארקה

 ממ"ר לפחות, בהתאם 35מוליך הארקה יהיה גלוי, שזור ממוליכי נחושת בחתך  .א

)לא יותקן  לתוכניות, וישמש כאלקטרודה אופקית טמון בחפירה בתעלת הכבלים

  .בצינור(

תוך  ,בקרה-בורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בשוחות/תאיחי .ב

  .שימוש באביזרי חיבור ובשיטות חיבור תקניים מאושרים ע"י חברת חשמל

 CADWELD  - ריתוך כימי)חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטת קדוולד  .ג

  .ובאישור מפקח החשמל(, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  חיבורי כבלים

העמודים  ונחו בקטעים שלמים בלבד. חיבורי כבלים והסתעפויות יהיו בתוךהכבלים י .א

הברגה ("מופות")  -או במרכזיות. אין לבצע חיבורי כבלים באמצעות מתאמים/מצמדי

  .עם המתכנן אלא במקרים מיוחדים ובאישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות

 5מפצלת" בעלת קצוות הכבלים בחלל העמודים ובמרכזייה יוכנסו בתוך "כפפה  .ב

 .מחיר הכפפות יהיה כלול במחיר הכבלים   אצבעות. 

 

 מטר 15עמודי תאורה לגובה עד   08.4

  כללי             

תאורה מורכבים מיסודות מבטון מזוין ומעמודים -מתקני הנשיאה לערכות .א

  .מפלדה, שעליהם מותקנים גופי התאורה וזרועות

תאורה בגבהים עד -ה לערכותנשיא-בפרק זה מפורטות הדרישות לגבי מתקני .ב

בשינויים (   Highmast) כללים אלה חלים בעיקרם גם על עמודים גבוהים '.מ 15

 - תאורה גבוהים-"עמודי - 08.02.06משנה -כמפורט להלן בפרק ,המתחייבים

Highmast  "להלן.  

 טיב החומרים

                                                           כללי      

 – 19כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק  .א

פלדה -"הגנת מבני - 19.03שילוט" או -"גשרי - 19.02פרק -פלדה"/תת-מבני"

"ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה  - 918ת"י -שיתוך" ובהתאם ל כנגד

 ".מוצרי יצקת ברזל ועל

תאורה ייעשו בהתאם -נשיאה לערכות-תכנון, ייצור והתקנה של מתקני .ב

"עבודת  - 19.05פרק -פלדה"/תת-"מבני - 19במפרט הכללי/פרק  להנחיות

פרק -בהתאם להנחיות הענייניות בתת -פרק זה -בהעדר תת( "מסגרות חרש

 (."שילוט -"גשרי -19.02

תרשימים עקרוניים למתקני נשיאה כאמור מוצגים בערכת התוכניות  .ג

  .השל החבר הענייניות

העמודים יסומנו בתו תקן כולל רישום מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד  .ד

  .נתוני הבדיקה עם

 מטעם C.O.C על הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקח על החשמל תעודת .ה

  .היצרן לעמידות העמודים בדרישות המפרט

 בטון 

וקים תאורה יהיו כלונסאות קדוחים ויצ-נשיאה לערכות-יסודות של מתקני .א

  .לפחות 30-או יסודות בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב ,באתר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות יהיו כמפורט במפרט הכללי/פרק  .ב

 - 023"עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הכללי/פרק  - 01פרק  -/תת02

 "ביסוס חפורים-כלונסאות קדוחים וקירות - "ביסוס עמוק

 

 פלדה לזיון הבטון

 .5-ו 3/חלקים 4466היו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י מוטות פלדת הזיון י

 

  

  מ' וזרועות מפלדה מגולוונת 15עמודים לתאורה בגובה עד 

 ,החומרים לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פח הבסיס, בורגי העיגון .א

על כל  812אומים, עמודים, זרועות, פתחים, וכו', יהיו כמפורט בת"י 

  .מרכיביהם

עמודים והזרועות יהיו מפלדה, קוניים בחתך עגול, מהדגם המאושר ע"י ה .ב

בהתאם לתוכניות ולפי קביעת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל,  החברה

לפי התוכניות המפורטות המאושרות ו/או המפרט הטכני  בנויים מפלדה

 המיוחד

 .812י בדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמור בת" .ג

 

 דוגמאות לבדיקה

 על הקבלן המבצע לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים והייצור במעבדה .א

מוסמכת ומאושרת בישראל, ולספק את האישורים למנהל הפרויקט לפני 

  .תאורה-הביצוע בפועל של מתקן הנשיאה לערכות תחילת

 לדרישות או 3/טבלה 1225בורגי העיגון חייבים בבדיקת התאמה לדרישות ת"י  .ב

  .מחמירות יותר של מהנדס המבנה

 בנוסף לכך, רשאי מנהל הפרויקט לבחור במתקן כלשהו שיסופק לאתר לצורך .ג

 העברתו לבדיקה במעבדה מוסמכת ומאושרת על מנת לבחון את עמידותו

פרק -והתאמתו המלאה לדרישות התקן האמור, לדרישות המוצגות בפרק/תת

  .ובמפרט הטכני המיוחד זה

  .בלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאות הבדיקות האמורותעל הק .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  תאורה-תאורה/עמודי-נשיאה לערכות-תכנון מתקני

 

  כללי

ידי יצרן עמודים -מתקן הנשיאה לתאורה, על כל מרכיביו, יתוכנן וייוצר על .א

ידי החברה, מטעם הקבלן ובאחריותו, באמצעות מתכנן -ומאושר על מוסמך

ידו, בהסתמך על התוכניות המנחות של מתכנן החשמל -שיועסק על מקצועי

הפרויקט ועל התוכניות הסטנדרטיות של החברה ובשיתוף יועץ  והתאורה של

 .ויועץ מקצועי לריתוך מקצועי לביסוס

 ,כל חלקי מתקן הנשיאה לתאורה (עמוד, זרועות, פנסים, יסודות, מתקן חשמל .ב

 עמידותם ויציבותם בכל מצבבקרה, וכו') יתוכננו ויבוצעו כך שיבטיחו את 

 בהתאם למיקום ההתקנה ולתנאי השטח והאזור ואת שמירתם מפני גורמי מזג

  .האוויר לאורך כל חיי מתקן התאורה

 

  תאורה -לעמודיתכנון דרישות 

  עיגון, עמוד, זרוע, פתח-התכנון יכלול את כל המרכיבים כגון: יסודות, בורגי .א

 גופי התאורה וכן ההכנות הנדרשות לאביזרי החשמל לציוד, חיבור ערכות             

 המותקנים 

 , הארקת (וכו' ,כגון מגש אביזרים/ציוד, שקע שרות) בתוך מתקן התאורה על ו/או             

  .היסוד והעמוד             

עמודים,  -על הקבלן/היצרן לחשב את המידות והמבנה של מתקן הנשיאה  .ב

  ,זרועות

  ,ודות, וכו', כדי לעמוד בעומסים הדרושים. החישוב יכלול את העומס המרבייס             

  ,בהתחשב בכמות המרבית של הזרועות ואורכן וכן ערכות גופי התאורה המזוודים             

  זרועות שוט, שילוט הכוונה מואר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה על             

 הנשיאה לפי הנחיות משרד התחבורה, לרבות משקליהם ושטח החתךמתקן              

 .שלהם

 ל התכנון המפורט להבטיח שמירה על התכונות המבניות העיקריות הדרושותע .ג

 אינרציה לעמידה כנגד כפיפה ושטח חתך-ליציבות של מתקן הנשיאה, מומנט

  .לעמידה כנגד גזירה, גם בקטעים של מחברים ופתחים מתוכננים

ים, תוכניות העבודה ופרטי המבנה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט החישוב .ד

  ומפקח

  .החשמל לפני תחילת ביצוע העבודה              

על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכניות המצורפות כגון:  .ה

קו תחתון של פנסים מעל פני הכביש, אורך הזרועות, גודל הפתחים  רום

תחים מעל פני הקרקע וכו'. כל יתר המידות המתייחסות גובה הפ ,בעמודים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

השיטה וצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה  ,לחוזק המבנה

  .אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה המופעים בתוכניות

 ,על הקבלן להתחשב, בעת קביעת המיקום של מתקני נשיאה לערכות תאורה .ו

 ת מתח גבוה ולהתחשב במידות העמודים וגובהבעובדת הימצאותם בקרבת רש

 התקנת הפנסים בהתקרבות לרשת חשמל כזו, בהתאם להנחיות מהנדס התנועה

  .ולהוראות חוק החשמל

 

 נתונים לתכנון

 על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות במסמכי ההסכם האחרים .א

 ענייניות לפרויקטבעיקר התוכניות והמפרט הטכני המיוחד אך בהעדר תוכניות )

 כגון: רום קו תחתון של(, יש להתבסס על התוכניות הסטנדרטיות של החברה

פנסים מעל פני הכביש, אורך זרועות שוט, גודל הפתחים בעמודים, רום 

כל יתר המידות בתוכניות הסטנדרטיות של    .'מעל פני הקרקע, וכו הפתחים

מודים, הזרועות, לשיטה וצורת הע ,החברה המתייחסות לחוזק המבנה

אלה הם עקרוניים בלבד  החיזוקים ופרטי המבנה המופיעים בתוכניות

 .ומצורפים כדוגמה

  עומסי הרוח עומסי התכן, תכן העמוד במצב גבולי של הרס -העומסים האופייניים ב.     

                פלדה ובמיוחד -יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הענייניים למבני -ושירות         

 './נספח ב812ת"' -ו 414 ת"י        

רוח הנובע ממהירות רוח ממוצעת -עומס 414יש לקחת בחשבון בהתאם לתקן     . .ג

דקות בתקופת חזרה  10מ' לשנייה לפחות (ממוצע המהירות במשך  36 של

, למעט באזורים בהם שוררים 2009-שנה, לפי דרישות התקן מ 50של  ממוצעת

-יוחדים, כגון רכס החרמון), זאת תוך התחשבות בזרימותאקלימיים מ תנאים

קריטיות ובחתך מזערי לפחות, אלא אם נדרש אחרת במפרט הטכני  -אוויר על

 .המיוחד

 כדרישת מינימום יתוכננו העמודים והזרועות וייבדקו בנוסף לאמור לעיל גם .ד

 ימ"ר לפחות כל אחד (בשטח מלבנ 0.22תאורה בשטח של -לעומס של שני גופי

 .ק"ג לפחות כל אחד 21איכות) ובמשקל של הגופים המתוכננים לפרויקט, -שווה

 

 תכנון הנדסי

  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן .א

לצורך התכנון יעסיק הקבלן מהנדס אזרחי רשוי, בין אם הוא עצמאי  (1

אם הוא עובד הקבלן, עוסק בתכנון מבנים ובעל ניסיון מוכח של  ובין

י פלדה. המתכנן יהיה רשום בפנקס שנים לפחות בתכנון מבנ חמש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והארכיטקטים ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  המהנדסים

 .בענף הנדסה אזרחית/מדור מבנים 11סעיף  (1958)תשי"ח 

הקבלן יגיש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט  (2

המקצועי. מנהל הפרויקט רשאי לצרף מתכנן בתחום  ניסיונו

 וייעוץ יקההמקצועי לבד

 בנוסף יעסיק הקבלן/היצרן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן (3

הנשיאה לערכות תאורה באתר המתוכנן. יועץ הביסוס יערוך סקר 

 .ויכין דו"ח ביסוס שעותק ממנו יועבר למנהל הפרויקט קרקע

נהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן/יצרן להעסיק בנוסף גם יועץ מ  (4

כים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות מומחה לריתו מקצועי

 .לביצוע

מתכנן מטעם הקבלן/היצרן מתחייב לבצע את עבודת התכנון ה  (5

ללוח הזמנים של הפרויקט וכן מתחייב לבצע פיקוח עליון על  בהתאם

 .העבודה הן במהלך הייצור והן במהלך ההתקנה ביצוע

ם המתכנן מטעם הקבלן/היצרן יקבע את סוגי ומידות הריתוכי  (6

בהתייעצות עם היועץ מקצועי המומחה לריתוכים, אם  הנדרשים

  .ימונה כזה

 מועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצעות (7

הקבלן/היצרן, עם מנהל הפרויקט, עם מפקח החשמל ועם היצרן. 

הערותיו בכתב למנהל  (באמצעות הקבלן/היצרן)ימסור  המתכנן

מטעם הקבלן/היצרן את ההכנות יתאם המתכנן  הפרויקט. כמו כן

החשמל הנדרשים למתקן התאורה, כולל  הנדרשות לכל אביזרי

 .הארקת היסוד

 

 

 מסמכי התכנון .ב

 על הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל הפרויקט ולמפקח (1

החשמל את מסמכי התכנון בשלושה עותקים שכולם קריאים 

הים כגון מספר עם שם וחתימת המתכנן, בציון פרטים מז ,וברורים

                                           '.תאריכי התכנון והאישורים וכו ,המהדורה

כל מסמכי התכנון, לרבות תוכניות                                            

חתומים על ידי המהנדס המתכנן.  וחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו

את המסמכים והתוכניות גם  ןמנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבל

 (. CD, DVD) על מדיה אופטית

  מסמכי התכנון יכללו, בין היתר (2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 וכו', לרבות פרטי הרכיבים 1:20, 1:25קנ"מ -ייצור ב-תוכניות -

 ובמיוחד פרטי החיבור ביניהם וכן כל הרכיבים של אביזרי

  .החשמל הנדרשים למתקן התאורה

 וכן 1:1, 1:5, 1:10קנ"מ -תוכניות הפרטים, פרטי החיבור ב -

ציון  ריתוכים, כולל-יכללו פרטי (Shop Drawings)  תוכניות הייצור

  .מפורט של סוגי ועוביי הריתוכים

 תוכנית היסודות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקות -

 .יסוד ופרטים למעברי צנרת החשמל

 .תוכניות התקנה והנחיות ברורות לבדיקה -

 .התקנה כולל התייחסות למערכת החשמליתמפרט ייצור ומפרט   -

 ,חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לערכות תאורה על כל חלקיו  -

 ,ידי המהנדס שערך אותם, לרבות חישוב היסודות-חתומים על

 רכיבי הבטון, פרטי הזיון ברכיבים המחברים וכו'. החישובים

                                                                                     .יוגשו בצורה מסודרת, קריאה וניתנת לבדיקה

ואישור  ,הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות

המזמין  החישובים על ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או

 .אינו גורע מאחריות זו

 מפרטים מלאים של כל החומרים שיסופקו לרבות תקנים שבהם  -

 . ו החומרים האלה, לפי דרישת מנהל הפרויקטעמד

 נוהלי עבודה להרכבת מתקן התאורה, מערך הבדיקות, רשימת  -

 '.'תיוג, גבהים, חומרים וכו

 תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים  -

 שהחומרים המוצעים עומדים בדרישות המפרטים והתקנים

 ידי-ערכו עלהשונים. כל הבדיקות למבחני הטיב והאיכות י

 .מעבדות מוסמכות ומאושרות

אין להתחיל בייצור עמודים וזרועות ללא קבלת אישור ממנהל   (3

  .הפרויקט

 

 

  אחריות הקבלן למסמכי התכנון .ג

 .הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות (1

 התייחסות מנהל הפרויקט למסמכים האמורים אינה גורעת  (2

לתוכן  ל הקבלן ושל המתכנן מטעמומאחריותם המלאה והבלבדית ש

 .להתייחסות זו התוכניות, חישובי היציבות ויתר המסמכים שהוגשו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לשגיאות,  אישור של מנהל הפרויקט לא יפטור את הקבלן מאחריותו  (3

העלולים להתגלות  דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע-טעויות, אי

 .במועד מאוחר יותר

 ,ו/או בביצוע או הנובע מהם נזק כלשהו כתוצאה מליקוי בתכנון (4

 .יתוקן במלואו לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו

                                                                                                    תמורה עבור התכנון .ד

מודגש בזה שהמחיר החוזי שנקבע עם הקבלן כולל את התמורה המלאה        

המסמכים האמורים לעיל, לרבות התכנון הכללי והמפורט על פי  ור כלעב

פרק זה, הכנת תוכניות הייצור וההתקנה של מתקני -בפרק/תת ההנחיות

התאורה על כל פרטיהם וחלקיהם, מפרטי ההתקנה, ההנחיות  הנשיאה לערכות

  .הלוגיסטיות לרבות התכנון והפעילויות

וב בהתקדמות עבודות הביצוע ו/או אם יגרם עיכ פיגור באספקת המסמכים .ה

פיגור באספקת התוכניות ו/או המסמכים  שיבוש בלוח הזמנים שנקבע עקב

ידי מנהל -המלאה או החלקית, על ,האמורים האחרים או עקב פסילתם

היותן לדעתם, בלתי מתאימות  הפרויקט או מפקח החשמל או המזמין בשל

גמר הביצוע והקבלן יישא  יתלצורכי הביצוע, לא ישמש עיכוב זה עילה לדחי

  .באחריות המלאה והבלבדית לכל התוצאות

  דעות-יישוב חילוקי .ו

אם יתגלעו בעת ההגשה לאישור של מסמכי התכנון ו/או במהלך  (1

העבודה חילוקי דעות לגביהם או לגבי חלק מהם, תהיה דעתו  ביצוע

הפרויקט הקובעת והעבודה תבוצע בהתאם להוראותיו ללא  של מנהל

 .ביםעיכו

מודגש בזאת שמנהל הפרויקט הוא הקובע בקשר לחילוקי דעות   (2

לגבי מכלול מערכת/מתקן התאורה והתוכניות מטעם מתכנן  כלשהם

 .הקבלן

אם מנהל הפרויקט ידרוש מהמתכנן מטעם הקבלן/היצרן להוסיף   (3

בתוכניות, לשנות מידות של רכיבים, להשלים חישובים  פרטים

יקות נוספות וכיוצא באלה, יהיה על מבנים, לערוך בד סטטיים של

 .והמתכנן מטעמו לבצע את כל האמור ללא כל דיחוי הקבלן/היצרן

עבור כל הדרישות הללו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את   (4

הדרישות האמורות במחירי היחידה השונים של עבודותיו.  עלויות

בור תהיה כל עילה להגשת דרישה כלשהי לתשלום חריג ע לקבלן לא

 .אלה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תכנון הכנה להתקנת אביזרים ייעודיים

 .בכל עמוד יתוכנן פתח אחד לציוד הפעלה .א

 60×  14מכסה הפתח יתוכנן סגלגל/אליפטי, עשוי פלדה, במידות לפחות  .ב

 .ובעובי זהה לעובי של דופן העמוד ס"מ

ממ"ר  10בחתך  P.V.C.-המכסה יכלול מוליך נחושת שזור גמיש ומבודד ב .ג

מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המוליך למכסה ולעמוד ס" 50 ואורך

 ה.ויבטיח רציפות הארק יהיה גלווני

הפתח יתוכנן לסגירה עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו   .ד

  .הפנימ

 בתא הציוד יהיו .ה

 התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים (1

  .פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים ע"י חבקים (2

 .תך לעמודבורג הארקה מרו (3

 .התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת (4

 

  תאורה-נשיאה לערכות-ביצוע מתקני

 כללי 

תאורה יבוצע אך ורק -נשיאה לערכות-ייצור מכלול המרכיבים של מתקני (1

ידי החברה, שהוא מפעל מאושר על ידי מכון התקנים -מאושר על במפעל

בפיקוחו של  תאורה והנמצא-תקן תקפים לעמודי-תווי הישראלי לסימון

במהדורתו  ISO 9001 איכות-לעמידה בתקן אבטחת מכון זה ובעל אישור

 .הענייני העדכנית ביותר בתחום

לכל עמוד ייקבע מספר בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני  (2

 .הבדיקה

הקבלן אחראי ליציבות המתקנים לאחר התקנתם בהתחשב בתנאי    (3

לבצע את מבני המתקנים ואת ובעומסים הדרושים ועליו  הסביבה

  .היסודות בהתאם

 יסודות

  כללי .א

מ' יהיו על פי  15תאורה קוניים בגבהים עד -יסודות בטון לעמודי (1

יסודות ענייניים המהווים חלק ממסמכי -ופרטי תוכניות

במפורש תוכניות ופרטים כאמור במסמכי  ההסכם. אם לא נכללו
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של החברה והפרטים הסטנדרטיים  ההסכם ישמשו התוכניות

 .העומדים לרשות הקבלן ומתכנניו

בכל מקרה על הקבלן לקחת בחשבון כי הפרטים של יסודות  (2

לסוגיהם שיצורפו למסמכי ההסכם כפרטים סטנדרטיים  בטון

החשמל הינם פרטים מנחים בלבד. הקבלן הוא  לעבודות מתקני

ולביצוע יסודות בטון לסוגיהם  האחראי הבלבדי לביסוס

הענייניים ובהתחשב  קנים ובמפרטיםבהתאם לנדרש בת

ובמתקנים  בעומסים המרביים, בתנאי השטח והסביבה

 פי-המיועדים להיות מותקנים על היסודות. זאת יעשה על

תוכניות והנחיות של מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר 

קרקע שיפעיל הקבלן מטעמו ועל חשבונו, ולכך נדרש  -להנדסת

ל מהנדס המבנים לא תפחתנה מהחוזק ש כי תוכניות והנחיות

שהם מופיעים בפרטים  ומהממדים של היסודות כפי

 .הסטנדרטיים האמורים

אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד או בכתב הכמויות של  (3

והוטל על הקבלן לבצע תכנון שונה מהסטנדרט האמור  הפרויקט

לעמודי התאורה ו/או למתקני חשמל/תאורה  ליסודות הבטון

אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס  ידי-, יעשה הדבר עלאחרים

קרקע) מטעמו של -להנדסת מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר

כשהקבלן נדרש לאשר  ,הקבלן ויתומחר לפי סעיפי כתב הכמויות

הביצוע אצל מנהל  ידו לפני-את התוכניות והפרטים שיתוכננו על

  .הפרויקט

לבדית של מנהל דעתם הב-במקרים מיוחדים, בהם, לפי חוות (4

של מפקח החשמל או של מתכנן החשמל, נדרש  הפרויקט או

תנאי השטח של מיקום העמוד או  לתכנן יסוד מיוחד, לאור

תאורה שממוקם במדרון  המתקן החשמלי בפועל (כדוגמה עמוד

המיועד להיות מורכב  יציבה) או כאשר המתקן-או בקרקע בלתי

אחרת, יהיה  מקצועיתעל יסוד הבטון מחייב זאת או מכל סיבה 

 על הקבלן לספק על חשבונו תוכניות מבנה ויסוד מתאימות

ידי אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים מוסמך -שיוכנו על

קרקע) מטעמו של הקבלן.והקבלן -מאושר להנדסת ורשוי ויועץ

התוכניות האמורות אצל מנהל הפרויקט ומפקח  נדרש לאשר את

  .החשמל לפני הביצוע

 יסודות ועמודיםהגנה על  .ב

יסודות לעמודים/מתקני נשיאה לערכות תאורה יותקנו מאחורי  (1

 '.כגון מעקות פלדה או בטון, מדרכות, אבן גננית וכו הגנות
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  _________________ 

 

התקנת היסוד למתקן נשיאה לערכת תאורה עשויה לכלול פירוק  (2

בטיחות מדגם כלשהו, במידה וקיים במקום מעקה כזה  מעקה

ו מחדש באותו יום, מיד לאחר היסוד, והתקנת המפריע להתקנת

 .ביצוע היסוד

פירוק והרכבה של מעקה בטיחות יבוצעו אך ורק על ידי קבלן   (3

ומאושר לכך על ידי החברה וזאת בהתאם למפורט  מוסמך

"מעקות  - 33פרק -עבודות סלילה"/תת" - 51במפרט הכללי/פרק 

תשלום בהתאם -תשולם לפי פריטי וגדרות בטיחות". עבודה זו

 .פרק האמורלתת ה

                            צורת יסודות .ג

 : היסודות יהיו ככלל

"ביסוס  - 023כלונסאות, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (1

 ".כלונסאות קדוחים וקירות חפורים - עמוק

  או

– 02יסודות בודדים, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (2

  "ון יצוק באתר"עבודות בט - 01פרק -באתר"/תת עבודות בטון"

סוג היסודות ייקבע בהתאם לתנאים .                                 

-ולתכונות הקרקע בכל אתר הטופוגרפיים, לתנאי הסביבה

שניתן, ביסוס  התקנה בנפרד. ככלל יש להעדיף, עד כמה

  .באמצעות כלונסאות

  איכות חומרים ליסודות .ד

 .לפחות 30-ת באיכות הבטון ליסודות העמודים תהיה ברמ  (1

מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט   (2

 .5 -ו 3/ חלקים 4466 בת"י

 יסודות במדרון .ה

על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו, באמצעות מהנדס  (1

להנדסת קרקע, להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס וסוג  מומחה

 .שיתוכננו היסודות

קט חישובים ותוכניות ליסודות על הקבלן לספק למנהל הפרוי (2

תאורה שיוצבו במדרון. החישובים, -נשיאה לערכות -של מתקני

ידי מהנדס מטעמו -ליסודות אלה יוכנו על התוכניות והמפרטים

רישיון מהנדס מומחה בתחום  של הקבלן ועל חשבונו, בעל

 .הפרויקט ביסוס מבנים, ויוגשו לאישור מנהל

 .נהל הפרויקטביצוע היסודות מותנה באישור מ (3
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המהנדס המתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי במסגרת הפיקוח  (4

  .לפיקוח על ביצוע היסודות העליון

 התקנת צנרת ביסודות .ו

-תוך כדי יציקת בטון ביסודות יש להתקין בהם צנרת לכבילי (1

ותיכלל במחירי היחידה  61386שתעמוד בדרישות ת"י  חשמל

 .שלהם

כניות התאורה אך לא כמות הצנרת בכל יסוד תהיה לפי תו (2

מ"מ וכן  110מ"מ או  75צינורות שרשוריים בקוטר  3-תפחת מ

בהתאם לתוכניות עבור כניסה של הכבילים  צינור נוסף כעתודה

צינורות מסוג "מריכף" או  3ביסוד  אל העמוד. בנוסף יותקנו

מתאימות לקוטרם עבור  מ"מ בקשתות 29איכות בקוטר -שווה

מרביים. בעמודים  הדרושים ברדיוסיםמוליכי הארקה לכיוונים 

כעתודה להעברת  קיצוניים ופינתיים יוכנסו שני צינורות נוספים

 .כבילים נוספים בעתיד

הצינורות יגיעו למרכז היסוד לצורך כניסת הכבילים לחלל  (3

ס"מ מפני  15-הצינורות ייקשרו יחד במרכז ויבלטו כ העמוד. כל

 .היציקה היסוד בשלב

  דגימור מסביב ליסו .ז

 .לאחר התקשרות הבטון תהודק הקרקע היטב מסביב ליסוד (1

בנוסף ימולא המרווח שבין היסוד לבין שול הכביש במילוי   (2

  .הצורך והוראת מנהל הפרויקט מהודק, לפי

  עיגון ביסודות להצבה ולייצוב של מתקני הנשיאה-בורגי .ח

עיגון מגולוונים בחתך -בכל יסוד יותקנו לפחות ארבעה בורגי (1

הרכבת העמוד. בורגי העיגון ייקבעו וייבדקו  צורךתקני ל

ראו גם דרישות מחייבות ) 3טבלה / 1225 בהתאם לדרישות בת"י

 - 02פרק -פלדה"/תת-מבני"19-  עיגון במפרט הכללי/פרק-לבורגי

 (. "מבנה –שילוט -"גשרי

ידי המתכנן בהתאם -כמות בורגי העיגון לכל עמוד תיקבע על (2

בורגי העיגון יותקנו ביסודות כשהם ולתנאי הסביבה.  לממדיו

כאלקטרודה להארקת היסוד לפי החוק  מרותכים בכלוב

  .והתקנות

על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו אישור  (3

מוסמכת ומאושרת בדבר תכונות החוזק של הברגים  ממעבדה

 .התכנון והתאמתם לדרישות
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של מרכזי על הקבלן למדוד ולבדוק בקפידה את המיקום  (4

באמצעות תבנית מתאימה מפלדה לפני היציקה  הברגים

 .שבטבלת היסוד של העמוד ולהתאימם למרווחים

ס"מ  13ודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון ביס (5

היסוד. ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי  לפחות מעל

 .היסוד העיגון שבעה ס"מ מעל

ללא מחברים שבירים) יהיו פני בהתקנה עמודים בשטח מרוצף (  (6

מנת -ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים על 15-העליונים כ היסוד

 .בריצוף לאפשר חיפוי

מנהל הפרויקט יאשר, לאחר שבדק יסוד יצוק ראשון מכל סוג,  (7

תאורה -נשיאה נוספים לערכות-היסודות למתקני את יציקת

ית, תאורה נוספות מותנ-נשיאה לערכות-למתקני יציקת יסודות

 .הפרויקט ליסוד הראשון כאמור, באישור מנהל

על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות לפני התקנת   (8

 .העמודים

על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות המותקנים   (9

 .העמודים עליהם לפני התקנת

 

  הארקה .ט

 .בכל יסוד תותקן הארקת יסוד כנדרש בתקן הישראלי הענייני (1

יותקן חיבור להארקת היסוד. הארקת העמוד תעשה בכל עמוד   (2

בורג הארקה שירותך לדופן העמוד בתא הציוד שלו.  באמצעות

 100בתוך העמוד פס הארקה מנחושת באורך  לצורך זה יותקן

עם חורים והברגות וברגים  ,6/16מ"מ לפחות ובקוטר "

 .ממ"ר 25מתאימים לכביל בחתך של עד 

ן פס פלדה מגולוון במידות כהארקת יסוד יצא מיסוד הבטו (3

ובאורך שיגיע עד תא האביזרים ויחובר לבורג  מ"מ 50×4

המוצא של הארקת יסוד ירותך לכלוב  ההארקה של העמוד. פס

 .של היסוד בורגי העיגון ולמוטות פלדת הזיון

כל ההארקות תחוברנה לפס ההארקה שבעמוד, בהתאם  (4

  .לתוכניות
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 תאורה-רכותנשיאה לע-ייצור והתקנה של מתקני

  כללי א.  

  על הקבלן להבטיח שמבנה מתקן הנשיאה אמנם יעמוד בכל העומסים(    1

 .המופעלים עליו       

  העמודים והזרועות יהיו חרוטיים, עגולים או מתומנים לפי קביעת מנהל(   2 

   פלדה לפי התוכניות המפורטות המאושרות -הפרויקט; בנויים מפח       

 . המפרט הטכני המיוחד ו/או       

  העמודים יהיו מסוגים שונים בהתאם לתכנון הענייני לפרויקט (  3

 :להלן וכמפורט     

העמודים והזרועות יהיו באורכים לפי הנדרש בתוכניות  -

  ו/או

 .במפרט הטכני המיוחד              

העמוד יתוכנן כך שערכת הפנסים תהיה ברום של לפחות   -

5.50  

 מעל פני מיסעת הכביש. במידה שתידרש התקנת תמרור .   'מ              

 תאורה מתחת לערכת הפנסים, יבטיח גובה ההתקנה  על עמוד              

 -ידי מהנדס-התמרור תהיה ברום שייקבע על כי תחתית              

 מ' מעל פני מיסעת הכביש או  2.20 התנועה אך לפחות              

 .המדרכה              

לכל עמוד תחובר בתחתיתו בריתוך טבלת בסיס בתוספת ארבע  (4

  צלעות

  פלדה בעובי שמונה מ"מ לפחות, שירותכו לטבלה-חיזוק לפחות מפח                   

  ולדופן העמוד, הכול במידות שייקבעו בתוכניות ו/או במפרט הטכני                   

 .המיוחד                   

 

 

 פתחו העליון של העמוד, אם יהיה פתח כזה, יכוסה בכיפה  (5

 .שתחוזק אל ראש העמוד בשלושה ברגים לפחות מאלומיניום                   

 על כל עמוד יסומן באופן ברור ויציב מספר הזיהוי שלו בהתאם  (6

 ה.בתוכניות, מספר הדרך וכן שם החברה המטפלת בתאור לספרור                   

 

  טעינה, הובלה ופריקה של מתקני נשיאה לתאורהב.   

  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת חבלות, מכות ושריטות בזמן  (1

   - נשיאה לתאורה-הטעינה, ההובלה והפריקה של רכיבים של מתקני     

 .עמודים וזרועות. אין לגרור או לזרוק את הרכיבים האמורים על הקרקע     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 -עמודים וזרועות  -נשיאה לתאורה -ים של מתקןרכיבים מבני (2

תמיד באמצעות מנוף מתאים, תוך שימוש בחגורות  יורמו

 .פלדה-בשרשראות או בכבלי רכות. אין להשתמש

למניעת היווצרות גליות בעמודים, יונחו העמודים אחד ליד   (3

רפידות מעץ. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בעת  השני ועל גבי

 .נהההובלה והאחס

כל הרכיבים של מתקני הנשיאה יאוחסנו במקום מוגן מפגיעות  (4

 .יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה ובצורה

כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה,  (5

הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו,  ,ההובלה

סול רכיבים כתוצאה הפרויקט, הרשאי גם לפ לפי הוראות מנהל

 .מנזקים כמתואר לעיל

כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה,   (6

הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו,  ,ההובלה

הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים ולהורות  לפי הוראות מנהל

 .כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל בדבר החלפתם בחדשים

 

  נשיאה לתאורה-צבה וההתקנה של מתקניאופן הה .ג

 העמודים יוצבו במקומם המתוכנן על יסודות שהוכנו מראש, על פי סימון (1

 שיקבע מודד מוסמך של הקבלן, שיסמנם במדויק ביחס למיקום ולגובה

 המתוכננים, תוך שמירה על מרחקים מתוכננים הנדרשים מרכיבים

ולפי  '(בטיחות, וכו-ה, מעקותשפ-סימון פסים צהובים, קווי אבני)תנועתיים 

 .הנדרש בתוכניות של מתכנן התנועה בפרויקט

שיסומן  ידי המודד האמור רק לאחר-תאורה ייקבע ויסומן על-מיקום עמודי  (2

התנועה,  בשטח מיקומם של כל מעקות הבטיחות, אבני השפה, איי

 .המדרכות ומיסעות הכבישים

 -גן או מעקות-אבני מתקני נשיאה לתאורה יותקנו מאחורי מדרכות,  (3

 רגל-בטיחות. מתקני נשיאה שיוצבו על מדרכות המיועדות למעבר הולכי

 יותקנו כך שצלעות החיזוק של טבלת היסוד של העמוד לא יבלטו מעל פני

בסוג  בטיחות יהיה בהתחשב-תאורה מאחורי מעקות-הריצוף. מיקום עמודי

טיפוסי של  המעקה המבוצע ובהתאם לתוכנית תאום מערכות ופרט חתך

-מעקות מתכנן הכביש, המראים את מיקום פס צהוב, את מיקום וסוג

המרחק  בטיחות, את מיקום עמודי תאורה מאחורי מעקות הבטיחות ואת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לרוחב  בהתאם)הנדרש בין מעקה הבטיחות המבוצע לבין עמוד התאורה 

 (.הפעיל של מעקה הבטיחות

שבירים  גנים ע"י מחבריםעמודי התאורה שיותקנו מאחורי מדרכות יהיו מו  (4

עמודי  .בטיחות בהתאם לנדרש לפי קביעת מתכנן הכביש-ו/או מעקות

שצלעות  רגל יותקנו כך-תאורה שיוצבו על מדרכות המיועדות למעבר הולכי

יבלטו מעל פני  החיזוק של פלטת היסוד ובורגי העיגון ליסוד של העמוד לא

 .הריצוף

 מכשירים מכניים ומנופים כל עמוד יוצב אנכית אך ורק באמצעות  (5

 מתאימים ויחובר לבורגי היסוד המעוגנים בבטון. כל עמוד יותקן כשציר

לא  מאונך לחלוטין בעזרת מערכות האומים והדסקיות. התקנתו האורך שלו

ומושלמת.  ידי מנהל הפרויקט אלא לאחר פילוסו בצורה סופית-תתקבל על

בעוביים שונים  ,ס"מ 10×5דל לצורך פילוס העמוד ייעזר הקבלן בפסי פח בגו

 .הדרושים לו, שיוכנסו בין היסוד לבין טבלת הבסיס

הרומים  נשיאה לתאורה וכן בדיקת-לאחר השלמת הכינון והפילוס של מתקן (6

מיסעת הכביש  וגובה תחתית הפנסים מעל פני (מרווח נקי לתנועה)הנדרשים 

העגון והמרווח  י, יהודקו בורג(מ' נטו לפחות 5.50דרוש מרווח חופשי של )

במלואו בדייס בטון  הנותר בין טבלת הבסיס לבין פני הבטון ביסוד ימולא

לבין יסוד הבטון יותקן  . בין טבלת העמוד1225ת"י -בלתי מתכווץ בהתאם ל

לאפשר ניקוז. לאחר  מנת-איכות על-או שווה 29שרוול מצינור מריכף 

 .אופן סופינוספת ב התקשרות והתקשות הדייס ימתחו הברגים פעם

ודסקיות  נשיאה לתאורה יהיו עם אומים כפולים-כל חיבורי הברגים במתקן (7

יהיה  קפיציות לאבטחה כנגד שחרור. חיבור גוף ערכת התאורה לזרוע

לפחות.  מפלדה בעלי עובי פח של חמישה מ"מ ("שלות")באמצעות חבקים 

אומים עם  החבקים יותאמו במדויק לגוף התאורה ויחוברו באמצעות ברגים

  .1/2כפולים בקוטר מזערי של "

 כגון) תאורה מעוגן/משולב במבנה אחר-נשיאה לערכת-במקרה שמתקן (8

המתקן  , על מתכנן(תמך כלשהו-מיסעה או מעקה של גשר, קיר בטון או קיר

החשמל, תוך  לתת פרטי ביסוס ועיגון מותאמים במיוחד, בתאום עם מתכנן

המתכנן של אותו  את בתאום עםהתחשבות מלאה ברכיבי המבנה האחר, וז

תאורה -לערכות נשיאה-מבנה ובאישורו. היסודות עצמם של מתקני

המתכננים של אותם  ידי-המשולבים במבנים אחרים כאמור יתוכננו על

  .מבנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פתח ותא לציוד/ שרות

 כללי

 פתח שרות

שירות -פתחבחלקו התחתון של כל עמוד לתאורה יותקן  (1

גישה לחיווט חשמלי ולפס  -אביזרים -תאל( Oval )  סגלגל/אליפטי

ס"מ מעל מפלס פני המיסעה של הכביש  100-בגובה של כ שיהיה -המהדקים 

 (.ס"מ 60×14ככלל )ובמידות שתיקבענה בתוכניות  (המדרכה או)המתוכנן 

העמוד יוצב כשפתח השירות פונה אל מחוץ לכביש, בצד  (2

האביזרים ובאביזרי לטיפול בחיבורים החשמליים, במגש  הבטוח האפשרי

החשמלי של מתקן התאורה, כשהחשמלאי המתחזק נמצא כשפניו  ההתקן

 התנועה הבאה והחולפת על פניו וביכולתו להבחין תוך כדי עבודה גם מול

יכולת למקם את -בכל מקרה של ספק או של אי .בתנועת כלי הרכב המגיעים

 .לקבל הנחיית מפקח החשמל פתח העמוד כנדרש יש

שה לחיווט החשמלי ולתא האביזרים יהיה סגור על פתח הגי  (3

פלדה מגולוון בעובי שאינו פחות מעובי הדופן של -כיסוי מפח -ידי דלת

אוורור ועם אטם ניאופרן בהיקפה לאטימה -לפחות, עם חריצי העמוד

עם  3/8נעילת הדלתית תהיה עם שני ברגים מסוג "אלן" בקוטר " .מוחלטת

(. או עם בורג אחד בדלתית בעלת ציר)תוך משוקע, מוגנים כנגד שי ראש

 .הברגים ייטבלו במשחת סיכה סמיכה בחלקם הפנימי

  תא לציוד חשמלי .ד

לתוכניות  בכל עמוד יותקן תא אחד לאביזרי ציוד חשמלי, עם פתח בהתאם (1

 ראו )

 פלדה, במידות שתיקבענה  עשוי Oval) ) . מכסה הפתח יהיה סגלגל(לעיל(4ס"ק ז.       

 כולל מוליך נחושת שזור גמיש  ,תוכניות ובעובי זהה לעובי של דופן העמודב       

 ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור  50ממ"ר ואורך  10בחתך  P.V.C ומבודד       

 .רציפות הארקה המכסה לעמוד יהיה גלווני ויבטיח       

 -ברגים שקועים מסוג "אלן" לפחות, שיימרחו במשחת 1הפתח ייסגר עם  (2

 .סיכה סמיכה בחלקיהם הפנימיים

 :בתא הציוד יותקנו  (3

 .התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים -

 ידי חבקים-פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים על  -

 2אומים,  3מפליז כולל  3/8מותקן בעמוד , הבורג בורג הארקה   -

דיסקיות מותקן בחלל העמוד עם תושבת עם מגרעת כנדרש בתקן 

812. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .לחיבור פס הארקות מנחושתהתקן הכנה   -

חיבורים,  מכלול אביזרי החשמל: אביזרים, שרוולים, הארקות יסוד, תיבות (4

  .פנסים, לחצנים, וכו', יהיו כולם על פי דרישות מתכנן התאורה

 

 תאורה -מגש אביזרים בעמוד

מעלות צלסיוס, עם  120המגש יהיה בנוי מחומר פלסטי עמיד בטמפרטורה של  .א

 ייה בתוך תא האביזרים באופן המאפשר גישה נוחה להתקנהומתלה לתל גגון

לפני  ולאחזקה. על הקבלן להגיש דוגמת מגש מזווד ומחווט לאישור מפקח החשמל

  .םתחילת הייצור והאספקה של המגשי

 בכל מגש יהיה פס הארקה מנחושת עם ברגים ודסקיות, ופסי דין להתקנת .ב

 .מא"זים ומהדקים

ודים יהיו מהדגם והתוצרת שאופיינו ואושרו המא"זים במגשי הציוד בעמ .ג

  .בלוח המרכזייה למאור לביצוע

אצבעות מתוצרת  5סטנדרטי  (כפפה)כבילי הכניסה יהיו עם ראש כביל  .ד

, ויסומנו (איכות-דוגמת תוצרת "ריקם" או "מגלן פלסטיקה" או שווי( מאושרת

  .שחור חרוט בלבן ("סנדוויץ")שכבתי -שלט רב באמצעות

 ידי מכון-מסוג מאושר על ,BC3-ו BC2 עבור כבילי הכניסה יהיו מדגם המהדקים .ה

 או SOGEXI דוגמת תוצרת)מתוצרת מאושרת  ,IEC-947-7-1 תקנים לפי תקן

 . המהדקים יהיו(איכות-מהדקים דומים תוצרת "מגלן פלסטיקה" או שווי

 יםממ"ר, ויהיו בצבע 35עד  16חתכים של -מתאימים לכניסת כבילים בעלי שטחי

 מוליך האפס ומוליך הארקה(, "פאזה")בהתאם לייעוד עבור: מוליכי המופע 

 ) ויסומנו בהתאם. בין כל מהדק לשכניו ובשני צידי הקבוצה יותקנו מעצורים

"Stoppers" .) 

 בכל סיום כביל המתחבר לציוד המגש יש להבטיח שיהיה אורך עודף של כבילים .ו

  .רה נוחה לצורך טיפול ותחזוקהמנת לאפשר שליפת המגש בצו-בחיבורים על

 מא"ז-. ה0-קוטבי עם ניתוק ה-ק"א דו 10אמפר  10עבור כל פנס יותקן מא"ז  .ז

 יותקן על מסילה ויש להתקין מעצורים משני צדדיו, לרבות כיסוי סטנדרטי

 יעמדו בדרישות ת"י ו 10KA. כל המא"זים יהיו תואמים לזרם קצר (הלבשה)

.60898  

  .יאה לפנסים יהיו מחרסינהמהדקי החיבורים ליצ .ח

 כבילי הזנה יחוזקו להתקני הנשיאה בעמוד באמצעות חבקים כך שמשקלם לא .ט

  .יעיק על מהדקי החיבורים במגש האביזרים

  .כל המוליכים ללא יוצא מהכלל יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני .י
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 לחשמל ותקשורת –תאי ציוד/שירות  2עמודים עם 

אחד לחשמל  –יספק הקבלן עמודים עם שני תאי אביזרים  –כמויות  אם צויין בתכנון/כתב

 והשני לתקשורת.

 

 הפני שיתוךהגנה 

 ההגנה המערכתית על רכיבי הפלדה במתקן הנשיאה לתאורה נגד שיתוך, הכוללת .א

 – 19גלוון וצביעה משלימה, תבוצע ככלל בהתאם להנחיות המפרט הכללי/פרק 

 ".ת מסגרות חרש"עבודו - 05פרק -פלדה"/תת-מבני"

 ,מערכת ההגנה הרצויה, העניינית לכל פרויקט בנפרד, בנוסף לגלוון המוגדר לעיל .ב

 ,בהתאם לתנאי הסביבה במקום בו מתוכננת התקנת המערכת/מתקן התאורה

ת"י  תוגדר במפרט הטכני המיוחד בהתחשב בנתונים המוצגים בתקנים הישראליים

 ים הענייניים של המפרט הכלליפרק-ובהוראות הפרקים/תת 1225ת"י -ו 414

  .לעבודת סלילה וגישור

 ,העמודים, הזרועות, הברגים -תאורה -נשיאה של ערכות-כל הרכיבים של מתקני .ג

הם  האומים, הדסקיות וכל חלקי המתכת של העמודים והזרועות לסוגיהם, בין אם

וסמך מ יהיו מגולוונים בטבילה באבץ מותך במפעל -גלויים ובין אם הם מוסתרים 

ביצוע כל  . הגלוון יבוצע רק לאחר918ומאושר. תהליך הגלוון יעמוד בדרישות ת"י 

 .ןעבודות הריתוך הנדרשות. לא יורשו ריתוכים כלשהם לאחר הגלוו

 עובי שכבת הגלוון המגנה לא יפחת בשום פריט מהדרישות להלן .ד

 -תאורה -במיוחד עמודים, זרועות וגופי -ברכיבים המבניים העיקריים  -

 .מיקרון לפחות 80

 60עובי שכבת הגלוון לברגים, לאומים ולדסקיות יהיה  -חיבור -פריטיב  -

  .מיקרון לפחות

  .209.2.1/חלק 812פי ת"י -בדיקת עובי הגלוון וטיבו יעשו על

 הגלוון יהיה אחיד פנים וחוץ. הציפוי יהיה רציף, חלק ונקי ללא פגמים בשטחו .ה

 בץ. שכבת הגלוון חייבת להיות מחוברת היטבהעיקרי וללא שיירים של "נטיפי" א

 .ידי פעולות סבירות של שינוע, הרכבה ושימוש-למשטח המוגן, כך שלא תתקלף על

 טבלת הבסיס של העמוד תצבע בצדה התחתון, בנוסף לגלוון, בחומר מגן, כגון .ו

  .איכות לאחר הגלוון-או חומר מגן אחר שווה 817ביטומן חם מסוג אלסטקס 

 בגובה של שני אומים)ון ליסוד הבולטים מעל לטבלת הבסיס של העמוד בורגי העיג .ז

 והאומים הסגורים יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים במשחה מונעת (בערך

 החלדה. אם העמודים יוצבו במקומם בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי

שור לאחר יי .על כל בורג הבולט עם האומים Grease) )  סיכה-ממולא במשחת

אישור מנהל  ביטחון על כל בורג ולאחר-והידוק סופי של הברגים יורכב עוד אום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לאחר מכן יוצק ביטומן  .הפרויקט ייעטפו הברגים והאומים בבד יוטה רווי ביטומן

של העמוד עד קצה  חם על הברגים, האומים, טבלת היסוד ועל החלק התחתון

ל הקבלן למרוח ביטומן חם גם בנוסף ע .בטון מסביב לטבלה-השרוול ויוצק דייס

ס"מ מעל  30-הפנימי של העמוד עד כ בתחתית העמוד, על טבלת הבסיס, ובחלקו

  .תחתיתו לפני הצבתו

 אם פני יסוד הבטון מצויים בתוך הקרקע, כך ששורש עמוד הפלדה ובורגי העיגון .ח

 נמצאים במגע עם העפר, יהיה על הקבלן לבצע הגנה נוספת על הפלדה כנגד שיתוך

 בתאום עם מנהל הפרויקט. הגנה כזו תתבסס על הגבהת יסוד הבטון או על ביצוע

 ידי המתכנן באישור-מערכת איטום והגנה בעטיפת בטון על פי פרטים שיסופקו על

  .מנהל הפרויקט

 אם יידרשו בפרויקט עמודים וזרועות עם צבע מגן בנוסף לגלוון, תבוצע מערכת .ט

 -"מבני - 19פורט במפרט הכללי/פרק הצביעה על גבי הגלוון בהתאם למ

באבקת  "הגנה על מבני פלדה כנגד שיתוך", כשהצביעה תהיה - 04פרק -פלדה"/תת

במסמכי  צבע מיושמת אלקטרוסטטית ואפויה בתנור אלא אם נידרש אחרת

  .ההסכם האחרים

 צביעה כאמור על עמודים וזרועות נדרשת לעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר .י

 וירה ימית, או אווירה משתכת אחרת בהתאם למיקום המתקן, וזאת לכללרבות א

 .אורך תקופת האחריות כנדרש במסמכי ההסכם

 כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות טעינה, הובלה, פריקה  .יא

 ואחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם

  .ות להחליפם בחדשים כתוצאה מנזקים כאמורלפסול רכיבים ולהור

 סימון עמודים וספרורם

 -08.02.05.01.01האמור להלן הוא בנוסף לדרישה לסימון עמודים בסעיף  .א

  .כללי"/ס"ק ו' לעיל"

 מ' יצבע 1.8אם יידרש בפרויקט, אזי חלקו התחתון של העמוד הגמור עד לגובה  .ב

 מעל 

  20כל פס  וד בפסים שחור ולבן לסירוגין כשרוחבהגלוון בצבע שמן מעל שכבת צבע יס    

  .ס"מ    

על העמודים יסומנו בצבע שחור בלתי מחיק באמצעות תבנית  .א

 :קטלוג כלהלן מתאימה נתוני

 .מספר המרכזייה (5

 .מספר המעגל החשמלי (6

  .מספר העמוד באותו מעגל  (7

על הקבלן לקבל לפני הביצוע את אישור מפקח החשמל לשיטת  .ב

  .של שיטת הספרור ונתהספרור ולמתכ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .מחיר הצביעה והסימון של העמודים יהיה כלול במחיר העמוד .ג

 
 בקרה וחיסכון באנרגיה לתאורת כבישים. 08.5

  

 כללי:             

מערכת הבקרה והחיסכון באנרגיה לתאורת הכבישים כוללת אפשרות לשליטה 

 .אינדיווידואליות בכל גוף תאורה

 לה של כל חלק מהמערכת ללא תלות בחלקים האחרים.המערכת מודולארית ומאפשרת פעו

 המערכת מחולקת לארבעה מרכיבים עקרים:

 בקרי מתח אינדיווידואליים  להתקנה בעמודי התאורה. .1

 בקרי שליטה וניהול אנרגיה  להתקנה במרכזיות התאורה. .2

 מרכז שליטה וניהול אנרגיה  למרכז בקרה. .3

 מערך תקשורת :  .4

 רים שבמרכזיות התאורה. תקשורת בין בקרי המתח לבק

 תקשורת בין בקרי המתח לבקרים שבמרכזיות התאורה.

 תאור התקשורת בין מרכזיות התאורה ומרכז הבקרה             11.3

 כללי:  .א

 התקשורת תאפשר התקשרות בין מרכז הבקרה לבין גופי התאורה דרך מרכזיית התאורה.

 בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת: 

התקשורת בין מרכזיית התאורה לבין מתאם התקשורת המותקן בעמודי התאורה או בגופי 

 .PLCאו  RFהתאורה, באמצעות תקשורת 

 .GPRSוהתקשורת בין מרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה באמצעות מודם סלולארי 

 בקר התאורה: ב. 

גלי התאורה, בקר התאורה שיותקן במרכזיית התאורה, הינו בקר המשמש להפעלת מע

איסוף אינפורמציה, הכנסת פרמטרים תפעוליים, תקשורת עם מתאמי התקשורת 

 המותקנים בכל עמוד תאורה או גוף תאורה, וכדומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הבקר כולל צג הפעלה מקומי או ממשק להתחברות למחשב נייד חיצוני ומאפשר למפעיל 

 וכדומה.גישה לנתוני הבקר, שינוי זמני הפעלה וכיבוי, תוכניות עמעום, 

 

 התכנה התפעולית:

 הפעלת התאורה תתבצע ממרכז הבקרה ו/או מבקר התאורה במשטר של שעון אסטרונומי. 

פקודות ההפעלה וכיבוי התאורה ו/או תוכניות העמעום  נשלחות לכל בקרי התאורה 

 כקבוצה או כבודד. 

ז בבקרי התאורה קיימת תוכנה ייעודית אשר בודקת את תקינות התקשורת עם מרכ

הבקרה, בעת כשל בתקשורת ו/או באם לא התקבלה פקודה להדלקה ו/או כיבוי אזי התכנה 

הייעודית תכנס לפעולה ותאפשר קיום המשך הפעולה התקינה של מתקן התאורה, לרבות 

 קיום תוכניות העמעום המתוכננות.

 

 בקר התאורה ומתאם התקשורת 11.4

 תנאי סביבה ופעולה 11.4.1.1

 

בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח ויתאימו לעבודה כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה 

 בדרישות כמפורט להלן:

 +(.C) 50( עד -C °10טמפ' סביבה )  .1

 .95%עד  0לחות יחסית  .2

 –פעולה תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה  .3

IP54. 

4. MTBF  שעות עבודה. 50,000 -מינימאלי לציוד המוצע 

ככל שקיים, ובדרישות תקן עמידות בדרישות תקן ישראלי,  .5

IEC61547  מגנטית ודרישות לחסינות בנחשולי מתח, -)תאימות אלקטרו

 התפרקות חשמל סטטי וכו'(.

)התאמה לעבודה תקינה  EN50515עמידות בדרישות תקן  .6

 בסביבה עם הפרעות רדיו במתקן התאורה(.

 לפחות. IK08עמידות בהולם מכאני  .7

 לפחות.  IP 54עמידות בלחות  .8

 לקים מחומרים כבים מאליהם. כל ח .9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הזנת חשמל 11.4.1.2

 הזנה מרשת חשמל )ו/או גנראטור במקרים מיוחדים(  .10

הזנת חשמל לבקר ולציוד התקשורת )בקר מרכזיה, בקר תקשורת  .11

וולט  מגובה מצברים. בקר  12-24סלולרית, מודם וכו'( יוזנו ממקור מתח ישר 

 שע' לפחות. 12של התאורה יכלול מטען וסוללת מצברים מותאמת לגיבוי 

 -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה .12

"SYSTEM לתקשורת, דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת "

 ערכים נצברים )מונים( למשך שנה לפחות.

 5 –הסוללות יהיו מסוג אטום ללא טיפול ואחזקה לאורך חיים  .13

 שנים לפחות.

 

 תכונות בקר התאורה 11.4.1.3

הבקר ישלוט ויפעיל את מעגלי הפיקוד במרכזיה והן את כל הפנסים/בקרי מתח המחוברים 

 אליה ברמת הפנס הבודד. הבקר יכלול: 

מ מרכז הבקרה. המודם \ואנטנה,להעברת נתונים אל GPRSמודם סלולארי  .1

 יהיה מדגם מאושר ע"י משרד התקשורת. 

 20יאוחסנו בבקר למשך  שעון זמן אמת ושעון אסטרונומי מובנה )נתוני השעון .2

 שנה ולא יידרשו כיול(

אפשרות שליטה )הדלקה, כיבוי ועמעום( על כל פנס בנפרד )כתובת דיגיטלית  .3

 לכל מתאם תקשורת/פנס(. 

)פנסים/בקרי  RF/PLCכתובות נפרדות של יחידות קצה  150הגדרה של עד  .4

 מתח(.

להגדיר תוכנית קבוצות פנסים/בקרי מתח לכל קבוצה יהיה ניתן  15הגדרת עד  .5

 תפעול שונה. 

אירועי הדלקה, כיבוי ועמעום  8תפריט הפעלה לכל אחת מהקבוצות הכולל עד  .6

 ביממה.

 הבקר יאפשר שלושה אופני הפעלה: .7
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, שליטה ידנית על כל פנס או קבוצות פנסים )בדרך כלל למצב  תחזוקה ולהפעלה מצב ידני

 מרחוק של פנס או קבוצת פנסים.

 

אוטומטית בהתאם למשטר הפעלה שהוגדר בבקר, ע"י שעון  הפעלהמצב מקומי, 

 אסטרונומי, כניסה דיסקרטית מקומית או שילוב ביניהם.

 

, הפעלה ממרכז הבקרה באמצעות תוכנית הפיקוד המרכזית המוגדרת במרכז מצב מרחוק

 הבקרה.

 

 

קר כל הבקרים יעבדו ב"מצב מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית המרכזית. במידה והב :הערה

זיהה תקלת תקשורת עם המרכז יעבור באופן אוטומטי למצב מקומי ויפעיל את המרכזייה 

 והפנסים בהתאם לתוכנית הפיקוד המקומית.

 

( משנקים אלקטרוניים ו/או ספקי לד.  PLC/RFבמקרים בהם מחוברים לבקר )בקו או 

המתח  הבקר יעביר למרכז הבקרה את כל נתוני המדידה של כל פנס המתקבלים מבקר

כולל: מצב פעולה )מופעל/מופסק(, מתח רשת, מתח פנס, רמת עמעום, טמפרטורת בקר, 

 צריכת הספק מצטברת ושעות עבודה.

לבקר לכל פנס והעברתם למרכז   GISיהיה ניתן להקליד לבקרה נתוני מיקום גיאוגרפי

 הבקרה.

 התקשורת תהיה מאובטחת הן לכיוון הפנסים והן לכיוון מרכז הבקרה

ה ניתן לגשת באמצעות האינטרנט לבקר לצורך הפעלה מרחוק וצפייה בכל נתוני יהי

 התפעול באמצעות דפדפן סטנדרטי.

 

 I/Oכניסות ויציאות  11.4.1.4

 כניסות דיסקרטיות )מגע יבש(  3 .1

 יציאות דיסקרטיות )מגע יבש(   3 .2

 (V0-10כניסות אנלוגיות )  2 .3

 

 יציאות תקשורת  11.4.1.5

 יציאות תקשורת: 4תקשורת, יכלול הבקר לפחות לצורך התחברות לאביזרים חיצוניים ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לחיבור מתאם התקשורת  RS232C  - 1תקשורת טורית מס  .א

(RF,PLC  לדגימה והפעלה של עד )פנסים. 150או דו גידי 

לחיבור מד אנרגיה שיתוקן  RS232C – 2תקשורת טורית מס  .ב

 במרכזית התאורה. 

ם לחיבור בקרים מתוכנתי  RS485 – 3תקשורת טורית מס  .ג

 ואביזרים נוספים שיותקנו בהמשך בסמוך למרכזיית התאורה.

לחיבור בתקשורת  GPRSמודם  – 4תקשורת טורית מס  .ד

 סלולארית למרכז הבקרה.

  .ה

 

 מכשיר רב מודד 11.4.1.6

 מכשיר רב המודד יותקן בכל מרכזיית תאורה ויחובר לבקר התאורה בתקשורת טורית.

 המכשיר ימדוד את הפרמטרים הבאים:

 (0.25%)דיוק מדידה מתח בכל פאזה  .ו

 (0.25%זרם בכל פאיזה )דיוק מדידה  .ז

 (0.5%הספק בכל פאזה )דיוק מדידה  .ח

 (0.5%כופל הספק )דיוק מדידה  .ט

 הספק מצטבר לכל פאזה .י

 

 ממסרי ביניים 11.4.1.7

בכל מרכזיה יותקנו ממסרים חוצצים אשר ישמשו כמבודדים בין יציאות בקר התאורה 

 ו מאושרים על ידי המתכנן.ומגעני הכוח של התאורה. כל הממסרים יהי

 

 ההתקשרות בין הבקר ויחידות הקצה )מתאמי התקשורת( 11.4.1.8

( שיותקן COORDINATORהתקשורת בין בקר התאורה לפנסים תכלול מתאם תקשורת )

בכל מרכזיית תאורה, יחובר קווית לבקר התאורה ובתקשורת ליחידות הקצה שיותקנו 

 בגופי התאורה או בתוך העמוד. 

 רת יכללו כתובת ייעודית שתאפשר:יחידות התקשו

העברת פקודות הדלקה, כיבוי ועמעום ופרמטרים מהבקרים במרכזיות הבקרה לפנסים, 

 עם כתובת ייעודית בתקשורת לכל פנס.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

דגימה שוטפת של נתוני זמן אמת בפנס והעברתם לבקר התאורה )ולמרכז הבקרה במקרה 

 של שימוש באופציה זו(.

הפרויקט מספר שיטות תקשורת, מערכת הבקרה תתמוך  בכל  ייתכן וידרשו לאורך חיי

 אחת  משלושת שיטות התקשורת הבאות:

, בה כל יחידת קצה MESHבתצורת  RF(Radio Frequency)תקשורת רדיו 

תשמשכממסר ליחידותהאחרות ברשת. תקשורת הרדיו תהיה בתדר המאושר על ידי משרד 

 מיליואט(.  10 -עצמת השידור נמוכה מתדר חופשי למערכות בקרה בהן ISM התקשורת)

 יחידות קצה רדיו.  150מתאם התקשורת יחובר לבקר ההפעלה וינהל עד 

דקות יעברו יחידות  15במקרה של תקלה בתקשורת בין הבקר ליחידות הקצה, לאחר 

 סל או שעון אסטרונומי הקיים ביחידת הקצה.-הקצה למצב פיקוד מקומי מפוטו

על קווי רשת החשמל. הקבלן יבדוק ויהיה אחראי  PLC(Power Line Carrier)תקשורת 

 על התאמת המערכת המוצעת לתנאי ההפרעות ברשת החשמל המזינה את הפנסים. 

 יחידות קצה  150מתאם התקשורת יחובר לבקר התאורה וינהל עד 

ולא בציוד מובנה בבקר או במשנק כדי  PLCיש להשתמש בציוד ייעודי נפרד לתקשורת 

 צורך בהחלפת המערכת במקרה של תקלה בציוד. למנוע

  BS EN 50065-1:2001מתאם התקשורת ויחידות הקצה יעמדו בדרישת תקן 

CENELEC) בשיטת .SPREAD FSK   95עד  40וטווח תדר של KHz for Band . 

באמצעות זוג גידים, מותאמים לאורך הנדרש, להפעלת עד  TP(Twisted Pair)תקשורת 

 בקר. פנסים מכל 250

פנסים בחיבור ישיר לבקרי המתח  150מתאם קבוצתי שיחובר לבקר התאורה וינהל עד 

 .    DALIהמופעלים בשיטת תקשורת סטנדרטית בפרוטוקול 

 

 . DALIכל אחת משלוש השיטות הנ"ל תעביר את הפקודות לבקרי המתח בפרוטוקול 

 

כלולים במחירי הסעיפים  עלויות התקשורת עח כל סוגיהן, בדיקות, בדיקות איכות וכו'

 השונים. 

 

באחריות הקבלן לספק את כל אביזרי העזר לקיום התקשורת בין בקרי המתח השונים ובין 

בבקר במרכזיה,  לרבות תוספת מגברים, פילטרים במקרה הצורך, יחידות ממסר, אמצעים 

וונטיים. לאיפנון ותיקון שגיאות על ערוץ התקשורת וכו', הכל כלול במחיר הסעיפים הרל

באחריות הקבלן לעבוד בקצבי תקשורת ובאמינות העונה על דרישות המפרט בסעיפים 

קודמים וצרכיי המערכת. מחיר התקשורת הכולל את כל האביזרים וחומרי העבודה 

הנדרשים לרבות: פילטרים, מתאמים, מגברים וכד', הכל בכדי להביא לתקשורת אמינה 

 ומבלי לפגוע בדרישות המערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ידת הקצה תוכל לנהל את סוגי בקרי המתח הבאים:יח

כולל קריאת מצב הבקר, מתח רשת, טמפ' הבקר, ערך   DALIבקרי מתח עם תקשורת 

 עמעום ותקלות. 

הכוללת מד הספק  RFבמקרה כזה תסופק יחידת תקשורת  –גופי תאורה ללא בקר מתח 

 עלה וכיבוי כל נורה.)זרם, מתח, הספק, כופל הספק, אנרגיה מצטברת( וכן ממסר להפ

 

 מרכז בקרה 11.5

 כללי 11.5.1.1

מרכז בקרה המתוכנן הינו מרכז מלא שיותקן אצל המזמין. המרכז יאפשר גישה מקומית 

ממחשבים המותקנים על רשת התקשורת המקומית וכן באמצעות גלישה מאובטחת 

 מהאינטרנט.

 

סביבת  המחשב שבו יותקן המרכז יעמוד בדרישות המחמירות של גיבוי חשמלי, דרישות

העבודה מבחינת טמפרטורה, לחות וכו'. כמו כן חדר השרתים יהיה נעול ועם כל האמצעים 

 שעות ביממה. 24שיבטיחו כניסה לאנשים מורשים בלבד. וחדר יהיה מחור למוקד אבטחה 

 

 מתקדם. "'FIREWALLכל תוכנות המחשב יעבדו מאחרי  אמצעי הגנה של  "

 

מורשות. כל גורם מורשה אצל המזמין יקבל  IPגישה לשרתים תתאפשר רק לכתובות 

סיסמא וגישה לנתוני מערכת הבקרה ו/או לשינויים מרחוק  עפ"י רמות הרשאה שיוגדרו 

 ע"י המזמין.

 

גיבוי מרכז הבקרה יכלול יהיה יומי של כל המידע במערכת. המידע יאוחסן על גבי קלטת. 

י חודשי על קלטת נפרדת שהעתק הקלטות יאוחסנו בכספת ייעודית. כמו כן יבוצע גיבו

ממנה יימסר למזמין אחת לחודש והמקור ישמר אצל הקבלן בכספת נפרדת שמחוץ למרכז.  

על הקבלן אחת לחודש לשחזר את המידע מקלטות הגיבוי. הקבלן יבצע רישום מסודר של 

 נוהל הגיבוי וימסור העתקים מתרשומות ניהול הגיבוי למזמין עפ"י דרישתו.

 

ין חלקי המערכת השונים כוללים את עלות התקשורת בין המערכת למרכז ובין תקשורת ב

המרכז לאנשי הקשר הרלבנטיים. מחיר המרכז כולל את החלק היחסי בעלות מערכות 

ים למספר לא מוגבל של הודעות ואנשים, – SMSהתקשורת כולל תשלום עבור הודעות 

לום בין מרכז הבקרה לרשת תשלום עבור תקשורת סלולארית בין חלקי המערכת ותש

 האינטרנט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גופי  10,000יעוד ה מרכז הבקרה אמור לשרת את כל מערך התאורה של המזמין הכולל עד

 תאורה. 

 

  מצבי עבודת מרכז הבקרה 11.5.1.2

כל מרכזיה ניתנת להפעלה באחד משלושת המצבים:ידני, מקומי ומרחוק. ניתן יהיה 

 של בקר ממרכז הבקרה:באמצעות סיסמא מתאימה לשנות את מצב העבודה 

 ( ידני: MANUAL)  -מרכז בקרה

 הפעלה וכיבוי, קביעת עוצמת התאורה וכדומה. -שליטה במצבי התאורה באופן ידני למשל 

 אוטומטי:  -( LOCALמקומי )

 הפעלה וכיבוי אוטומטיים ובהתאם לתכניות בבקר התאורה. 

 מרחוק: REMOTE –מרכז בקרה 

באמצעות תוכנית  מרכזית, במידה והבקר מזהה אובדן מרכז הבקרה מנהל את התפעול 

 תקשורת הוא נכנס למצב עבודה מקומי

 

 ממשק השליטה 11.5.1.3

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:

 כניסה מאתר מרוחק באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה( .1

ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש  .2

 מחובר.

 יטה מהאינטרנט או רשת פרטית.אפשרות של .3

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה. .4

)שלב מפה  GIS ESRIאפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש באמצעות  .5

 דינאמית(

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת בקר מתח ובקר במרכזיה. .6

 פונקציות: .7

 הדלקה וכיבוי מרחוק. (א

 חלוקת בקרי המתח לקבוצות עבודה. (ב

 תסריטי עבודה לפי קבוצות. (ג

 עדכון מצב מערכת כל חצי שעה לפחות. (ד

, סטאטוס בקר, מספר GPSמספר בקר, מיקומו  -הצגת נתוני בקר: למשל (ה

SIM .'וכו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

רמת עמעום, סוג בקר מתח,  -נורה: למשל-הצגת נתוני בקר מתח (ו

טמפרטורת עבודה, זמן עבודה, מתח הזנה,  מצב עמעום , מתח נורה, 

 תיאור כללי. ,GPSמיקום 

הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, קבוצת מנורות ו/או מנורה בודדת כולל  (ז

 הספק מצטבר, שעות עבודה, כופל הספק וכדומה.

 דווח תקלות בקר מתח, נורה, בקר. (ח

 EXCEL.דוחות מרכזים: תקלות, דוחות כלכליים וכו'. ויצוא לגליונות  (ט

 היסטוריה של תקלות. (י

 ק /גוף תאורה ואפשרות כתיבת הערות.רישום היסטורי של כל משנ (יא

 

  שלא תעמוד בדרישות המקצועיות המחייבות תפורק ותבוצע מחדש התקנה                       

 על  

 חשבון הקבלן.                       

 

 הדגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן

 

 והמתכנן ח"ח, בזק חתומות ע"י חותמת לביצועהעבודה תבוצע על סמך תוכניות עם .      1

 תות חד קוויואין אישור לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכני               

מערכת חתומה כאמור לעיל  רק התוכנית הרלוונטית לכל שאינן חתומות לביצוע.              

   היא 

 התוכנית לביצוע של אותה מערכת.              

 

 ש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת מודגש בפרו    .2       

המשמשת כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה               

 חול 

ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב  10דיונות נקי ומנופה בעובי בשכבת               

 התעלה.

 

 חול ולהרים את ללא ריפוד ולשפוך אין אישור להניח צנרת או כבל  בשום מקרה.    3       

 אלא לבצע כנאמר  לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל או הכבל  הצנרת              

 לעיל. 4-בסעיף ג              

 

כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כנדרש .    4       

 ל הכ

 יהיו באחריות הקבלן ללא תוספת ולפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה, יבוצע               
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 במחירי יחידה.  מחיר כלול              

 

 .מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח    .5       

 

 מית שבתחומה היא מבוצעת..    העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקו6       

 

.   הזמנת מפקח מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או 7        

 מכל 

רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכנת תשתית               

 חליפית 

 הן באחריות הקבלן מהבחינות  הבאות:לבזק     

 

 הפקוח.תאום מועדי   -     

 תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח.  -     

 הנ"ל  ללא תוספת כספית. כלול במחירי היחידה.  -     

 

 בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם .   8  

וללא כל   הקבלןל בלעדית שהבאחריותו הוא הרשויות לקבלת היתר חפירה               

  תוספת 

 מחיר כלול במחירי יחידה.              

 

 

 ( 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה נסיונית )כנדרש בסעיף .   9       

 בודק מוסמך אשר  להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי הקבלן  חייב בתום העבודה             

  ויאשר  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.   את המתקן   יבדוק             

 ללא תוספת כספית  כלול  במחירי יחידה            

 (.08במפרט  08.01.12)כנדרש בסעיף ) –אחריות             

 

אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם . 10     

 הרשות 

 שבתחומה מבוצעת העבודההמקומית            

 

 . לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל 11     

 תוספת כספית בגין בצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה. 

גם  שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית  08כל המצוין במפרט  11.1

 אם אין 

 א ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.הדבר מצוין ומוצ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ביצוע  כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד      11.2

 שיותקן 

 , תאורה. TVבאתר. בנושאי חשמל , בזק             

ביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית,      11.3

TV  

 בכל נושא שהוא , מיקומם, פקוח, חפירות  וכו..… כבלים, מקורות, קצא"א וכו             

 בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם.    11.4

 עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות לילה וכו..      11.5

 כל לפי הנחיות הפקוח בכתב.ה             

 ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה.      11.6

 בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.      11.7

 . לבדיקה אצל S.I.Gערוכים לפי  MADE – ASהגשת קבצים של תוכניות עדות       11.8

 המתכנן.             

 הוצאת פלוטים צבעוניים של תוכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברת      11.9

             TV  ללא תוספת סטים בצבע  8כבלים, רשות מקומית , מנה"פ, יזם , מתכנן  עד

 .כספית

 תקן על כלהזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המ     11.10

 מרכיביו והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח , הדוח             

יאשר את תקינות המתקן החשמלי  , עמידתו בחוק   ובתקנים ואישור הכנסת              

 מתח 

 לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.            

 נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר  מסירת רשימת קואורדינטות לגבי   11.11

 אחר שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות             

             MADE- AS .תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך 

 בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן   11.12

ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד            

 המוצע

 ע"י הקבלן וכו'.           

 מ"מ עובי לכל אורך  8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה   11.13

 הצנרת חוט רציף למקושרים.           

 י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע"  11.14

 וביציאות מהציוד במרכזיה ובפסי  המהדקים .            

 הוצאת פלוט מדיסק של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית במרכזיה על   11.15

 הדלת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה כולל אלמניציה.           

 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40כבלים /צנרת ת"ק לכל תוספת סרט סימון ל  11.16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה   11.17

 וכו...

 בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח. בנוסף למצויין בכמויות.  11.18

 תקן כתוצאה מבלאי טבעי החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המ  11.19

 או משימוש בציוד קלוקל , )לא כולל שבר במזיד , או כח עליון(.           

 ימי המתנה  או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.  11.20

 קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמות  11.21

 באתר באישור כתב מהפקוח כלול במחירי יחידה.העובדים            

 קשיים מכל  סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק שהוא   11.22

 באתר בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן            

 לשטח ועליו להשתמש בהן .           

 תקן על כל מרכיביו ע"י מחולל )גנרטור(  מכל סוג והספק שהוא לרבות הפעלת המ  11.23

ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה  3חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד            

 והכנסת 

 המתח  הנ"ל רק  באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.             

 לציודו  בהתאם לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו הירוק אבטחה לאנשי  הקבלן   ו  11.24

 או מחוצה לו.           

 שמירה על אתר העבודה  ומחסני הקבלן , אספקת מים , חשמל זמני , טלפון, וכו..  11.25

העמדת עמודים למאור לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי   11.26

 התאורה 

וט ומוכן להפעלה נסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות המקומית , מנה"פ הכל מחו           

 , 

 אדריכל הנוף וכו.. לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.           

 שילוט תימרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שידרש   11.27

 דה. כלול במחירי היחי           

 שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא בטוי בכתב הכמויות .  11.28

פתחי שרות בעמוד תאורה . כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי   2כנ"ל   11.29

 פרט .

 מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.  11.30

 א  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה  נזקים מכל סיבה שהי  11.31

 ומסירתה למזמין.           

 מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים. 11.32

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 11.33

ס"מ  15רונזה סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ב 11.34

 קוטר 

 וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.          

 תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה, תמרור ושילוט. 11.35
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חלק  812 –פס השוואת פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן  11.36

2   

 ס"מ. 10-11 -עמודי אלומיניום  באורך של  כ          

   3X160ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד  11.37

 אמפר.          

ולא בשום שיטה  CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  11.38

 החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע. אחרת, 

תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא  התקנת נקודת מאור במרכזית 11.39

 בתוכנית. בטוי 

 שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזיה.  11.40

מ"מ קוטר )לא מצולע( עד  12או  10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  11.41

 לעומק 

ות שבתקן הישראלי לגבי ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למר  5של           

 אורך 

  ברגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.          

 

 

 

 

 

   

 פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים 

 תאור העבודה _________________________ מס' מכרז__________________

 ב"ש ______________מקום/אתר___________________________  מחוז משה

 קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  מס' חוזה _________________

 מס' רשיון הקבלן _______________________ מס' רשיון חשמלאי __________

 כתובת ______________________________  חתימה ___________________

 

הבוד

ק 

וחתי

 מה

 ס"דמ תאור העבודה בדיקה הערות

 

 

מפק

מומלץ להשתמש  

בצנרת שרשורית 

מגנום מחוזק אדום 

 

 תו תקן

 

 צינורות

א. צינור שרשורי דו 

      50שכבתי 

1 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ח 

האת

 ר

 

 

מפק

 ח

האת

 ר

 במקום

 C.V.P קשיח כולל  .

מעברים מקוטר 

 לקוטר.

תוצרת אליהו 

 תעשיות חיפה

 

הצנרת שרשורית 

כוללת מופות חיבור 

אורגינליות לצנרת 

 שרשורית

 

 

 

 תו תקן

 מ"מ קוטר, לתקשורת/     

 בקרה.    

ב. צינור שרשורי דו שכבתי 

80   

 מ"מ קוטר,  לתאורה.    

ג. צינור פי.וי.סי קשיח 

 בקוטר  

לתאורה עובי דופן  4"   

3.5  

 מ"מ.    

 6ד. כנ"ל אך לחח"י "

 מ"מ. 7.7עובי דופן     

  8ה. כנ"ל אך לחח"י "

 מ"מ. 10.8עובי דופן    

 

 

 

 

 

מפק

ח 

האת

 ר

מעבו

דה 

מאו

 שרת

בדיקת  B – 30בטון 

מעבדה מאושרת ע"ח 

הקבלן הבדיקה 

תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן

 

מתאים לחוזה 

לרבות איתוך פס 

הארקה מגולבן 

40X4  מ"מ

מרותך לברגי 

 היסוד.

 בסיס בטון

מ' גובה  5א. לעמוד  

 ס"מ 80X60X60במידות 

מ' במידות  12ב. לעמוד 

170X90X90 .ס"מ 

מ' במידות  9לעמוד  ג.

80X80X60  .ס"מ 

 

 

 

 

 

2 . 

מפק

 ח

החש

מל 

של  

האת

 

לא יאושר שימוש 

 בכבלים סקטוריאלים

 

 תו תקן

 במידות כבלים

 N2XY X165א. כבלים  

 ממ"ר

    N2XY   25X5ב. כבלים  

 ממ"ר    

 CU 35ג. גיד נחושת 

3 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ר

 

 

 ממ"ר   

גלוי טמון במישרין    

 באדמה.

 

 

 

 

מפק

ח 

האת

 ר

עבומ

דה 

מאו

 שרת

 .הבדיקה ע"ח הקבלן

הבדיקה תילקח מכל 

 יציקה לפי תקן.

הבדיקה ע"י 

 מעבדה מאושרת

 

 

 

של  כל בדיקת בטון 

היציקות באתר ,כגון 

גומחות יסודות לעמודים  

יסודות למרכזיות וכו 

 לאישור.

 

 

 

 

 

 

4 . 

מפק

ח 

האת

 ר

ומעב

דה 

מאו

 שרת

 הבדיקה ע"ח הקבלן

 בדיקות  20 כמות 

 לפחות

קה ע"י הבדי

 מעבדה מאושרת 

בדיקת הידוק וכיסוי של 

מילוי חוזר לתעלות חשמל 

תאורה תקשורת בכל 

 תחום האתר

 

 

 

 

 

 

5 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

מפקח האתר 

האתר 

והמעבדה 

מאושרת 

במקרה של 

 יציקה באתר

 

הבדיקה 

תילקח מכל 

יציקה לפי 

תקן 

הבדיקה 

 ע"ח הקבלן

 מתאים לחוזה

 ולפי פרטי הביצוע 

 

מקורה גומחת בטון  

למרכזיית מאור רחובות 

ארונות סעף, פילרי מונים 

 ורשת בכל תחומי האתר

6 . 

 מתכנן

 

המרכזית 

תכלול 

דימר מרכזי 

שנבחר ע"י 

הרשות 

 המקומית.

 מתאים לחוזה

 

 מרכזיות

א. מרכזית מאור רחובות 

סטנדרט משהב"ש ותכנית 

 מצורפת.

7. 

מהנדס 

החשמל. על 

הקבלן להציג 

תעודה מטעם 

 היצרן על

מקוריות גוף 

התאורה, ללא 

תעודה זו לא 

 יתקבל הגוף.

 

אישור גוף 

התאורה 

ע"י המזמין 

בכתב 

בלבד. 

הקבלן יציג 

למתכנן גוף 

 לאישור.

 מתאים לחוזה

 

 .גופי תאורה על עמודים

כמפורט בכתב הכמויות 

  Q-5דגם  LEDבטכנולוגית 

 .Q-3-ו

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

חשמל  מפקח

+ אחראי 

חשמל רשות 

 מקומית

קבלן על ה

חובה להציג 

 תעודת 

C.O.C  

כנדרש 

במפרט זה 

ללא הצגת 

התעודה לא 

יתקבל 

משלוח 

 

         – תו תקן( 1

          ישראלי      

         במהדורתו 

 העדכנית .

   ( כל העמודים 2

          2יהיו עם    

    פתחים האחד  

 להארקות 

תחתון( ) ה    

רב תכליתי  עמודים

ס"מ   18X18מאלומיניום 

  תוצרת פ.ל.ה ערד

מפלדה  עמוד תאורה  -א

תאי  2העמוד יהיה עם 

אביזרים הפתח לחיבור מגש 

 מ'   12העמוד נטו  הציוד גובה 

 תהיה אפשרות לחיבור לעמוד 

 בראשו כנדרש בכמויות. זרוע 

 אשר תשא פנס תאורה בגובה

9 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הציוד.

ראה טופס 

דוגמא 

מצורף 

 למפרט זה 

והשני העליון 

לחיבור   החשמל 

במגש הציוד 

מסוג שיבחר ע"י 

הרשות 

כולל המקומית. 

פתח שלישי 

לעמודי מצלמות 

לפי הנחיית 

 הפיקוח.

 מ' מעל פני הכביש 12של 

 הסופיים. 

 9ב. עמוד תאורה כנ"ל בגובה 

 מ' נטו  עם אפשרות לחיבור 

 בראשו כנדרש בכמויות. זרוע 

 אשר תשא פנס תאורה בגובה

 מ' מעל פני הכביש 9של 

 סופיים.ה

מפלדה  עמוד תאורה  -ג

תאי  1העמוד יהיה עם 

אביזרים הפתח לחיבור מגש 

 מ'   5הציוד גובה העמוד נטו  

 תהיה אפשרות לחיבור לעמוד 

 בראשו כנדרש בכמויות. זרוע 

 אשר תשא פנס תאורה בגובה

 מ' מעל פני הכביש 5של 

 הסופיים. 

מפלדה  עמוד תאורה  -ד

תאי  1העמוד יהיה עם 

רים הפתח לחיבור מגש אביז

 מ'   3הציוד גובה העמוד נטו  

 תהיה אפשרות לחיבור לעמוד 

 בראשו כנדרש בכמויות. זרוע 

 אשר תשא פנס תאורה בגובה

 מ' מעל פני הכביש 3של 

 הסופיים. 

 

 

 

 

 

 

 מפקח חשמל

+ אחראי 

חשמל של 

 

חובה לגשר 

בגישור 

מכני את כל 

 

 לחוזהמתאים 

 ופרטי ביצוע

 RSTכולל סימון 

 מגשי ציוד בעמוד 

מגש שטוח עשוי מחומר בלתי 

מוליך כבה מאליו ובלתי 

קורוזיבי כגון: מ.מ.ש , כפר 

10. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הרשות 

 מקומית 

 

מהנדס 

החשמל של 

הרשות 

המקומית 

רשאי לשנות 

ש את המג

המבוקש 

 לרגיל.

המאמ"תים  

במגש הן 

של הפנסים 

והן של 

חיבורי 

 הקיר.

עם מדבקות על 

 חזית המהדקים.

וכו.. עם מהדקים  מנחם,

 כדוגמת סוג'קסי עם צבעים. 

מגש ציוד בעמוד כולל  -א

מאמ"ת דו קוטבי כולל ניתוק 

 6"אפס" המאמ"ת יהיה 

 10אמפר מיועד לזרם קצר של 

קילואמפר המגשים יהיו 

מיועדים לפנס אחד, שני 

 פנסים שלושה פנסים בעמוד.

במקרה של חיבור קיר  -ב

בעמוד יתווסף מאמ"ת נוסף 

 16וטבי עם ניתוק "אפס" דו ק

קילו אמפר זרם  10אמפר 

 קצר.

מפקח 

חשמל+ 

אחראי חשמל 

של הרשות 

 המקומית

מתן אישור 

כתוב מטעם 

מפעל 

הצביעה על 

אחריות 

לצביעה 

בתנור 

 5למשך 

שנים 

 לפחות.

 מתאים  לחוזה

תאום סופי של 

הגוון  לפי קטלוג 

RAL  כדוגמת

הקיים בשטח 

באחריות הקבלן  

הגוון לקבל את 

 מאדריכל הנוף

צביעה בתנור של עמודי מאור 

 11 –מאלומיניום לפי מפרט 

ומפרטים משלימים כגון: 

טמבור, אפוקל  לאוירה בלתי 

ימית. או לאווירה ימית  הכל 

 כמצויין במכרז.

11. 

 

 אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות. V -. יש לסמן ב1ערות: ה

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -ן ב. יש לסמ2             

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. X. במקרה 3             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות                         

 

 הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטים שבכתב הכמויות.

כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב  –עבודות והציוד המפורטים להלן כל ה

 הכמויות.

 

 08.02.05עד  08.02.00סעיפים  08.02פרק  08כנדרש במפרט  עבודות עפר והנחת צנרת

 כלליא.                  

 לול המונח לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכ                     

 חפירה גם חציבה בכל סוגי עפר וסלע.                     

 כמו כן, לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה                       

 . ) אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות(. או לחציבה, או ביצוע חפירת ידיים                      

 כל המידות לעומק החפירות הינו ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק                       

 את  –ויתאם )באמצעות מודד מוסמך( מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת מחיר                       

 מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם.                      

 

 תעלותב.                

 מהעומקס"מ  10 -חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב                   

 המתוכנן 

( וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי  INVERT  LEVELלהנחת הצנרת )                   

 העבודה, 

ס"מ  20של חול דיונות נקי בהרטבה בשכבות של ומבוקר כולל הידוק מלא                    

 חייבת

 להתבצע לפי  הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון במידת הצורך(.                    

 צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנרת. כל תעלה של קו                    

 תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח. תחתית החפירה                    

 הבדיקה  ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן                   

 

 סימון תוואי החפירה. ג             

 ם געל הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם יידרש                 

מחב' הבזק, חב' החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו                  

  הוא,

 כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע                  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 החפירות לפני אישור  המפקח ביומן.                  

 

 חוטי משיכה. ד            

יושחלו חוט פרלון שזור בקוטר כנדרש. ותקשורת בכל צינורות המעבר לחשמל                  

    חוטי 

המשיכה יהיו מחתיכה אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצויידו בקצותיהם                  

     בידיות עץ 

יהיו בצבעים  T.V -עליהן ילופף חוט המשיכה. החוטים לצנרת הבזק ולצנרת ה                 

  שונים 

 זיהויים בנקל. לצורך                

 

 

 וםמפלסים ומיק. ה              

     על הקבלן להקים את המתקנים כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי                   

  לפי המפלסים המסומנים בתוכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה  תאורה                   

"י למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע                   

   הקבלן 

 ללא תשלום נוסף.                   

 

 קצוות הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי  – קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש                  

 הנ"ל ללא תוספת  –המגרש יאטמו בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת החשמל                   

 דה. מחיר כלול במחירי היחי                  

 

המגרש קצוות הצנרת יסומנו בשלט סנדוויץ סימון קצוות הצנרת בתוך תחום                   

 חרות 

 ועליו רשום יעוד הצינור חשמל או תאורה ומספר המגרש אותו הוא מזין השלט                   

 בסיס בטוןס"מ מפני הקרקע הסופיים על  100 – 50בגובה צינוריותקן על                   

                  20X20X20 .ס"מ 

 סימון  הסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים                  

 קצוות השרוולים לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה                   

 הסימון ללא תוספת במחיר ,ח"ח 6X4ח"ח או " 8X3" בעזרת  שבלונות לדוגמא                  

 .080283סעיף   08כנדרש  במפרט  יחידה. כלול במחירי                  

 

 הקבלן חייב למסור רשימת קואורדינטות מדויקת על תוכנית     . ו         

מחיר  הממוחשבת של תוואי החפירה ונקודות ההצטלבות הנ"ל ללא תוספת                 

 כלול 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .080283סעיף  08כנדרש במפרט  במחירי היחידה.                  

 

  תמיכות ודיפון     .ז        

את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך  על חשבונועל הקבלן לחזק ולדפן                  

 לכך, 

 בשיטות שיאושרו ע"י המפקח.                 

 

 לים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק החשמלכב.       ח        

במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות                    

 אחרות 

כגון: מים, ביוב, גז, ניקוז, טל"כ, בזק, או כל מערכת אחרת יש לשמור על                    

 מרחקים 

ת תאום מערכות ווכניקנות של כל אחת מהמערכות ובהתאם לתבהתאם לת                   

  והפרטים 

 בגיליון הפרטים.                   

 הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת  מרחקי                   

רשום וכפי ש -ראה בחוק החשמל במהדורתו העדכנית כבלים באדמה.                   

 בתוכניות,  

 מפרט וכתבי כמויות.                   

 

 

 

 הצטלבות מערכות    ט.         

 

עם מערכות אחרות כגון: בזק וצנרת  או נמוך בהצטלבות של קווי מתח גבוה.  1                 

  מים

במרחק קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת  יחצוטל"כ וכו'                       

  כמצוין 

 כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.וי.סי קשיח עם  החשמל בחוק                      

 ס"מ מסביב. 10בעובי   עטיפת בטון                      

 

 מטר מכל צד של ציר חציה. 0.5אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות                       

בהצטלבות עם קווי מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל                       

 תבוצענה

את קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה  ים כאשר כבלי החשמל חוצ                      

 מערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תחת בהצטלבות עם מערכות עמוקות כגון ביוב, ניקוז וכו'. תתבצע החצייה מ.    2               

לאותה מערכת מותנה בעומק אותה מערכת כאשר עומק כבלי החשמל                       

 בנקודת 

 ס"מ נטו מעל פני  0.8 -מ' או פחות מ 1.5 -חציה לא יהיו בעומק רב יותר מ                      

 גם עטיפת הבטון לכבלי החשמל.  כולל הקרקע הסופיים.                        

 מ' עומק יחצו קווי  1.5 -במקרה והמערכת עמוקה יותר מ                       

וכנ"ל גם  לעילהחשמל מעל אותה מערכת עם שרוולים כמפורט בסעיף                        

 עטיפת 

  0.8 -הבטון ובלבד שעומק מרבי של כבלי החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ                       

 נטו.                       

 

 המחייבים יהיה בדיוק לפי הפרטיםביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות      .3               

 פרטי 

 הביצוע ולא יורשו שום שינויים ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום צנרת                        

יים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט צייה יסומנו מעל פני הקרקע הסופח                       

 כמתואר 

 בפרטי הביצוע כדי שהקבלן ח"ח לא יחפור עם המחפרון ליד אותה מערכת                        

 קיימת אלא יגיע בחפירתו עד לשלט ויבצע את החצייה דרך השרוול שהוכן                        

 AS-MADEמסור לח"ח דרך המתכנן תוכנית  מבעוד מועד. הקבלן                       

 ממוחשבת 

 כאשר מודגש+ דיסק של נקודות שרוולי החצייה בהצטלבות  14באוטוקד                        

פותרת את הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של   אין תוכנית זו בשנית כי                        

 קצוות 

 .השרוולים                       

 

.    לגבי חציות קווי גז או קווי דלק, תבוצע החציה לפי פרטי בצוע ודרישת 4                

 הרשות

 הרלוונטית. אך לא בניגוד לחוק החשמל במהדורתו העדכנית.                         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 חלופות של גופי תאורה לבחירת המזמין

שלושת הגופים המפורטים להלן. במסגרת מכרז/חוזה זה, על הקבלן לספק אחד מ -

 הגוף שיבחר לפי קביעת המזמין.

 יכתבו מספר חלופות בסעיפים השונים של כתב הכמויות. –בגופי התאורה  -

  לדוגמא: -

חלופות לגוף  4, וקיימות LEDגופי תאורת חוץ מסוג  468בפרוייקט קיימים  

 תאורה זה.

 פרדים.בסעיפים נ ברבע הכמותכל חלופה תרשם בכתב הכמויות  

 הקבלן יתמחר כל סעיף בהתאם לעלות החלופה. -

 –המזמין רשאי לבחור את אחד מארבעת החלופות לפי שיקול דעתו הבלעדי  -

 ולקבלן לא תיהיה כל זכות ערעור.

של הכמות אשר תבחר ע"י  100%הקבלן יספק את הכמות המלאה המהווה  -

ישתנה עקב  ושלושת הסעיפים הנותרים יבוטלו. מחיר היחידה לא –המזמין 

 בדוגמא שלעיל(. 4הגדלת הכמות )פי 

נקבע לכל פריט  –על מנת לזהות בכתב הכמויות את הסעיפים המהווים חלופה  -

 מספרים, והחלופות בסדר מספרים רץ. 10מספר רץ בהפרש של 

 לדוגמא: 

 סעיפים נפרדים עם רבע הכמות לכל סעיף: 4-גופי תאורה, תפוצל הכמות ל 40עבור      -

 .10-.  כמות1ג.ת חלופה  - 08.03.900

 .10-.  כמות2ג.ת חלופה  - 08.03.901

 .10-.  כמות3ג.ת חלופה  - 08.03.902

 .10 -.  כמות4ג.ת חלופה  - 08.03.903

 מספר החלופות משתנה בהתאם למפורט בכתב הכמויות. -

על הקבלן להביא לאישור המזמין את כל החלופות של גופי התאורה במטרה  -

מין לבחור את הגוף המתאים. כל טיפול בהבאת הדוגמאות כלול לאפשר למז

 במחיר גופי התאורה.

 –מותר לקבלן להגיש ציוד שווה ערך. אם בכוונת הקבלן להגיש ציוד שווה ערך  -

עליו להודיע על כך בעת הגשת הצעתו. על הקבלן למסור את כל הנתונים הטכניים 

וצע על ידו הינו שווה ערך. המזמין כפי שיידרשו ע"י המזמין, ולהוכיח שהציוד המ

רשאי לפסול את הציוד המוצע ע"י הקבלן והקבלן מחוייב לקבל את החלטת 

 המזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 קומפלטים  

 בכתב הכמויות בסעיף המצויין כי המדידה היא בקומפלט , פרושו בצוע כל עבודות   

 מנת פקוח העזר הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והז  

 מכל גורם , או תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותיקנית של אותו סעיף  

 לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  

 

 

 לתשומת לב מיוחדת הצהרות הקבלן למערכות 

 

 א.עם חתימת החוזה רואים את הקבלן כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה שהוא 

 חייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה מת    

 והנובעת במישרין או בעקיפין מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות     

 והגיהות שבהוצאת המודד לבטיחות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן     

 מהמוסד לבטיחות וגיהות.    

 

 את  ובזאת כי קרא ומצהיריםחשמל תקשורת תאורה וטל"כ הוקבלן הראשי . הקבלן ב

 המפרט המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל     

המפרטים המיוחדים של ח"ח בזק וחב' טל"כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל,     

 הבין

גת המפרטים המשלימים, קבלו את כל ההסברים את תוכנם, פנה לכל הגורמים להש    

 אשר 

 בקשו לדעת לגבי אופן ביצוע העבודה סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים     

לבצע את עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין     

 משרדית 

 .משרד התחבורה ונת"י משרד הביטחון. של משרד השיכון     

 

 שכל  -ליזם, ולח"ח ,  –ג. עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה 

 העבודה בוצעה בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של    

 שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם  כמו כן הועדה הבין משרדית    

 לתוכניות ולפרטי ביצוע.   

 הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה    

קבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות .הואישורה ע"י מנהלת הפרוייקט    

 התשתיות 

שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו    

 וכן 

 גם מעבר לשנת בדק . ניים ואת חוק החשמל.את המפרטים הטכ   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ד. הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום 

 לבודק 

 יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם     

ו לחילופין בודק , א בדיקות נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה    

 מוסמך ,

 בעל רישוי  חשמלאי מהנדס באופן פרטי, כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח     

 חתום ע"י הבודק המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.    

 

 ה. על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא 

 תוספת כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן     

 הקבלן לא  שם לב א לא קרא את המפרט הטכני.    

 

ו.  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן 

 ע"י

, נציג הרשות המקומית חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך , המפקח, המזמין      

 היזם 

 או בא כוחו  והמתכנן.     

 

 לפיתוח רחוב  -מפרט כללי ותנאי בסיס עבור אספקת גופי תאורה

  

 ספק התאורה יעמוד בתנאים הבאים:   

 

   LEDכל גופי התאורה יהיו מבוססי  .1

 לפחות IP 65כל גופי התאורה יהיו מוגני מים  .2

וכן אישור  CE; ETSI; LM79; LM80: כל גופי התאורה יעמדו בתקנים הבאים .3
 מכון התקנים הישראלי

 לפחות. CRI 80 –כל גופי התאורה יהיו ברמת מסירת צבע גבוהה  .4

לפחות, ויהיו מתוצרת אירופית ברמה גבוהה  ip65כל הדרייברים יהיו מוגני מים  .5
 כולל אישורי מכון תקנים.

 גוון האור ייקבע סופית ע"פ ניסויי תאורה. .6

 .20%ש"ע בדעיכה של עד  50000נורות בכל הגופים לא יקטן מ אורך חיי ה .7

 –אחריות לכל הגופים, לרבות גוף התאורה, הדרייבר, הנורות וכל שאר האביזרים  .8
 שנים. 10

הגופים שאופיינו לפרויקט יהיו מתוצרת אירופית ברמה גבוהה, ויהיו מייבאים ע"י  .9
 .שנים לפחות בארץ 6יבואן רשמי ובעל שם עם ותק של 

ימים לפני מועד הגשת המכרז ובתיאום עם מנהל  10ימציא למזמין ספק התאורה  .10
הן גופים המופיעים  אפיון מפורט של כל גופי התאורה אותם הוא מציע, הפרויקט

הפירוט יכלול את תמונת הגוף, שם היצרן  במכרז כמקור והן גופים שווי ערך, 
 אגראמה של פיזור האור וכו".פוטומטרים כגון ניצולת האור די והדגם, ונתונים
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ג"ת שווה ערך יהיה כזה שאושר ע"י יועץ התאורה, מהנדס החשמל, המפקח  .11
 והאדריכל.

אין המזמין מתחייב לאשר ג"ת שווה ערך ואינו מתכוון לתת הסבר לאישור או אי  .12
 אישור ג"ת כלשהו.

ספק גופי התאורה יצרף להצעתו את כל האישורים והאסמכתאות לדרישות  .13
 3טות בסעיף המפור

התאורה ימציא חישובי אור עם גופי התאורה שהוא מספק לפי תכניות גופי ספק  .14
 יועץ התאורה.

 התאורה ימציא את כתב ההזמנה מהחברה היצרנית ממנה הוא מייבא.גופי ספק  .15

ימים  10יש להעביר את כל גופי התאורה פיזית לאישור יועץ התאורה והמפקח תוך  .16
 מיום חתימת החוזה.

פק את קופסאות הביטון לגופי התאורה השקועים בקיר או ברצפה תוך עשרה יש לס .17
 ימים ממועד חתימת החוזה, בצרוף גוף התאורה המקורי.

 אספקת גופי התאורה תעשה לפי לוחות הזמנים והסיכומים עם מנהל הפרויקט. .18
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 עבודות טיח – 9פרק 

 כללי 09.00

מפורשות  בכל מקרה שלא נקבעו הוראותץ. פרק זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחו

של המפרט הכללי של הוועדה  09בתכניות, או במפרט המיוחד , קובעות הוראות פרק 

הבינמשרדית ו/או לפי הנחיות ספקי ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות הוראות 

 התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטיב החומרים וכו'.

 ב'.-ומלא א'  1920תקן 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 טיח פנים. -

 טיח חוץ. -

 

 תכולת העבודה : 

אספקת והובלת החומרים, לרבות כל אלמנטי הפילוס והיישור, הכנה, פיגומים 

)במידת הצורך(, יישור ופילוס,  תיקונים )במידת הצורך( וכל הנדרש לביצוע מושלם 

לל בשטחים קטנים וכן בחללים של העבודה. מחיר הטיח יהיה לכל גודל השטח, כו

 גבוהים, ללא תוספת עבור גובה החלל.

 

 תכולת המחיר : 

מלט , טיט, מסמרים, ספקת כל החומר השחור כולל רשתותא -

 (.למעט שליכט צבעוני)פינות גרמניות , שליכט רגיל

התזה של חלב צמנט על בטונים , טיח חוץ כולל הרבצה צמנטית -

 .כולל תיקוני בניה, עמודים וקורות ,קירות ,בתקרה

 .ביטון וטיח על גבי מזחלות מים בגגות -

מים , דלתות וצנרת חשמל, חלונות, ביטון משקופים עיוורים -

 .לבטן עם סומסום - תיקונים לאחר התקנות צנרת ברצפה, ומזגנים

 .בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר האתרניקיון  -

 -' שלב ב, טיח שחור  -' שלב אפעמיים )והתקנת פיגום  תספקא -

קשירת הפיגום אך ורק עם  ,(הרכבה מחדש לצורך ביצוע שליכט צבעוני

 .מוצמדות דרך החלונות ללא חוט שזור ופלנקות

 (.על פי הצורך) צול ברשת רביץ 4סגירה צינורות  -

 .השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות -

 .כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית -
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 ת השטחיםהכנ 

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום 

ע"י המפקח. על פי הצורך ועל פי דרישת המפקח  הפגישה ברשת פלסטית מאושרת

 יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

המילוי יבוצע לכל  .1:3)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט

עד קבלת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות מסוימים  האורך והעומק

 י ברשת פלסטית.ויש לבצע כיס

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.

במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בניה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא גילוי 

לט עם ערב משפר הדבקה טיט מ ע"י על הקבלן לבצע יישור הקיר ,הברזלים(

 המפקח. בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכבת טיח נוספת. על ידי שיאושרו

 

  סרגלי פילוס ופינות 

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת 

 טיח מישורי בעובי אחיד של כל השטח.

גובה  פינה גרמנית או שווה ערך. , דמוי XPNזוויתניםפינות לטיח פנים יהיו עם 

 .הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח

 

 תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון: 

נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין 

 ללא תשלום נוסף. –טיח ה הקבלן במסגרת עבודות "יע טיח חדש לקיים יבוצעו

 

 אופני מדידה מיוחדים 

פרופילי אלומיניום או פח כהפרדה בין סוגי טיח שונים ו/או בגמר טיח, ימדדו  -

בנפרד במ"א נטו או ביחידות לפי סוגיהן, כפי שהוצגו בסעיפי כתב הכמויות 

 .09 -ו 06בפרקים 

הפינות וכיו"ב, כמסומן בתכניות ובפרטיהן, החיתוך, החריצים, אפי המים, עיגול  -

 כלולים במחירי הטיח השונים ולא ימדדו בנפרד.

כל אלמנטי פח או אלומיניום, המוכנס להפרדה בין משטחי טיח ובין טיח לאבן,  -

, שיאפשרו הדבקות הטיח. לא XPMיותקנו לאורכו משני צידיו שתי רצועות 

במחירי היחידות, דהיינו מדידה צד תשולם תוספת עבור רצועות אלה והן יכללו 

 אחד במ"א או ביחידות כפי שהוצגו בכתב הכמויות.
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 דוגמאות 09.01

מ"ר לפחות מכל סוג טיח  2.0 –על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ 

ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד  את הדוגמא המאושרת והאדריכל. לאישור המפקח

 לתו.גמר הבניין וקב

 

 טיח פנים 09.02

: אספקת והובלת החומרים כנ"ל, הכנה וכל הנדרש לביצוע תכולת עבודה ומחיר

מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות ובכל מקום לפי מושלם של העבודה. 

 וכן עיבוד בקווים מעוגלים ומשופעים. ,דרישת המפקח

 : מ"ראופן מדידה

 

 הנחיות ביצוע 

סרגל בשני הכיוונים על שטחים מישוריים , כבותטיח פנים יהיה בשתי ש -

 2יש לאפשר את השכבה התחתונה . ותוכניות, ועל תקרות על פי פרטים

את הטיח הגמור יש . ליישם את השכבה השניה לאחר מכן ורק ,ימים

 ,יש לראות דרישה זו כעקרונית. ימים לפחות 3להחזיק במצב לח במשך 

 . ה והקבלן לא עומד בדרישותוהמפקח רשאי לפסול את העבודה במיד

 .יבוצע חיתוך טיח, במפגש בין הטיח של הקירות והטיח של התקרות -

התוצאה הסופית שצריכה להתקבל  :טיח בחדרים השירותים והמקלחות -

לשם כך יש קודם כל להניח  .היא שהטיח והקרמיקה הם באותו המישור

חיד ללא את הקרמיקה ולאחר מכן להשלים את הטיח על מנת לקבל קו א

 .מדרגה

 

 חיזוק כל פינות הטיח בזויתני רשת מגולוונת 

מגולוונת בפינות כל הקירות למלוא  XPMיש לקבוע זוויתני מגן עשויים רשת  -

 גובהם, במפגש חיצוני בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות המפקח. 

הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע  -

 הפח בצבע מגן, שתי שכבות צבע בגוון הנדרש.  את פינות

פינות רשת  –זוויתני המגן יהיו לכל גובה הפינה. בפתחים ללא משקופים  -

 מגולוונת בכל היקף הפתח.
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 טיח חוץ 09.03

: אספקת והובלת החומרים כנ"ל, פיגומים, הכנה, שטיפה, תכולת עבודה ומחיר

תחתונה, שכבת טיח מיישרת  ביצוע הטיח על שטחים מישוריים לרבות הרבצה

ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן, בגוון ע"פ אדריכל, עיבוד וכל הנדרש 

 לביצוע מושלם של העבודה.

 : מ"ראופן מדידה

 

 הנחיות ביצוע 

 .שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים -

ובתוספת מוסף  1:3במלט צמנט וחול גם ביחס ( הרבצה)ביצוע שכבה ראשונה  -

, ק מלט מוכן"ג למ"ק 400-תכולת הצמנט לא פחות מ, מים סנטטי דוחה

סומך . במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך" 413סולן "מוסף יהיה דוגמת 

טייחים  ףהרבצה תבוצע על הקיר בכ. התערובת יהיה ממין השמנה הסמיכה

 .מ"מ 4ותכסה באופן שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 

  .מ לפחות"מ 15י של ביצוע שכבה שנייה בעוב -

ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי "ג צמנט למ"ק 200( : טיט)הרכב המלט 

 בכמות של, 3:1או שווה ערך מדולל  474סולן , מלפלסט: כגון)דוחה מים 

 (.מהתערובת% 5 

 .או סדקים/פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו, בשפשפת עץעיבוד השכבה  -

 '.וכו פינות, קנטים, עיבוד גליפים -

, ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מוחלט 3יש לבצע אשפרת הטיח במשך  -

 .שכבת הציפוי העליונה לפני התחלת עבודות

מחוספס מורכב  במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי -

השכבה , ם עם אגרגטיםינטטיישרפים ס תמיסות או, משרפים אקרילים

מתאים אחר  מוסף, במקום הסיד ,תכיל כמפורט לעיל( המיישרת)השנייה 

, הציפוי העליוןאת " כימית"ולא יתקוף מבחינה  ,עבודותאת האשר יאפשר 

כל זה  .אום עמויוהוראות של יצרן הציפוי העליון ובת הכל בהתאם להנחיות

 .ללא תוספת למחיר שנקוב בכתב הכמויות

 

  לחזיתות המבנהפיגום 

קניים ובטיחותיים בהתאם לתקנות משרד כל העבודה תבוצע באמצעות פיגומים ת

העבודה. יש להקפיד שביצוע הפיגום לא יגרום נזק למבנה או לעבודה. סוג הפיגום 

שייבחר לשיקול דעת הקבלן ואישור המפקח. על הקבלן לקחת בחשבון שהפיגום 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ן הוא מוקם, לכל משך העבודה עד להשלמתה \אמור לשרת אותו לחזיתות בהם

ה יתאפשר אישור העבודה בשלבים בתיאום בין הקבלן והמפקח. ואישורה. לצורך ז

בכל מקרה ובכל צורך שהוא, לא תאושר תוספת עלות בגין הקמה מחודשת של 

 פיגום לכל צורך שהוא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

 כללי 10.00

מהדורה  10מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

. כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות 2001שנת רביעית מ

 המפרט הכללי.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 .ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה )כולל שיפולים( -

 .חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה -

 מפתני דלתות מפליז -

 סף חלון  -

 

 תכולת העבודה והמחיר  

חיתוך וכל , ומרים לרבות כל המרכיבים הדרושים להתקנהאספקת והובלת הח

 .עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של הריצוף והחיפוי

 

 בחירת האדריכל ומוצרים שווי ערך 

בחירת סוגי ריצוף , בחירת צבעים וגוונים, בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות

בצע העבודות ועל הקבלן ל, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי, ואיפיון גמר

או /בכל מקרה בו נכתב במפרט שם היצרן ו. בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל

שווה ערך פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר , הספק

סוגו ומחירו של המוצר שווה הערך טעונים אישור מוקדם של , איכותו, טיבו. הנקוב

 .האדריכל

 

 דוגמאות 10.01

ספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי לפני התחלת העבודה י

של המפרט הכללי, אשר יתאימו לעמידות  40001כמפורט להלן וכמוגדר בסעיף 

 שחיקה למבני ציבור:

 אריחים 3 –אריחי גרניט פורצלן לשירותים  -

 שיפולים 3 –שיפולי גרניט פורצלן לריצוף הנ"ל  -

 אריחים 3 –אריחי חיפוי מקרמיקה  -

 ספים 2 –ון סף חל -

הקבלן יגיש את הדוגמאות לאישור האדריכל בתחילת העבודה, על מנת למנוע 

 עיכוב באספקת האריחים במידה ואלה לא עונים על הדרישות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות 

 הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור .

המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הדגמים 

הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק 

 נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור. 

 ובדיקות  (ups)-Mockדגמי דמי  10.02

 הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא כמפורט להלן:

 מ"ר 3 –אריחי גרניט פורצלן לשירותים  -

 מ"ר 3 –שיפולי גרניט לריצוף הנ"ל  -

 מ"ר 3 –אריחי חיפוי מקרמיקה  -

במקרה של שילוב גוונים או פסים, תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני 

ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצוין שאף כי תכניות המכרז לא מכילות את כל 

ת אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות ביצוע שילוב הגוונים והדוגמאו

לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר לא ישולמו 

 בנפרד.

האדריכל רשאי לדרוש סידור אחר של חומרי הריצוף והחיפוי )בדוגמה( הן לקירות 

 .והן לרצפות וזאת ללא תוספת תשלום

 

 עבודות הריצוף והחיפוי 10.03

 תכולת עבודה 

אספקת והובלת החומרים כנ"ל, יישור והתקנה מושלמת כנ"ל, כל אמצעי ההגנה 

והשמירה הדרושים בכדי למנוע פגיעות מכל סוג בעבודות שהושלמו, לרבות כיסוי 

והגנה בעזרת לוחות קרטון גלי ויריעות פוליאתילן, ליטוש במכונה וכן ליטוש ביד 

 ינוג והברקה )"ווקס"( לפני מסירת הבניין.בכל מקום בו אין גישה למכונה, ד

העבודה כוללת חיתוך אריחים במסור במידות מיוחדות בצורות שונות בזוויות 

שונות לרבות חיתוך בעיגולים לקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש 

החיתוכים, על פי העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים חתוכים יישמר מרווח 

מ"מ בהתאם למפורט בפריסות, הכל לפי התכניות או דרישות  4או  2ברוחב הפוגה 

 המזמין או האדריכל.

 

 תכולת המחירים 

המחירים כוללים סידורי שיפועים, ההשלמות והעיבוד סביב מחסומי הרצפה  -

וכד', מותאמים לחומר מסביבם, לרבות ניסור המרצפות למידות מדויקות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי במיוחד במקומות שאין שיפולים, 

 אינסטלציה וכיו"ב.

הליטוש של השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים, כולל שימוש במכונה  -

ו/או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה, כדי להבטיח ליטוש מושלם גם 

 במקומות שאין גישה אליהם במכונה. הליטוש כלול במחיר היציקה.

 עבור ריצוף, או הנחת שיש כדוגמאות לאישור. לא תשולם כל תוספת -

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני  -

ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצוין שאף כי תכניות המכרז לא מכילות את כל 

שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות 

חירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר ביצוע לקבלן. מ

 לא ישולמו בנפרד.

כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא( ימשיך  -

ויעלה על הקירות כפנלים, תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה ובמחיר תהיה 

 כלולה גם הרולקה הנדרשת ליצירת העיגול.

 כלול תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה".מחיר מרצפות י -

ארגזים מכל סוג של אריחי הריצוף  4מחירי היחידה כוללים רזרבה בכמות של  -

 והחיפוי.

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאתילן, או לוחות  -

גבס/דיקטים/יוטה עם הגבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת רצפות שיש 

 וקה שוטפת עד למסירה הסופית. וכיו"ב, כולל תחז

בכל מקום בו מצוין מחיר יסוד יהיה רשאי המזמין לספק את החומר על  -

ממחיר % 8חשבונו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצוין בתוספת 

 .היסוד הנקוב בגין פחת

 מ"א –מ"ר, לשיפולים, למפתנים ולספים  -: לריצוף ולחיפוי אופן המדידה

 

 הביצועאופן היישום ו 

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל  -

פני השטחים המיועדים לפני . פרט אם צויין אחרת בתכניות –הכיוונים 

הביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים והעבודה תבוצע 

בות ניקוי לר, הריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים .על טיט מלט בכל השטח

 .ודינוג בכל מקום שיידרש

 סטיות והפרשים אפשריים: -



220 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

תאור 

 העבודה

סטיה 

במ"מ 

במישוריות 

 3לאורך 

 מ'

הפרש 

הגובה 

במ"מ 

בין 

 אריחים

סטיה 

במ"מ 

במפלס 

 המתוכנן

סטיה במ"מ 

מהניצב/מהצירים 

 3בקירות לאורך 

 מ'

מרצפות 

 )ריצוף(
3 3+- 0.4 2.5 

אריחים 

קרמיים 

 )ריצוף(

2 2+- 0.25 2+- 

קרמיקה, 

חרסינה 

ושיש 

 לחיפוי

 -+2 0.5 באנך 0 2

 

 

במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה  -

צורך לבצע חיתוכים אלכסוניים, ייעשה חיתוך במסור וקצות המרצפות או 

 האריחים ילוטשו )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודות החיפוי(.

ריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים, מידות כל הא -

כמו כן, הגוון חייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי 

ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל גוון או פגם. הקבלן יזמין כמות 

מרצפות עודפת למחושב וזאת כרזרבה לליקויים ולתיקונים שיידרשו בעבודות 

 הריצוף והחיפוי. 

חיפוי וריצוף הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים(, הקובעים את  -

רוחב הפוגה לשני הכיוונים. המרווחונים יושארו במקום עד לייבוש מלא של 

השטח. הכל לפי דרישת האדריכל בכל שטח או חלקי שטחים או בסוגים שונים 

ה הפרשי גובה בריצוף )חדרים של מרווחונים באותו איזור. בכל מקום בו יהי

 רטובים, מרפסות( יש להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל האורך.

לאחר ייבוש החיפוי והוצאת המרווחונים ימולאו הפוגות העוברות ברובה מסוג  -

FLEXTIL מ"מ בהתאם למפורט  4או  2, או ש"ע, מתאים לפוגה ברוחב

 בפריסות, בגוון לבחירת האדריכל.

לאחר השלמת ביצוע  יה בהתאמה מלאה להוראות היצרן.יישום הרובה יה -
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הרובה ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם, כולל ניקוי בחומצה על פי  

 הצורך להסרת כל השאריות.

 

 ריצוף 10.04

 ביצוע הריצוף 

הריצוף יבוצע ע"ג תשתית חול נקי, מודרג ומיוצב בצמנט ודבק טיט "ריצופית  -

שיפולים שקועים לפי פרט בהדבקה ו/או  סופר" תוצרת תרמוקיר או ש"ע.

 בדבק טיח כנ"ל.

הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול הצמנט  -

מיוצב מחול ים  לאק"ג צמנט למ"ק. מעל תבוצע שכבת מילוי  200בשיעור של 

ס"מ. שכבות המילוי יונחו ישירות על גבי שכבת המדה )או רצפות  4בעובי 

מילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי מידת התקדמות של הבטון(. ה

 הנחת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי.

כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית  -

 )לחה(.

 מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. -

יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד( בתוספת ערב  הטיט לריצוף -

 של "פקורה" או ש"ע. A155למניעת חדירת רטיבות, כדוגמת 

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח  -

המרצפות, כך שלא יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה 

ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן.  ובמקומות שיימצאו ריקים יפורקו המרצפות

 הטיט להדבקה יחיל מוסף מיוחד לשיפור ההידבקות של אריחי הקרמיקה.

שעות. כל שקיעת ריצוף, שהיא  48אין לדרוך על משטחים שרוצפו במשך  -

 כתוצאה מאי הקפדה על סעיף זה, תתוקן באופן מיידי.

יריעות )ה על גבי כל סוגי הריצוף תבוצע הגנה למניעת פגיעה עד למסיר -

 '(.לוחות גבס וכד, פוליאתילן

 

  אריחי ריצוף גרניט פורצלן 10.04.01

 תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע 

 מ"מ 8ס"מ ובעובי  60/60: במידות גודל

 : ע"פ אדריכל גוון

 עם דוגמא לבחירת האדריכל , R10: נגד החלקה דרג גימור

לפני יישום : אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים העבודות כוללות

הריצוף, מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה 

 האדריכלית. 

 : לפי מטר רבוע.אופן המדידה
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  _________________ 

 

 

  שיפולים לריצוף גרניט פורצלן 10.04.02

 תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, דגם התואם לריצוף הנ"ל 

 מ"מ 8ס"מ ובעובי  60/7: במידות גודל

 : ע"פ אדריכל גוון

: אספקת החומרים, טיוח והשקעת השיפולים בצורה ות כוללותהעבוד

 מושלמת לפי מישור הקיר. 

 : לפי מטר אורך.אופן המדידה

 

  מפתן דלת מפליז 10.04.03

 מ"מ, רוחב לפי פתח דלת 40/4: במידות גודל

 : ע"פ אדריכל גוון

: אספקת החומרים כולל כל חומרי ההתקנה, איטום העבודות כוללות

 תן בצורה מושלמת.והתקנת המפ

 : לפי מטר אורך.אופן המדידה

 

 חיפוי 10.05

 ביצוע החיפוי 

לפני ביצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד כתשתית  -

הטיט להדבקה . ל"מחירי עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע הנ. לחיפוי

ע "שאו " שחל"תוצרת " 215טיט אקריל "יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג 

 .מאושר על ידי המפקח

החיפוי יבוצע . אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי -

מידת האריחים כמצויין בתכניות . בשני הכיוונים, ישרים, בקווים עוברים

סידור הנחת האריחים יהיה לפי תכניות החיפוי של . האדריכל ובכתב הכמויות

 .האדריכל

בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים  יש להקפיד על סתימת מרווחים -

מן הקירות כגון צינורות וברזים על ידי אטימה בלאסטרומרט, וכן יש לסתום 

עבודה  .ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה"בחומר הנ

י חיתוך "סביב הפתחים של הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר תהיה ע

 .ה או ריצוף הכל לפי אישור המפקחמדויק של פלטת קרמיק

 .פ בחירת האדריכל"בפינות הבולטות יש לבצע גימור עם פינת קרמיקה בגוון ע -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אריחי קרמיקה לחיפוי 10.05.01

 תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע  

 ס"מ 30/60: גודל

 : ע"פ אדריכלגוון

: אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום העבודות כוללות

יפוי, טיוח, והדבקת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה הח

 האדריכלית. 

 : לפי מטר רבוע.אופן המדידה

 

 סף חלון 10.05.02

 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  

 ס"מ לפי פרט 40/120/40ס"מ או  27/100/4: גודל

: אספקת החומרים כולל כל הנדרש להתקנת הסף, וכל העבודות כוללות

 להתקנה מושלמת של סף החלון.  עבודה הנדרשת

 : לפי מטר אורך.אופן המדידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 עבודות צביעה – 11פרק 

 

 כללי 11.00

, מפרט מיוחד זה 11עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

 וכתב הכמויות.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 צביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי.  -

 בצבע מגן כנגד עובש ופטריות. צביעת קירות ותקרות -

 צביעת קירות חוץ. -

 תכולת העבודות

של המפרט הכללי כוללת העבודה גם את הנושאים הבאים  11בנוסף לנאמר בפרק 

 ולא תשולם כל תוספת עבורם:

 כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצביעה. -

 ביצוע דוגמאות לשביעות רצון האדריכל. -

 לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות האדריכל.התאמה מלאה  -

 תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל -

 תכולת מחירים

כוללת את הנאמר במפרטים, כולל מפרט יצרן הצבע, מפרט זה וכתב הכמויות, כאשר 

כל אלמנט גמור ומושלם לשביעות רצון המפקח. מחירי הצבע של פריטים המופיעים 

 גלום במחירי היחידה בפרקים אלו. 19, 06קים בפר

 אופני מדידה

 .מדידה נטו של שטחי הצביעהלפי מ"ר, 

 

 דוגמאות 11.01

על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני 

תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן את הדוגמאות 

י הנחיות המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי ולהחליף הפרטים לפ

המפקח, עד לגמר העבודות. הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות 

 היא לפי שיקול דעתו של המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה 11.02

 גימור וגוון  

סופי יהיה חלק הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל, לפי קטלוג ייצרן. הגימור ה

ואחיד, בהתאמה לדרישות האדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת 

הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. 

האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת 

דוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר ה

 מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 

 שכבות הצבע 

מינימלי ' הוא מס, 11שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק ' מס -

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני . נדרש של שכבות צבע

ן בשכבות שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבל. כל השטח

כי דעתו של האדריכל או המפקח , מודגש בזאת. עד לקבלת גוון אחיד, נוספות

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון . לעניין זה היא הקובעת

 .יהיו על חשבון הקבלן, אחיד

מספר השכבות הסופי . יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות -

( עובי השכבות)כיסוי הצבע . מור באישור האדריכליהיה כנדרש להשגת הגי

 .יהיה לפי הנחיות היצרן

 

 אחריות הקבלן 

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת 

 כלשהי, תהיה לשלוש שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 

 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

יעמוד , במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, ת הצביעהבכל שלב ושלב של עבוד -

על הקבלן להחזיק באזור הצביעה . הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה

 .אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות, מאושר על ידי המפקח, מד עובי מתאים

לצבוע את כל הצנרת , בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה -

ולצבוע את שכבת הצבע העליונה , ת שנפגעו מעבודה זולתקן קירו, הגלויה

 .השניה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הקפדה על ביצוע עבודות הצביעה 

 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:

 בהכנת הרקע. -

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה. -

רת או כל אביזרים בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנ -

אחרים שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אחת בבניין 

בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע 

 התלכלכות והיווצרות כתמים.

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 .לשביעות רצונו של המפקח, יקוי מושלםהקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לנ -

 

 (צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח 

 צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. –קירות בטון 

צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא  –עמודי בטון 

 ומושלם.

 

 צביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי 11.02.01

 צבע "סופרקריל" מהסדרה הירוקה של "טמבור" או ש"ע 

שכבות על טיח פנים, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל"  2: הרכב הצבע

" או ש"ע. שכבת היסוד תהא 2000שכבות "סופרקריל  2-או ש"ע ו

 מותאמת לצבע העליון.

 : לפי בחירת האדריכל. גוון

 : לפי מ"ראופן מדידה

ומרים, הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי : אספקת החתכולת העבודה

 והסרת לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים. 

 

 צביעת קירות ותקרות בצבע מגן כנגד עובש ופטריות 11.02.02

 מסוג "סטרידקס" או ש"ע 

 : לפי מ"ראופן מדידה

: אספקת החומרים, ניקוי מאבק לכלוך, סתימת חורים תכולת העבודה

שעות בין שכבה  4שעתיים או  5-15%שכבות צבע עם דילול מים  3ת וצביע

 לשכבה לצורך ייבוש הגוון הלבן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צביעה בהתזה על קירות חוץ 11.02.03

 מסוג "סופר קניטקס" או ש"ע  

 ק"ג/מ"ר 0.6: כמות  

 : לבחירת האדריכלגוון

 : לפי מ"ראופן מדידה  

גנציה שקוף "קנדרי" או : אספקת החומרים, יסוד לאימפרתכולת העבודה

 ש"ע, התזה על טיח חוץ )נמדד בנפרד(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 כללי 12.00

מהדורה חמישית,  12מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2008יולי 

 י כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של הייצרן.מודגש בזאת, כ

 הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום.

הנחיות אלו, מהוות תוספת מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומיניום של הוועדה הבין 

 –משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה בהוצאת משרד השיכון 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה והתכניות לבין  בהוצאה האחרונה.

רואים כמפרט מנחה,  0891המפרט הכללי הנ"ל, הנחיות אלה עדיפות ומחייבות. את מפרט 

 המחייב דרישות מינימליות.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 פרופיל הצללה -

 דלתות -

 חלונות -

 ויטרינות קבועות -

 

 דוגמאות 12.01

ת המהנדס, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון: לפי דריש -

פרופילים, זכוכית לסוגיה, דגמי פירזול, וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב 

אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו 

 בבניין.

לת אישור האדריכל על כל דגם אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קב -

ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו 

 זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המהנדס( על  -

 חשבונו.

 הדגמים המאושרים יישמרו באתר עד גמר העבודה. -

 

 הנחיות כלליות לביצוע  12.02

 התאמה לדרישות התכנוניות 

תכניות האדריכל והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית  -
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מחייבת, ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה שבכתב 

הכמויות( ייעשו על ידו ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה על ידי 

ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה, כגון: סוגי הפרופילים, גודל האדריכל 

הפרופילים ועוביים, שיטות החיבור, חיזוק וייצוב וחיבורם לאלמנטים 

הקונסטרוקטיביים של הבניין )סוג וחומר החיבור ביניהם(, שיטות וחומרי 

האיטום, שיטות הזיגוג והרכבת הפירזול לאלמנטים השונים, ההגנה על 

ים וכד', כך שהמוצר הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל המוצר

הבחינות, בצורה המושלמת ביותר, לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, 

 וזאת גם אם חלק מהדרישות לא תהיינה נתונות בתכניות האדריכל.

כל זאת, בתנאי שדרישות האדריכל /ואו המפקח אינן חורגות חריגה  -

 ות ו/או במפרטים מבחינת עיצוב וגודל המוצרים.משמעותית מהמצוין בתכני

אם ברשימות רכיבי האלומיניום צוינה תוצרת מסוימת לגבי רכיבי  -

האלומיניום או לגבי חלקים מהם, על הקבלן לספק רכיבים וחלקים אלה מן 

 התוצרת הנדרשת, פרט אם האדריכל אישר תוצרת אחרת כשוות ערך לה.

 

 תכניות והרכבה 

ל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר. התכניות הנ"ל הקבלן יעביר לכ

תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל. חתכים ופרטים הנוגעים לאופן 

הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד, כולל כל החיבורים והחיזוקים 

 למעטפת. התכניות הנ"ל תהיינה חייבות באישור האדריכל, וזאת לפני התחלת

הייצור. מערכת תכניות מאושרות וחתומות על ידי האדריכל תימסרנה לקבלן 

באמצעות המפקח, אישור תכניות ההרכבה על ידי האדריכל אינו משחרר במאומה 

את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל 

 התאמת המוצר למציאות בבניין.

 

  סיווג מוצרי האלומיניום 

ודרישות  1142, 1099, 1068, 938ודות האלומיניום יענו על דרישות ת"י מס' כל עב

 של המפרט הבינמשרדי מבחינת התכונות הבאות: 1רמה 

 עובי דופן הפרופיל -

 עמידות בהטרחות -

 עובי שמשות הזכוכית -

 סבילות -

 עובי האלגון או עובי הצבע הקלוי בתנור -

 אטימות בפני מעבר אוויר ומים -

קבועים והנפתחים כמוגדר ברשימת האלומיניום ולפי מפרט הזכוכית בחלקים ה
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 היצרן. כל הזכוכית תהיה מחוסמת.

חורי הניקוז יהיו בסף, מספרם גודלם ומיקומם יוודא ניקוז מושלם של המים 

 המצטברים במלבן.

כל האביזרים, חומרי האיטום וכו', המשמשים לייצור והרכבת המוצר, יהיו 

יצרן האלומיניום. כל חלקי המתכת יהיו חדשים, ללא  מקוריים, לפי מידות ומפרט

פגמים פנימיים או שטחיים, קמטים או עיוותים. הפרופילים המהווים חלק מבנה 

יהיו פתוחים או חלולים, ובעלי מבנה גיאומטרי המקנה להם קשיחות כנדרש. 

. עובי דופן 1068ות"י  12021חלקי אלומיניום יהיו מסגסוגת שתענה על מפרט 

 מ"מ. 1.45נימלי מי

המידות המוצרים המדוייקות ייקבעו לאחר מדידת הפתחים בשטח ובאישור 

 המפקח.

 כל המוצרים לפי המופיע בכתב הכמויות וברשימות. 

. זווית פתיחת האגף על חלוקה בהתאם לרשימת אלומיניום לביצועהצורה ואופן ה

 ל.פי בחירת האדריכל. ידית לחלון ולדלת בהתאם לבחירת האדריכ

על פי שיקול דעת האדריכל חלק מהחלונות יכול שיהיו עם זכוכית חלבית או 

 קרמית.

חלד, לא מגנטית. אורך המספריים יהיה -מנגנון המספריים יהיה עשוי פלדת אל

 מתאים לגובה האגף, על פי הוראות ייצרן המספריים.

 

 מידות הפרופילים 

שויות מפרופילי אלומיניום כל המסגרות והחלוקות האופקיות והאנכיות תהיינה ע

מ"מ ובמידות חתך  1.6 -מקצועיים, משוכים עם דפנות, בעלות עובי שלא יפחת מ

, 1980בהתאם לגודל ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים ולפי המפרט הכללי 

 אלא אם צויין אחרת. 

כל העבודות יבוצעו בדיוק לפי התכניות והמפרטים. ירצה הקבלן לספק מוצרים 

בנה שלהם שונה מן המתוכנן, יהיה עליו להגיש תחילה תכנית מפורטת של שהמ

השינוי המוצע ולקבל אישור מהמפקח. כלל זה חל גם על הקבלן הרוצה לספק 

 מסגרות העשויות פרופילים השונים מן המתוכנן.

מודגש בפני הקבלן, כי בכל מקום בו מסומן פרופיל או מידה אחרת, ידוע לו כי זו 

ה לידיעה בלבד, וכי מוטלת עליו אחריות מלאה לוודא שעובי וסוג אינפורמצי

הפרופיל עומד בדרישות התקן והמפרט הבינמשרדי בעמידות בפני כוחות מכל סוג 

שהוא כגון רוח וכד'. בכל מקרה של חולשה או פגם, הקבלן אחראי על תיקונו 
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. עיבוי והשלמתו של המוצר הסופי, כך שיעמוד במאמצי הטרחה מכל סוג שהוא

כולם ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו,  –הפרופילים, חיזוקם או החלפתם בסוג אחר 

 כך שהמוצר הסופי יהיה מושלם.

 התאמה למידות הפתחים 

הקבלן יבדוק את כל מידות הפתחים בבניין לפני הזמנת המסגרות, ועליו האחריות 

סגרות, להתאמת המוצרים בפתחים. כלל זה חל גם על הקבלן המבצע את המ

 ואשר לא בצע את עבודות הבניה והיציקה.

הקבלן רשאי להודיע למפקח על אי התאמה שגילה בין מידות הפתחים לבין מידות 

הפריטים המסומנים בתכניות או ברשימות או בכתב הכמויות, ולקבל את הוראות 

 לפניהמפקח לגבי המידות הקובעות. הודעת הקבלן תתקבל רק אם פנה לפקח 

העבודות הקשורות בייצור הפריטים או בהכנת החומר לייצורם. לא  שהחל בכל

תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק הפריטים  –הודיע הקבלן על אי ההתאמות 

הבלתי מתאימים לפתחי המבנה, החלפתם בפריטים מתאימים והרכבתם 

 במקומם.

 

 

 זיגוג 

ההרכבה ולקבל את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה, על הקבלן להראות בתכניות  -

 את אישור האדריכל.

סרגלי הזיגוג יהיו ללא ברגים ומסמרות, ופרופיל הזיגוג )אטם הזיגוג( יהיה  -

 ( להבטחת איטום מוחלט נגד חדירת אוויר ומים.PVCמגומי "נאופרן" )ולא 

לאחר גמר ההרכבה בבניין, ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן  -

יתריע על קיומה. למרות האמור כאן, אחראי הקבלן את הזכוכית באופן בולט ו

לשלמות הזכוכית עד לסיום כל העבודות ומסירתן למזמין. כל מוצרי 

 האלומיניום כוללים זכוכית בידודית כפולה בהתאם לרשימות.

, באיכות הגבוהה ביותר ומישוריים TAOLFכל לוחות הזכוכית יהיו בעיבוד  -

 ם וכד'.לחלוטין, וללא בועות, גלים, פגמי

עובי הזכוכית בכל רכיב ברשימה או בחלק מרכיב יהיה כמתואר בדף הרכיב  -

 )לעבה מבין השניים(. 9901או לפי ת"י 

   

 אטמים וחומרי איטום 

 .E.P.D.Mכל האטמים יהיו עשויים מגומי  -

האיטום בכל החלקים הנעים, בכל רכיב, יעשה באמצעות מברשות שעירות  -

 .E.P.D.Mמי ו/או סרטי איטום גמישים מגו

איטום החיבורים בין מסגרת הרכיב לחלקי המבנה או למלבן הסמוי יבוצע  -
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באמצעות מרק פלסטי לאיטום על בסיס סיליקון או חומר ש"ע, באישור 

האדריכל עם כיסוי בסרגלי אלומיניום מתאימים )הלבשות( להבטחת התאמה 

 מושלמת ואטימות מושלמת בין הרכיב לבין המבנה.

החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח בכל הדלתות  -

או במברשות ניילון  TS-395, דגם PVCבאמצעות פסי גומי גמישים, בפרופיל 

 בפרופיל אלומיניום, דגם מאושר של "סופרסיל" או ש"ע.

חומרים מתאימים לאיטום  -חומרי האיטום יתאימו לשימוש שייעשה בהם  -

אין להשתמש (. 4108' וארפל מס 4102' סכגון ארפל מ)חריצים צרים 

בסיליקון אצטי במקומות בהן הוא בא במגע עם צבע או אלמנטי בניין עשויים 

אין להשתמש בסיליקון לאיטום בין חלקי פרופילי '. טיח וכו, אבן, בטון

כגון ארפל ) E.P.D.Mהאלומיניום בחומרי איטום אשר אינם מגיבים למגע עם 

 (.4106' מס

יש להשתמש בגב של . יהיה תמיד בין שני משטחים ולא יותר תפר איטום -

 .פוליאתילן מוקצף לצורך זה

 

 ניתוק מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים 

אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישיר. על הקבלן לספק ולהרכיב 

חומרי עזר להפרדת החומרים הנ"ל. כמו כן, אין להרשות מגע ישיר בין 

מיניום למתכת ברזלית ו/או מתכת אחרת. בנוסף, ייקבע מבנה האלומיניום האלו

 באופן שלא ייוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.

 

 חיבורים 

כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד', הגלויים 

אלא אם אישר זאת האדריכל מראש. יותר שימוש אך ורק בברגים מפלדת  –לעין 

 לד.ח-אל

 

 עבודות פירזול לאלומיניום 

בכל רכיבי מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתם והפעלתם יש לספק ולהרכיב  -

פירזול כגון: צירים, ידיות, כל סוגי המנעולים, מפתחות, עיניות הצצה, 

סגרים, בריחים, רוזטות, שלטים, כפתורי דלת וכו', כל הפירזול השייך לדגם 

 ל מיוחד כמתואר בדף הרכיב.המצוין כשווה ערך בתוספת פירזו

כל חלקי הפירזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם, לרבות האספקה  -

וההרכבה של כל הפירזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או 

 אחרת בגין אספקת והרכבת פירזול זה או אחר.
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העבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את  -

 וראות לגבי כל הפירזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.הה

קביעת הפירזול לרכיבי האלומיניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים  -

 לסוג הפרופיל המצוין. גוון הידיות לבחירת האדריכל.

חייב הקבלן לפרק את כל הפירזול לקראת  –בכל העבודות אותן יש לצבוע  -

 ר הצביעה.ביצוע הצביעה ולהרכיבו מחדש לאח

כל המפתחות של המנעולים ימוינו, יושחלו על טבעת, יסומנו בצורה ברורה  -

וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי 

האגף והדלת אליהם הותאם. מס' עותקים מהמפתחות הדרושים לכל מנעול 

 יקבע בלעדית על ידי המזמין. –

 

 הובלה 

תסופק לאחר שכל הפרופילים, הפחים וכיו"ב מחוברים לכדי מסגרות האלומיניום 

יוחלף או יתוקן ע"י הקבלן,  –פריט שלם. כל מוצר או חומר שיימצא פגום או לקוי 

בדרך שלא תחשוף את ביצוע ההחלפה או התיקון, ולא תשנה את חזות המוצר. כל 

 המוצרים יובלו אל האתר עטופים ומוגנים.

 

 הגנה על רכיבים באתר 

רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית.  כל

לאחר ההרכבה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח , לצורך 

 הבטחת מוצרים מפני פגיעה, עד מסירת הבניין למזמין.

 

 בדיקות מעבדה 

ועל פי  המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית, במעבדת מכון התקנים

בתקן המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים 

שהוא מציע לדרישות המפרט, כל הבדיקות הנ"ל, לרבות בדיקות חוזרות, אם 

 תידרשנה, תהיינה כלולות במחירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.
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 עבודות אבן  - 14פרק 

 (.1991) 14פרק " כללי לעבודות בנייהמפרט "מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

 

 כללי  14.00 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות  14פרק 

בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב 

 יות.הכמו

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים 

 הרלוונטיים של המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של 

ביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. כמו כן חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כא

כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה  מחירכלולה ב

 ומושלמת של הפריט.

 צמנט.-עבודות ריצוף כוללות שכבת חול וטיט

 באבני שפה וגן, העבודה תכלול יסודות ומשענת בטון ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.

, החלקים נדרש לביצועדה תכלול אספקה של כל ההעבו, אבןב חיפוי קירותב

לפי דרישות ת"י  ישום של גמר האבן הסופייוהחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים ו

2378. 

 

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 בעיבוד גלי ובעיבוד צרוב YELLOW ROSEריצוף משטחים באבן גרניט  -

 בעיבוד מוסמסם ריצוף משטחים באבן גיר קשה ביר זית צהוב -

 פאות 2מדרגות מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 אבן גן מאבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 חיפוי קירות באבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 אבני פינה גושניות וחפורות -

 

 האבן סוג   

יהיה אחיד בכל השטח.  . סוג האבןביר זית או גרניטגיר קשה מסוג האבן תהיה אבן 

בהתאם להנחיות  ,עבודות אבן 14פרק  דרישות לטיב האבן בהתאם למפרט הכללי

  המהנדס

 וכמפורט להלן:
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מובחרות ללא פגם, ללא גידים, כתמים וללא חומר זר. אחידות בגוון  תהיינההאבנים 

. לא יורשה ורחוצה אבן תהיה נקיהובצבע עם טונים לכאן ולכאן מותרים ואפשריים. ה

ל כהאבן תעמוד ב לא יורשה שימוש באבן שפינתה פגומה.ושום תיקון של דבק באבן 

 התקנים ברמה הגבוהה ביותר. 

אבן אשר לפי דעת  .והמפקח אדריכלבנוגע לטיב האבן יהיו ה םהיחידי יםהקובע

"י המפקח האדריכל והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו, עלולה להידחות ע

בכל עת במהלך העבודה. הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת  אדריכלוה

 והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.

 

 בדיקות אבן לאבן גיר קשה  

 ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן:-הקבלן יבצע בדיקות הקדם

 : ייצור-בדיקות קדם -

באזור שממנו , ייצור ממקומות שונים–בדיקות קדם יש לייצר דוגמאות אבן עבור

יש לבצע את הבדיקה . יש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור האדריכל

 -כמפורט  וחוקיים ישראליים נוגעים SIIשל  378הבאה בהתאם לדרישות תקן 

ASTM C97 ספיגה ומשקל סגולי לצובר" :(Bulk specific Gravity)  של אבן בנייה

 בעית".ט

ASTM C170."חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית" : 

ASTM C99."מודול שבירה של אבן בנייה טבעית" : 

 : בדיקה אקראית במהלך הייצור  -

תסופק ערכת . דוגמאות ייבחרו בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה

 .האבןכדי לבסס את אחידות מקור , ר של ייצור אבן"מ 50דוגמאות אחת עבור כל 

 

 סטנדרטים של בדיקה 

איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות של המתכננים ויועצי 

 בנוסף לתיאור הפטרוגרפי ASTMבדיקת איכויות האבן תהיה בהתאם לתקני . האבן

EN 12407 ,אלא אם יוסכם אחרת. 

 :הבדיקות הסטנדרטיות הבאות תהינה ישימות

 ASTM C 568-89  :תקן אבן בנייה גיר

 

 דרישות סוג אבן 

 אבן גיר –קריטריונים לקבלה  -

 :הקריטריונים והערכים לקבלה יתאימו למפרט הבא

 (ערך) 10מינימום   ASTM C241  התנגדות לשחיקה

 Mpa 55מינימום   ASTM C99   חוזק לדחיסה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 Mpa 6.9מינימום   ASTM C99  מודולוס הפקיעה

 2%מקסימום   ASTM C97    ספיגה

 .ק"מ/ג"ק 2560מינימום   ASTM C97    פיפותצ

 . יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת

  סיבולות עובי. -

אלא )דק לא יעלו על הסיבולות הבאות -מושחזים ומשופשפים, שינויים בפני שטח משויפים

 (:אם יוסכם אחרת

 .מ"מ 3 ± מ"מ 80>מ"מ 30>  :יחידות אבן

 .מ"מ 5 ±  מ"מ 80>   

 מהעובי המוצהר% 2 ±  :שטיחות

 

 הבדיקות מעבד ( שיש לבצעASTM) 

יחידות  3 

 מעוקבות

 C97צפיפות  מ"מ 70על  70על  70

ניתן להשתמש )

 (ל"ביחידות הנ

 C97ספיגת מים  מ"מ 70על  70על  70

 C170חוזק לדחיסה  (אותו  גודל) יחידות 5

 C241התנגדות לשחיקה  (אותו גודל) יחידות 3

 C99מודולוס הפקיעה  מ"מ 60על  100על  200 יחידות 3

שקופיות במרחק שווה מחלקו  4 

 העליון והתחתון של בלוק האב

תיאור פטרוגרפי 

 (מינרולוגי)

 

 

 האבן עיבוד 

יבוצעו ברמה גבוהה ביותר. , ובהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט והסיתות יהיהעיבוד ו

וכל הזויות  עם פאזה מעוגלת,ינות שלמות בכל סוגי העבודות תהיינה השפות והפ

. האבן תהיה מעובדת מכל הכיוונים לא תהיה זמלה. ע"פ הנחיית האדריכל ישרות

 במישקים(הנראים לעין כולל צדדי האבן )המימד הצר( בחיבור עם האבנים האחרות )

או וון אחיד לטיבוע יכולל עיבוד כל צד של אבן הנראה לעין. בכל סוגי הסיתות יהיה כ

כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות או הפסיקים ובצפיפות לכל שטח האבן,  .לקילוף

 לרבות קרוב למסגרת האבן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כיחול  

 הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הדרושים:

 ס"מ. 3ניקוי הטיט לעומק  -

ס"מ באופן מכני ובעבודת ידיים בלחץ אויר ולאחר מכן  3ניקוי דפנות האבן לעומק  -

 ה במים.שטיפ

 סילוק כל החתיכות והפירורים. -

 .לפי הוראות היצרן הקפדה על המינון - הכנת החומר בצורה הנכונה -

, תואם לגוון צמנט לבןחומר על בסיס הכיחול יהיה עם  - התאמת הגוון לגוון האבן -

 .בטרם הביצוע אדריכליאושר ע"י הו אבןה

 המלט יכלול מוסף להגברת האטימות.  -חומר הכיחול  -

 לוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה.מי -

דחס את הכיחול ויאפשר גימור של משטח ישר ושקוע יגמר הכיחול ע"י מכשיר שי -

 "מ מפני האבן.ס 0.5-1

 תימתהכיחול ולס להידוקלעבור עם המכשיר פעם נוספת יש לאחר התייבשות  -

 סדקים.

 בטון. תוך כדי כיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומשיירי צמנט -

המישקים יוגנו מהתייבשות בגמר ביצוע פעילות מילוי המישקים, ותהליך  -

 ימים לפחות.  4האשפרה יתחיל מיד.  המישקים יישמרו במצב רטוב במשך 

ניקוי דפנות , ניקוי הטיט: לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על הנושאים הבאים -

ם וכל הנדרש על מנת סתימת סדקי, דחיסה, סילוק כל החתיכות והפירורים, האבן

 .לקבל גמר באיכות גבוהה

 

 טיב העבודה 

איכות האבן, איכות החיתוך,  :תהיה הקפדה על רמת ביצוע האבן על כל סוגיה כולל

כיחול, -דיוק החיתוך, הסיתות האחיד, אי שימוש באבן פגומה, בנייה מדויקת, גימור

 גימור יבש, ניקיון האבן וכו'. 

ו/או האדריכל יסמן כל אבן פגומה בחומר סיתות או  הקבלן ייקח בחשבון שהמפקח

, גם אם הסימון נעשה לאחר ועל הקבלן יהיה להחליפה ללא כל תמורהבאופן אחר 

 .יציקת השורה או לאחר שנבנו שורות אבן נוספות מעל השורה האמורה

 

 ודוגמאות הגשות   14.01

 התאם לכתוב ובאיכות יוגשו לאישור האדריכל הדוגמאות הבאות, צבע וגימור האבן ב

 גימור טובה:

 אבנים מכל סוג 2 –בעיבוד גלי ובעיבוד צרוב  YELLOW ROSEאבן גרניט  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אבנים 2 –פנים  2בעיבוד צרוב  YELLOW ROSEאבן פינה גרניט  -

 אבנים 2 –אבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם לריצוף  -

 אבנים 2 –פאות  2מדרגות מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 אבנים 2 –אבן גן מאבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

אבן גן מאבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם חתוכה בזווית לערוגות  -

 אבנים 2 –עגולות 

 אבנים 2 –אבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם לחיפוי  -

 אבנים 2 –קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 אבנים 2 –בני פינה גושניות וחפורות מאבן ביר זית צהוב א -

 אבנים 2 –פאות  4אבן פינה לקופינג מאבן ביר זית צהוב עיבוד  -

 אבנים 2 –פאות  3אבן פינה למדרגות מאבן ביר זית צהוב עיבוד  -

 

 ups) -(Mockדגמי דמי   14.02

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 בעיבוד גלי  YELLOW ROSEאבן גרניט מ"ר של ריצוף  3 -

 בעיבוד צרוב ]כולל אבני פינה[ YELLOW ROSEאבן גרניט מ"ר של ריצוף  3 -

 אבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם מ"ר של ריצוף  3 -

 מ"ר של חיפוי אבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  3 -

 ת צהוב בעיבוד מוסמסם מאבן גיר קשה ביר זימ"א אבן גן  3 -

 מ"א של אבן גן מאבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם בחיתוך רדיאלי 3 -

 מ"א קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם כולל אבן פינה 3 -

 פאות 3מדרגות כולל אבן פינה גושנית חפורה מעובדת  4סט של  -

תוך הצגת תנאי חיבור  יביםכיוון הס :כדי לדמות תנאים סופיים יורכבודמי הגמי ד

, זוויות שחרור, עוגנים, לוחיות מרווח, שימוש בחלקי רווח, םייפינת יםופרטי חלק

 .וכל המאפיינים של העבודה הסופית, חומרי אטימה, חומר מילוי לחיבורים, תומכים

 . יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט דגמי הדמי

וע בטרם קיבל את אישור המפקח והאדריכל לדוגמא הקבלן לא יחל בעבודות הביצ

שהכין, גם אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של 

 המפקח והאדריכל.

דגמי הדמי שאושרו לביצוע ימצאו בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי 

 תם. ללא פירוקם או הזז, מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט/האדריכל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור הדוגמאות, ועלותן כלולה 

 במחירי היחידות.

 

 אבןבחיפוי קירות  14.03

 תכולת העבודה והמחיר 

כולל  ,כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניותאספקת והובלת החומרים, 

מ"מ מרותכים  5ר רשת מגולוונת ממוטות בקוט, מוט קשירה מגולוון לרשת מתכת

בבטון   מנירוסטה, עיבוד סביב נקזיםקוצים , מ"מ אופקי ואנכי 150במרחק 

וביג'יבונד כמפורט, וכל עבודה הנדרשת להתקנה מלאה ומושלמת של החיפוי 

 .2378והקופינג. כל הנדרש לפי תקן אבן ודרישות ת"י 

 

 

 הנחיות כלליות 

  ם ציפוי אבן )בניה יבשה(.פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין ע

, פרק זה יתאר את חיפוי האבן בלבד. הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור

קיבוע האבן לקיר יבוצע לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים, לתקנות 

 ולבטיחות.

לאחר אישור בכתב  ,הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות

 .מהמפקח

וצינור הניקוז  ,ס"מ לכל גובה שורת האבן 2-3יהיו ברוחב  לניקוז פתחי המוצא

  5שקוע 

. אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצע ס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר

 באמצעות 

הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן. לא יותר עיגון בטון וביג'יבונד. 

וי האבן אל הבטון, וריתוך הצינור באמצעות קוצי פלדה, קידוחים מבחוץ דרך חיפ

 לקוצים.

ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית. יותרו קפיצות ודרוגים בהתאם למצוין 

בתכניות ובפרטים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו 

אופקית והשורה שלפני האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. 

 ס"מ בין אבן לאבן. 1התקנת האבנים תעשה במרווח )"פוגה"( מקסימלי של 

 

 ביצוע העבודה 

 ביצוע החיפוי 

עבודת  החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות.

'. מישקים בעובי אחיד וכו ,תשמר המשכיות של שורות ,האבן תבוצע בדיוק מירבי
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כולל שימוש , זרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלהעל הקבלן להיעזר בכל הע

פרטי קשירת האבן  .בטון יימדד בנפרד. בשבלונות ובמכשירי מדידה אופטיים

 לרשת המתכת המפורטת לעיל לפי קונסטרוקטור.

 מילוי גב האבן 

 ,עם אגרגט דק 20 -שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב( מלט)טיט 

 .ש של המילויבהתאם לעובי הנדר

 תפרי הרפיה 

יבוצעו בבטון לפי הנחיות קונסטרוקטור ובמקומות המסומנים. בחיפוי שמעל 

לתפר הפוגה תהיה פתוחה ונקיה משאריות טיט, והנחת האבנים תהיה בתצורת 

 רוכסן זו על 

 גבי זו.

 

 אבן גיר קשה ביר זית צהובב חיפוי 14.03.01

ס"מ  5ס"מ אורך,  25-55"מ רוחב,  ס 30\26\23\21 -מידות משתנות : גודל  

 עובי

 : מוסמסםעיבוד  

 : מ"ראופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, אלמנטי הקשירה העבודה והמחיר כוללים

כנ"ל, מילוי גב האבן, עיבוד מישקים ופתחי ניקוז וכל עבודה הנדרשת 

 להתקנה מושלמת של חיפוי האבן. 

 

 ית צהובאבן גיר קשה ביר ז קופינג 14.03.02

 ס"מ 50-66ס"מ, אורך משתנה  40ס"מ, רוחב  15גובה : גודל

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 3: מוסמסם עיבוד  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד העבודה והמחיר כוללים

ף כולל אבן פינה בעיבוד הקופינגוכל עבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של 

 פאות ובחיתוך רדיאלי בפינות. 4מוסמסם 

 

 אבן פינה גושנית וחפורה מאבן ביר זית צהוב לקיר 14.03.03

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 4 מוסמסם: עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד : העבודה והמחיר כוללים

 אבן.הוכל עבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יצוף, מדרגות ואבן גןר 14.04

 תכולת מחיר 

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת 

מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך, יסוד וגב בטון 

 )לאבן גן ולמדרגות(, תוספת אלמנטי הנגשה )לריצוף ולמדרגות(.

 

 ביצוע הריצוף 

 הנחת הריצוף  -

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן 

תחיל בכל מקרה מאבני השפה או תהנחת הריצוף הביצוע ע"י האדריכל. 

"אבני קצה" ו/או  –התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות 

"חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל 

רצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. ל

 במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.

יש  .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייחיתוך האריחים 

 להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

 .ןפעם נוספת ולהרטיב ןהאבנים יש לנקותלפני הנחת 

ות בהתאם למפורט בתוכניות, הכוללות שכבת בטון לוחות האבן יונחו על שכב

ס"מ  3-4במידה ומפורט כך, ליצירת שיפועים בעובי משתנה, מצע חול בעובי 

 ומצע טיט 

 ס"מ.  2בעובי 

 סימון גאומטריה לריצוף -

 ודד.יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מ

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

מקטעים ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י 

 האדריכל בשטח 

 טרם ביצועם.

 

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ'  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10יקת הסטיות בריצוף לאורכים עד בד

 ופלס מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ביצוע מדרגות ואבן גן 

לאחר . הדוקיםמיושרים ו מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי

המישקים ימולאו  הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

האבן )לאישור האדריכל(.בגוון  במלט על בסיס צמנט לבן  

 

 YELLOW ROSEאבן גרניט  14.04.01

 משווקת ע"י גני ירושלים או ש"ע  

 ס"מ לפי פרט 90/60ס"מ +  30/60: מידות גודל  

 גלי :עיבוד  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 

 YELLOW ROSEאבן גרניט  14.04.02

  משווקת ע"י גני ירושלים או ש"ע  

 מ לפי פרטס" 60/35: מידות גודל

 : צרובעיבוד  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 YELLOW ROSEאבן פינה גרניט  14.04.03

  עמשווקת ע"י גני ירושלים או ש"  

 ס"מ לפי פרט 60/15ס"מ +  60/10: מידות גודל

 פנים בצריבה ע"פ בחירת האדריכל 2: מעובדת עיבוד  

 : יחי'אופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 וך.האבנים והידוק סופי, חית

 

 ריצוף באבן גיר קשה ביר זית צהוב  14.04.04

 הנחה בשורות לפי פרט.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ  25-70ס"מ רוחב,  40/35/30/27/25/23/20 : מידות משתנותגודל

 אורך, 

 ס"מ עובי  5

 : מוסמסםעיבוד  

 : מ"ראופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ העבודה והמחיר כוללים

, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת התכניות, חפירה

  האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 

 מדרגות מאבן ביר זית צהוב 14.04.05

 ס"מ 15/36/40-60: מידות גודל

 פאות.  2: מוסמסם עיבוד

ס"מ לכל אורכה; החריצים  4חריצים ברוחב כולל של  3-האבן תחורץ ב

 פסי נירוסטה לפי פרט 3-ימולאו ב

 : מ"אאופן מדידה  

מצע סוג א' החומר והעבודה, : אספקת והובלת העבודה והמחיר כוללים

)לפי הנחיות קונסטרוקטור(, שכבות הדבקה  יסוד בטון מזויין, מהודק

  ויישור.

 

 אבן פינה למדרגות מאבן ביר זית צהוב 14.04.06

 ס"מ 15/36/15: מידות גודל

 פאות.  3: מוסמסם עיבוד

ס"מ לכל אורכה; החריצים  4חריצים ברוחב כולל של  3-האבן תחורץ ב

 פסי נירוסטה לפי פרט 3-ימולאו ב

 : יחי'אופן מדידה  

מצע סוג א' החומר והעבודה, : אספקת והובלת העבודה והמחיר כוללים

)לפי הנחיות קונסטרוקטור(, שכבות הדבקה  יסוד בטון מזויין, מהודק

  ויישור.

  

 שה ביר זית צהוב אבן גן מאבן גיר ק 14.04.07

 ס"מ.  2חיתוך רדיאלי, כולל פינה בזווית 

 ס"מ 20/20/50: מידות גודל

 מוסמסם: עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  

חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד ועבודה, אספקה : העבודה והמחיר כוללים

  ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ב אבן גן מאבן גיר קשה ביר זית צהו 14.04.08

 ס"מ. 2כולל פינה בזווית 

 ס"מ 20/20/50: מידות גודל

 , פינה קטומהמוסמסם: עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  

חיתוכי גרונג ועבודה,  , הובלהאספקה: העבודה והמחיר כוללים

  ברדיוסים, יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 

 אבן גן מאבן גיר קשה ביר זית צהוב  14.04.09

 ס"מ לערוגות עגולות. 2זווית חיתוך ב

 ס"מ 20/50/10-30: מידות גודל

 מוסמסם: עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  

חיתוכי גרונג ועבודה,  , הובלהאספקה: העבודה והמחיר כוללים

ברדיוסים, יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עבודות מסגרות חרש -19פרק 

 אלמנטי הפלדה   19.01 .א

 

 ליכל 19.01.1
 

במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן את מכלול אלמנטי הפלדה המתוכננים  .ב

במסגרת מכרז זה, לרבות פרגולות מפלדה במידות שונות, פסל אור, אלמנטי פלדה 

קונסטרוקצית פלדה יהיו במודולים שונים, לעיצובים אדריכלים שונים, האלמנטים 

 כאשר כיסוי הגג יהיה מלוחות עץ עפ"י תכניות האדריכל.

עמודי המבנים יהיו מפרופילים שונים כמסומן בתכניות. העמודים יחוברו ליסוד 

 באמצעות ברגי עיגון מפלדה לרבות פחי קשר עם ברגי עיגון כמסומן בתכניות.

 בעמודים יוכנו פתחים להעברת צנרת תשתית כמסומן בתכניות.

פ"י ע FE-360קונסטרוקצית הפלדה תהיה מפרופילי ופחי פלדה חדשים מסוג  .ג

ותהיה מגולוונת וצבועה במערכת צבע כמתואר במפרט ובגוון עפ"י  1225ת"י 

 בחירת האדריכל.

במבנה כיכר הכניסה יבוצעו מזרקות "שערים" מפרופילים ופחים מורכבים מפלדת 

, המיועדת לריתוך, וכן חוזק L-316פלב"ם )פלדה בלתי מחלידה( מנרוסטה מסוג 

של  ASTME527 -ת, ותהיה לפי הנדרש במגפ"ס לפחו 400המתיחה שלה יהיה 

 התקן האמריקאי.

  .ד

 מהנדס מטלורג מומחה 19.01.2

יבוצעו באמצעות מהנדס מטלורג  L-316כל מכלול עבודות הפלדה כולל הפלב"ם  

מומחה בעל נסיון בעבודות פלדה ופלב"ם. המומחה יאושר ע"י המפקח ויועסק ע"י 

ע וכפי שיידרש ע"י המפקח. כמו כל הקבלן ועל חשבון הקבלן במשך כל זמן הביצו

תכלול עבודת המומחה הכנת מערך, בדיקות ריתוכים לא הרסניות, כגון בדיקות 

מגנטיות, בדיקות אולטרסוניות, בדיקות רדיוגרפית ובדיקת ראיה, לכל אלמנטי 

 הפלדה והפלב"ם, וכן יערוך הסמכת רתכים בהתאם.

לם בנפרד ועל הקבלן לכלול את עבור העסקת המומחה והבדיקות לריתוכם לא ישו

 עלותו במחירי היחידה שונים של עבודותיו של הקבלן.

הבדיקות לריתוכים יבוצעו על חשבון הקבלן, הן במפעל המייצר את 

והן עבור מכלול הריתוכים שיבוצעו באתר, לרבות הבאת ציוד  הקונסטרוקציה

דיקה ומסירתם הבדיקה, הבודק וכל שיידרש לביצוע הבדיקות, והכנת דוחות ב

 למפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצויד בכל המכונות, המכשירים 

והציוד אשר דרושים לביצוע העבודה כולה כולל פלדת פלב"ם בכפיפות להוראות 

 מפרט זה.

המהנדס מטלורג המומחה, יהיה מעורב בכל תהליכי ההסמכה, הבדיקה, הייצור, 

, כולל L-316טרודות לכל אלמנטי הפלדה והפלב"ם הריתוכים, קביעת סוגי האלק

אישור והסמכת הרתכים לכל סוג של ריתוך. כמו כן יכין המהנדס המטלורג, נוהלי 

 עבודה, ובקרה על הייצור.

מודגש בזאת שכל המתואר לעיל יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבור הנ"ל 

 בנפרד.

למבני הפלדה קצית פלדה המיועדת של מכלול קונסטרו והרכבה הקמה ,ייצור 19.02 

 לסוגיה

 

 תאור כללי א.  

 
של  והרכבה הקמה צביעה, ,גלווןמפרט זה מתייחס לאספקה, ייצור,  

המתוכננים  אלמנטי הפלדהקונסטרוקצית פלדה המיועדת למכלול 

 .L-316לרבות מזרקות השערים מפלב"ם 

 1225העונה לדרישות התקן הישראלי  Fe-360הפלדה תהיה מסוג  

מסוגים מפרופילים . כמו כן הפלדה תהיה L-316וכן פלב"ם  המעודכן

 , מרישים,H, Cפרופיל  ,S.H.Rצינורות צינורות עגולים, שונים לרבות 

 וכו', הכל מסוגים כמתואר בתכניות. , עוגנים, שלותפחים, ברגים

ההרכב הכימי של תרכובת הפלדה תתאים לנדרש בתקן ישראלי לפלדה  

 גולוונת.עבור פלדה מ

 

התכניות המצורפות למכרז זה הם תכניות למכרז בלבד, שבהם מצוינות 

מידות האלמנטים המרכיבים את קונסטרוקצית הפלדה. על הקבלן 

המבצע להכין ולהגיש למפקח תכניות מפורטות לפרטי הקונסטרוקציה, 

(SHOP DRAWINGS) ובעל רשיון  רשוימבנים מהנדס  אמצעותהכל ב

שנים בעבודות מסוג זה(. על הקבלן לקבל את  5סיון של )בעל נ בר תוקף

 אישורו של המפקח על כל המתואר לעיל לפני התחלת הביצוע.

 

יש להכין מראש בבתי המלאכה את כל חלקי הקונסטרוקציה באמצעות  

ל, הכל ”שבלונות שתאפשרנה חיבורים מדויקים של האלמנטים הנ

 בהתאם לפרטים שבתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 ראליים לצורך מפרט זה: )כל תקן בהוצאתו האחרונה(התקנים היש ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כ

ל

 

ה

ח

ו

מרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 

 .3( סעיף 1991) 1חלק  1225ולתקנים הבינלאומיים כמפורט בת"י 

 
, תחייבנה דרישות 127באשר לדרישות ביחס לרתכים, הרי בנוסף לת"י 

מהדורת  STRUCTURAL WELDING CODE A.W.S.D 1.1התקן 

1996. 

 

 צ י ו ד    ג.   

 

 לן יודיע מראש למפקח באיזה מפעל בדעתו לייצר את הקונסטרוקציה.הקב 

 המפעל טעון אישור המפקח לפני התחלת הייצור. 

בכל המכונות, המכשירים  מצוידהמפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה 

 והציוד, אשר דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה.

 

הקמת הקונסטרוקציות במקום המבנה  כשירי ההרמה אשר יופעלו לצורךמ

 יתאימו למימדים ולמשקל האלמנטים המורמים באמצעותם, ויהיו יציבים 

 מספר שם

 127 מבחני רתכים: ריתוך קונסטרוקציית פלדה

 (2)חלק 

 265 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות

עד  374 ברגים ולולבים משושים וכו'

378 

עד  379 אומים ואומים נגדיים וכו'

381 

 382 ברגים, לולבים, אומים וכו'

 530 צינורות פלדה בעלי תפר רתוך לשימוש כללי

 789 עקרונות –סיבולות בבניה 

 (1)חלק 

 918 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה

 1032 אישור נוהלי ריתוך: ריתוך קונסטרוקציית פלדה

 ( 2)חלק 

 1225 חוקת מבנה פלדה

 (1)חלק 

 1458 צינורות פלדה למבנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

בכל שלבי פעולתם ובכל מצב שהוא. התמיכות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי 

הגישה וכיו"ב יהיו יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות  יסידורוכן 

עת מהנדס האתר אינו ראוי לשימוש, יוחלף החוק מחייבים. ציוד אשר לד

 בציוד המתאים לתפקידו.

 למפעל בכל עת ולפקח על היצור. סלהיכנמהנדס האתר יורשה  

 

 פ ק ו ח ד. 

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר 

הן על מועד  -ימים מראש  3הקונסטרוקציה ולהודיע למהנדס האתר לפחות 

תחלתו של הביצוע והן על מועדי סיום של האלמנטים השונים. לא יוחל בביצוע ה

לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. כמו כן לא יתחילו במשלוח 

האלמנטים, המוכנים לגלוון, למקום המבנה בטרם בוקרו ואושרו למשלוח ע"י 

 קרה זו.מהנדס האתר, פרט למקרים בהם ויתר מהנדס האתר מראש ובכתב על ב

אישור האלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו 

המלאה והבלעדית לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד 

 מאוחר יותר, או לדיוק במידות, או לטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה.

מייצר, או כל האלמנטים, או החלקים, אשר פסל המהנדס, בין אם במפעל ה

, או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן, הכל לפי הוראות לגלווןבמפעל 

 מהנדס האתר.

 

 ח ו מ ר י ם ה. 

 

 כללי

 ובהרכב המתאים לגילוון כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה,

מיוצרת ללא למינציה, חפשית מקליפת ערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי 

בחלודה. אם ידרש יהיה הקבלן חייב להמציא למהנדס האתר תעודות מוחדרת 

על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים, 

 המסופקים על ידו.

 בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.

ין רשאי לבצע בדיקות . המזמEN10204תעודות החומרים יתאימו לדרישות תקן 

 אימות לחומרים לפי שיקול דעתו.
 

 פרופילים ופחי פלדה

התכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימלית, 

עפ"י ת"י  Fe-360עמידות בכפיפה וכיו"ב, של הפלדה, תהיינה עבור פלדה מסוג 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פלדת הפחים תהיינה  במהדורתו האחרונה. התכונות המיכניות של 1225מס' 

יהיו מישוריים וללא  -כמפורט לעיל לגבי הפלדה הצורתית ואילו הפחים עצמם 

 פגמים. 

 

 צנורות פלדה עגולים

. 530, 1458צנורות פלדה מתוצרת מקומית יתאימו לדרישות התקן הישראלי מס' 

 .ASTM A 211צנורות פלדה עם פח ריתוך ספירלי יתאימו לתקן   

 שרים ובעלי צורה גלילית מדויקת לכל אורכם.הצנורות יהיו י

צנורות או חלקים המיוצרים מצינורות שדפנותיהם נלחצו פנימה במקום כל 

אחרת  צויןשהוא, כתוצאה מטלטול, או מסיבה אחרת, יפסלו לשימוש )פרט אם 

יעמוד בדרישות  והגלווןבתכנית(. צינורות מגולוונים יעמדו בכל הדרישות לעיל, 

 .265ת"י 

 

 צנורות פלדה מרובעים

חלק  1225לפי ת"י  Fe-360בדרגת חוזק  S.H.Rהצינורות יהיו מרובעים מטיפוס 

מכל פגמים  םחופשיי(, כדוגמת אלו המסופקים ע"י "פקר פלדה", 1991) 1

וליקויים. קוטר הצינורות וכן עובי הדפנות שלהם מצוינים בתכניות. על הקבלן 

ת הצינורות ועובי הדפנות של אותם להקפיד על התאמה מדויקת בין מידו

צינורות, כמפורט בתכניות, לבין אלה המשמשים לביצוע העבודה. כל שינוי 

רק לאחר קבלת הסכמתו  תלהיעשובמידות הצינורות ו/או בעובי הדפנות, יוכל 

של מהנדס האתר בכתב. משקל הצינורות יחשב לפי טבלאות היצרנים המספקים 

 ת הצינורות ועובי הדופן.את הצינורות ובהתאם למידו

 

 סיבולת

 
 ה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למעשה.יסיבולת היא סטי

 יחס לשלבי העבודה כדלהלן:יתת  של הקונסטרוקציה שתבוצע דרגת הסיבולת

 

 סיבולת ייצור.  א.

 סיבולת הקמה והרכבה. ב. 

 סיבולת למחברים ומישקים. ג. 

 

. אם לא 7כבה, למחברים ולמישקים תהיה דרגה דרגת הסיבולת להקמה, להר

 יה המותרת היא מחצית ערך הסיבולת )לפלוס או למינוס(.יהסט -צוין אחרת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שלו אינה גדולה  ההסטיימידתו של האלמנט המוכן מתאימה לדרישות אם 

, ביחס 789יה המותרת בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראלי ימהסט

 .לדרגת הסיבולת הנדרשת

 

דרגות הסיבולת תקבענה לפי הערכים הנקובים למידות הקויות השונות כמפורט 

 .. סיבולת הפרופילים, הפחים והצנורות789בת"י 

 

 ברגים

 

, למעט המקומות אשר לגביהם 1225עפ"י ת"י  5.6מסוג יש להשתמש בברגים 

. (STRENGTH HIGH)נדרשו בתכניות ברגים דרוכים, בעלי חוזק גבוה 

היו מטיפוס משושה, במידות תקניות בריטיות ועם תבריג "וויתוורת" הראשים י

 גס, בעלי ראשים לחוצים מן החומר המקורי ומצוידים באומים ובדיסקיות.

לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין, ניצב בדיוק נמרץ אל הראש ומרכזי כלפיו. אורכו 

של הבורג והתבריג יהיו מספיקים כדי שהאום יתלבש עליו במלואו, וזאת באופן 

שקצהו החופשי של הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות. 

יקבעו ע"י מהנדס האתר הברגים לחיבור העיקריים אשר סומנו בתכניות ו/או ש

 יצוידו בשני אומים.

 

 אלקטרודות .ה

 

לצורכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, 

אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של 

הפלדה המחוברת באמצעותם. סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג 

ולעוצמתו, וכמו כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את  הזרם

האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות 

אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים 

-Eס האלקטרודות המצופות לעבודות ריתוך יהיו מהטיפו או ליקויים כלשהם.

7018 AWS.A.5.1  או שו"ע מאושר. האלקטרודות לריתוך הפלדה פלב"ם יהיו

 מתאימות לנ"ל וכן יהיו מהסוג שיאושר ע"י מהנדס מטלורגי מטעם הקבלן.

 

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של מהנדס האתר רשימה של סוגי 

לכל סוג  האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש

וסוג. אישור זה, לכשינתן, לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של הקבלן ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים  והבלעדית

 באמצעותן.

אחסון האלקטרודות וחומרי ריתוך יתבצע תוך הקפדה על שמירה בתנאים יבשים 

 º -בוש מתאים בטמפרטורה של כונקיים. אלקטרודות מצופות יאוחסנו בתנור י

 צלזיוס או לפי המלצות היצרן. 150

  .ו

 יישור .ז

 

לפני התחלת היישור יש לבדוק את הפרופילים, הפחים וכיו"ב, שמהם יורכבו  

האלמנטים של האגדים, וליישרם לפי האורך, באמצעות מכונות או מכשירים 

זו עילה  תהיה -מתאימים. במידה והמפקח סבור שניכרת עקמומיות בפחים 

 מספקת לפסילתם.

 

 החלפת פרופילים 

 

בהעדר פרופילים, צנורות וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה 

אחרת, אין להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של מהנדס האתר, אשר יבדוק 

בכל מקרה ומקרה את הנתונים ואת השפעת ההחלפה המוצעת על החיבורים ועל 

 .יתר הפרטים

 

 תבניות )שבלונות(

 

השבלונות לצורכי ייצור האלמנטים של הקונסטרוקציה תהיינה עשויות מפח 

פלדה, עץ יבש, דיקט, קרטון עבה וכיו"ב, ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים, 

תוך שימוש בכלי עבודה מתאימים. יש להקפיד על הדיוק הדרוש בהתחשב 

 בהתכווצויות הנגרמות עקב ריתוך.

 מון וחיתוךסי

 

הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון נכונים, 

 אשר יהיה בהם כדי להבטיח את הדיוק הדרוש.      

 

חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים, כגון גיליוטינות, משורים וכיו"ב ו/או 

ו ישרים, חלקים אציטילן. שטחי החיתוך והמקצועות יהי -באמצעות מבערי חמצן 

 ונקיים, ללא פגמים או ליקויים כלשהם.

בנוסף, בחלק מהאלמנטים יידרש גם חיתוך עדין בלייזר לרבות פאזות, שיופים 

 וביצוע פתחים מדוייקים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אציטילין ולא  -חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצן 

צורה הנדרשת ונקי, לשביעות רצונו יחייב עיבוד נוסף, כל עוד הוא מדויק מבחינת ה

 של מהנדס האתר.

 

מ"מ, יורשה גם החיתוך בגיליוטינות,  8לגבי חלקי הפלדה שעוביים אינו עולה על 

 בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה.

 

התאמת החלקים תהיה הדוקה ככל שניתן אך בכל מקרה לא יותר מרווח מקומי 

ווחים גדולים יותר יש לפרק את החלקים מ"מ. במידה ומתגלים מר 2.0העולה על 

 ולתקנם עפ"י הנחיות המפקח או להחליף החלק הלקוי ולייצרו מחדש.

 

 חיתוך צנורות פלדה 

 

חיתוך קצות צנורות פלדה לשם הרכבתם לאלמנטים, יבוצע במשור כל עוד עקומת 

החיתוך היא מישורית. חיתוך לפי עקומה מרחבית, הדרוש לשם יצירת מפגש של 

אציטילן. אם  –ה צנור עם דופן גלילית, יבוצע אך ורק באמצעות מבערי חמצן קצ

אין המפעל המייצר מצויד במכונה אוטומטית לחיתוך עקומות כאלה, יש לחתוך 

יד לפי שבלונה מורכבת בקצהו של הצנור ואחר כך לעבד אותו  –בעזרת מבער 

יו קטומים לצורכי במכונה מיוחדת, עד להתאמת הקו לתכנית. קצות הצנורות יה

 הריתוך, מדויקים מבחינת הצורה ונקיים לשביעות רצונו של מהנדס האתר.

 

 ניקוב או קידוח חורים

 

מקוטרו  2/3ניקוב חורים יורשה אך ורק כשעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על 

מ"מ )המידה הקטנה מבין שתי אלה קובעת( ובתנאי  10של החור או אינו עולה על 

ו כדי לגרום נזק לדפנות החור או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר המקרים שלא יהיה ב

יש לקדוח את החור או לנקב חורים בקוטר קטן מן הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן 

 במקדחים.

 

כמו כן יש לקדוח או לנקב, ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים 

מטרת ההרכבה. ההפרש מדויקים, אם ברגים כאלה סומנו בתוכנית או דרושים ל

מ"מ.  0.3בין חורים אלה לבין קוטרי הברגים המדויקים )חרוטים( לא יעלה על 

בברגים מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין קוטר החור יתאים לדרישות 

 התקן המתאים של ארץ הייצור.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מרץ החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדויקת, ניצבים בדיוק נ

לשטחי המגע של החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם. 

יש להרחיק ממקצועות החלל זנבות חומר, ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק 

 ונקי.

 

ון יבוצע בכל חלק חלול במקומות ובגודל המתאימים ונקוב חורים לצורך גיל

ונקוז עודפי אבץ חזרה לאמבט שיאפשרו שחרור אויר וחדירה של אבץ לכל מקום 

 בעת הוצאת החומר.

 

 ויבוצעו בקידוח ולא ע"י חירור באמצעות מבער. מ"מ לפחות 10גודל החורים יהיה 

 

החורים ימוקמו קרוב ככל האפשר לקצה במקום הגבוה ובמקום הנמוך ביותר. 

חורים בכל קצה צינור, קרוב  2בחלקים חלולים הסגורים בקצותיהם יש לקדוח 

 ה החלק.לקצ

 

על הקבלן לסמן בתכניות בתאום עם המתכנן את המיקום האפשרי  לנקוב 

החורים, שיבטיח שהניקוב אינו מקטין את חוזק האלמנט. קביעת מיקום החורים 

 ושיטת הניקוב יעשו בתאום עם המתכנן.

 

 הרכבת אלמנטים

 

מידות האלמנטים המתוכננים הם ארוכים, תוך התחשבות באפשרויות ההובלה 

 וההקמה, וזאת כדי לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר.

 

לפני הרכבתם, יש לבדוק את כל חלקיהם ולישרם לפי הצורך. ההרכבה תבוצע על 

משטחים או על שולחנות ההרכבה, תוך שימוש בשבלונות, קבועות ומרותכות אל 

בטחו השולחנות. מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניהם יו

באמצעות מלחציים, ברגים, שומרי מרחק, טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה 

בהם כדי להבטיח את דיוק צורת האלמנטים המוכנים. אין להשתמש באביזרים 

העלולים לגרום נזק לפלדה או לחורי הברגים. ההרכבה חייבת לאפשר ריתוכים 

 במצב נוח ככל האפשר.

 

 חיבורי הברגה 

 

חלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין, לשם שטחי המגע של ה

מרכזיים. אי דיוקים  –הבטחת מגע מלא ביניהם, כאשר החורים המופיעים בתוכם 

קטנים במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה. לא תורשה בשום אופן 



254 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התאמת חורים באמצעות מקבים החודרים לתוכם תוך הקשה בפטישים או 

 מצעים אחרים, העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.א

 

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם 

אלה. כל החיבורים העיקריים המסומנים בתכניות, או שיקבעו ע"י  םלשיפועי

גמר המפקח, יובטחו באמצעות שני אומים ויש להדק היטב את כל הברגים עם 

 ההרכבה.

 

 ריתוך .ו

 

 ציוד 

ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול 

מכשירי בקרה, כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות הגנה וכיו"ב. 

 יש להחזיקו במצב סדיר ותקין לשביעות רצונו של המפקח.

 

 רתכים 

שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט להלן,  יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים 

וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים 

הסמכות רתכים קבילות הן אלו שהוסמכו ע"י גורם  .לרבות ריתוך פלב"ם לבצע

. בכל מקרה המזמין יבדוק את AWS-D1.1ולפי התקן  127מוסמך לפי ת"י 

 התקן הרלוונטי. תקפותן של ההסמכות לפי

  

למבנה פלדה, הריתוך כולל   AWS-D1.1הריתוכים יבוצעו לפי התקן האמריקאי  

 הכנת מפרטים ויבוצע ע"י רתכים מוסמכים.

העסקתו של רתך תוגבל  אך ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה. מהנדס  

האתר יהיה רשאי להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של רתך, אשר 

בודתו אינה מניחה את דעתו של מהנדס האתר והקבלן ימלא אחר הוראה זו ללא ע

 כל עירעור.

 

הרתך שעבודתו הופסקה כאמור, יהיה רשאי להמשיך בעבודה רק לאחר שעבר 

 מחדש מבחן תקני כמפורט לעיל, ועמד בו בהצלחה.

 כל ההוצאות הכרוכות במבחנים חוזרים לרתכים תחולנה על הקבלן.

 

המבחן והתעודה, נמצאה עבודת הרתך בלתי משביעת רצון, רשאי אם למרות 

 מהנדס האתר להורות על הפסקת עבודתו של הרתך.
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 הכנת שטחי ריתוך

 

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה  

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי 

אשר לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף. כל הריתוכים יבוצעו  הריתוך

בפזות כאשר פינות הפחים והפרופילים יושחזו ויוכנו לקבלת כל עובי הריתוך 

 הנדרש.

 

יש להגן על שטחי הריתוך מליכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות  

ליפה מתקלפת, ליכלוך, שמן מברשת פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, ק

 וכדומה, כדי לקבל שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

 

 ביצוע ריתוך

 

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם 

 הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות.

 

חיבור נמצאים במקומם לפני ביצוע הריתוך, יש לוודא שהחלקים המיועדים ל

הנכון והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצויות התפרים ובדפורמציות מקומיות 

 אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.

 

יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את 

קים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר גודל הדפורמציות והמאמצים. החל

תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את 

 דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים.

 

ביצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן, אשר שימש יסוד לתכנון  

מות שלגביהם הקונסטרוקציה. תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקו

נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך הקפדה שחומר 

האלקטרודות חדור היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם 

מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת 

ות להוראות התקנים שעליהם מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפ

 מתבסס התכנון.

 

במקרה של ריתוך בכמה שכבות, תבוצע כל אחת מהן בכיוון הפוך לזו שקדמה לה.  

מ"מ, יגיש הקבלן לאישור מהנדס האתר את  40עבור אלמנטים שעוביים עולה על 
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הצעתו לשיטת הריתוך ולמספר השכבות. יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל 

לפני כיסויה בשכבה הבאה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד  פסולת אחרת,

 האחורי, וזאת לאחר קירצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד זה.

 

קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר שיובטח על ידי המשכת הריתוך 

מעבר לקצות התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי החלקים. הקצוות הבולטים של 

 תוך יסולקו לאחר מכך על ידי חיתוך והשחזה.הרי

 

 3-1בריתוכי השקה יהיו פני הריתוך במעט מעל לפני חומרי הבסיס בשיעור של 

מ"מ. ריתוכי מלאת יהיו בעלי רגליים שוות במידתן ופרופיל ריתוך כמופיע בתקן 

AWS.D1.1. 

 

ביבה יש למנוע עד כמה שהדבר אפשרי, ריתוכים "מעל הראש". כשטמפרטורת הס

מעלות צלסיוס, או כאשר הפח עבה, יהיה הריתוך  10 -ו/או הפלדה היא מתחת ל

מותנה במניעת התקררות מהירה של החומר וגם מחימום מוקדם של הפלדה, הכל 

 בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות המפקח.

 

 ריתוך צינורות

קפיד יש להבטיח, באמצעות סידורים מתאימים, שהריתוך יבוצע במצב נוח ולה

ההרכבה על התאמה מדויקת של שטחי הריתוך, וזאת במיוחד לאורך  בזמן

 העקומות המרחביות, במקומות המפגש של חלקי האלמנטים.

לאחר שהחלקים הותאמו ונקבעו זמנית לשולחן ההרכבה, יש לרתכם תחילה 

להשלים את הריתוך, לאחר שהאלמנטים בוקרו  -ריתוך נקודתי ואם יידרש 

 י מהנדס האתר.ואושרו על יד

 
 בקרת הריתוך במפעל

תקיף בדיקה חזותית כללית, בדיקת מידות התפרים  ת כל הריתוכיםבקר

ואחידותם, בדיקת הצליל תוך הקשה בפטישים, בדיקת התפרים הנראים כלקויים 

 תוך קידוח חורים בתוכם וכיו"ב.

קטנות התפרים חייבים להיות נכונים מבחינת הצורה ובעלי חתך שמידותיו אינן 

 מהמידות הנומינליות הנדרשות.

רוחבם יהיה שווה, פסיעותיהם אחידות ופלדה סמוך להם חופשית מקעקועים. כמו 

כן יהיו התפרים רצופים ובעלי חדירה מלאה ללא גומות וחפשיים מסדקי נקבוביים, 

 סיגים ופסולת אחרת וללא מקומות שרופים.

ים לקבלה או פסילה יהיו לפי טבלה הריתוכים יהיו אחידים ככל הניתן. הקריטריונ

 .III -ו Iבתקן עמודים  6.1
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  _________________ 

 

 בדיקות מעבדתיות

הקבלן יכין דגימות של הריתוכים העיקריים, אשר יקבעו למטרה זאת על ידי 

מהנדס האתר. יש להכין תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים, באמצעות אותם 

ימות תייצגנה בנאמנות רתכים ותוך שימוש באותם חומרים, וזאת על מנת שהדג

את התנאים במציאות. צורת הדגימות ואופני הבדיקה יהיו בהתאם להוראות ת"י 

, וגם הריתוכים הנבדקים חייבים לעמוד בדרישות אותו תקן. יש לסמן את 127

 הדגימות על מנת לאפשר זיהוי הרתכים המתאימים.

א של צומת צנורות בנוסף לכך, באם ידרש על ידי מהנדס האתר, יכין הקבלן דוגמ

עם קצות האלכסונים. הדוגמא תתאים  פרופילופרופילים בה נפגש מיתר של 

לתנאים של צומת זהה במציאות, אשר תבחר למטרה זו על ידי מהנדס האתר ויהיה 

 עליה לעמוד בדרישות התקן האמור לגבי ריתוך צמתי צינורות.

על ידי מהנדס האתר. יש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שנפסלו 

 כמו כן יש לרתך את המקומות במפרסים ולמלא גומות, חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב.

 

 א הורסבדיקות ל

הקבלן יבצע על חשבונו מכלול מערך בדיקות ללא הרס באמצעות מעבדות מוסמכות 

 ומומחים מטעמו ועל חשבונו.

בדיקות אולטרסוניות  הבדיקות יהיו בדיקות ראיה )ויזואליות(, בדיקות מגנטיות,

 וכו'.

בדיקות אלה תבוצענה בכל אלמנטי ריתוכי הפלדה ותכלולנה גם את תפרי הדגימות 

 שהוכנו לצורך בדיקות חוזק מעבדתיות.

על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשירותים הדרושים לביצוע בדיקות 

 אלו, כגון סולמות, משטחי עבודה וכו'.

פרקים  AWS.D1.1ת יבוצעו לפי הכללים וההנחיות של התקן הבדיקות האולטרסוניו

לקבלה או פסילה של ריתוכים. בדיקות בחלקים מגנטיים  6.3וטבלה  6.20, 6.13

 .6.14.5, 6.10יבוצעו לפי הכללים של התקן פרקים 

 

 כמות הבדיקות תהיה כדלקמן:

 ריתוכים )לכל הריתוכים(. 100%בדיקות ראיה ויזואליות  -

 ריתוכים )לכל הריתוכים(. 100%מגנטיות )חלקיקים מגנטיים(  בדיקות -

מכמות הריתוכים )בחיבורים הראשיים( עפ"י  30%בדיקות אולטרסוניות יבוצעו  -

 הנחיות המפקח.
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  _________________ 

 

 תקנים

 פגמים בריתוך אשר יתגלו באחת משיטות הבדיקה חייבים בתיקון.

 

 תיקון הפגם כרוך על פי רוב בפעולות הבאות:

 בהשחזה או באמצעי מכני אחר. הסרת הפגם -

 ניקוי והשחזת האזור. -

 תיקון בריתוך על פי מפרט נוהל ריתוך מאושר )וע"י רתך מוסמך(. -

 בדיקה חוזרת של הריתוך על פי שיטת הבדיקה המקורית. -

 

במידה והפגמים שמתגלים מעלים חשד כי לקוי כזה עשוי  להיות גם במקומות 

דיקות ללא הרס במקומות נוספים לפי שיקול אחרים יחליט המפקח על ביצוען של ב

 דעתו.

 

 הרכבות ניסיון

לאחר יצור החלקים יש לבצע הרכבת ניסיון במפעל בכדי לוודא את הממדים 

המדויקים של הסככות וכן לוודא כי החלקים הסמוכים יתאימו זה לזה לצורך 

 ההרכבה באתר.

לדרוש ביצוע תיקון  חריגות במידות ידווחו למזמין בכדי שיחליט אם לאשרן או

 במפעל.

 

 טולרנסים

בכל מקום בו אין הנחיות מתכנן בשרטוטים ובמפרטי העבודה לגבי טולרנסים, יש 

 .AWS.D1.1של תקן  5.23 -ו 5.22לעמוד בטולרנסים המפורטים בפרקים 

הטולרנסים בפרקים אלו כוללים את הטולרנסים במחברים  המרותכים בהתאמתם 

 המרותך.והטולרנסים של המוצר 

 

 :םלהלן הטולרנסים העיקריי

מ"מ. במקרה והמרווח מעל  4מרווח לא יעלה  –הצמדת חלקים לריתוך מלאת  -

 מ"מ יש להגדיל את רגל ריתוך המלאת במידת המרווח. 1.5

חלקים שירותכו בריתוך השקה יותאמו אחד לשני כך שההיסט ביניהם לא  -

 מ"מ. 3 מעובי החלק הדק ובכל מקרה לא יעלה על 10%יעלה 

 

 בטולרנסים לפזות לריתוך יהיו כלהלן:

 -º 10 ,+º 5  זווית הפזה -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ"מ ± º 1.5  מרווח שורש -

 מ"מ ± 1.5  משטח שורש -

 

 גילוון .ז

 

 כללי

גלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י מהנדס 

ר הריתוך. לא יורשה . הגילוון יבוצע  לאח918האתר. הגילוון יעמוד בדרישות ת"י 

 ריתוך לאחר הגילוון.

 

 ניקוי השטח והכנתו

הניקוי  והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים )גרגרי חול או 

 לפי התקן השבדי. SA-2.5מתכת(.  הניקוי יעשה ללובן 

 

 תהליך הגילוון

פוי האבץ יהיה . עובי צי918כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י 

 מיקרון לפחות. 80

 מיקרון. 56עובי הגילוון יהיה ובדסקיות בברגים, באומים 

 

 גילוון הצנורות

הצינורות אשר יעברו תהליך גילוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגילוון. 

 צנור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה.

ש לנקב חורים בצנורות במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, י

 בהתאם לדרישות המפעל ובאישור מהנדס האתר.

 משטח חתך הצינור. 4%בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על 

 

 בדיקות הגילוון

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים ייבדקו בדיקת אחידות הציפוי, משקל 

 .918הציפוי ואחידות הציפוי, בהתאם לדרישות ת"י 

 

 צביעת הפלדה

 לקי המתכת )אשר אינם באים במגע עם הבטון( יצבעו במערכת הצבע הבאה:כל ח

 

 .918מיקרון, לפי ת"י  80גילוון בעובי  (1)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ניקוי שטח בדטרגנטים, וכן שיוף של כל השטחים המגולוונים עד  (2)

להסרת כל השומנים והלכלוך ויצירת חספוס עדין, באמצעות ניר 

 מים או בד שמיר עדין.

 

לוון הפגום מהריתוכים ובכל השטחים שבהם הוא תיקוני הגי (3)

 70בעובי  SSPCנפגם ע"י שכבה של צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ 

 מיקרון.

 

שכבת צבע יסוד ראשונה אפוגל )תוצרת טמבור( בעובי של לפחות  (4)

 מיקרון. 50

 

 מיקרון. 80שכבה שניה בצבע מולטיפוקסי בעובי  (5)

 

 50מלא של צבע  בעובי שכבות צבע טמגלס עד לקבלת כיסוי  2 (6)

אלמנטי הגשר. כל אחת מהשכבות תהיה  בכלמיקרון כל אחת 

בגוון שונה לפי הנחיות המפקח. סה"כ עובי הכולל של כל מערכת 

( מיקרון ובכל מקום בו יפחת 50+50+80+50) 230הצבע יהיה 

 העובי הנ"ל תיושם שכבה נוספת.

 .זמן הייבוש בין השכבות יהיה עפ"י הנחיות היצרן 

 

מערכת הצביעה הסופית בשתי שכבות "טמגלס" יהיו בגוונים  

שונים עפ"י הנחיות האדריכל, לרבות הגוון בפרופיל אחד שיהיה 

 בשני גוונים שונים בפאות הפרופיל הנ"ל ללא שינוי במחיר.

בעת הצביעה יש להגן על כל חלקי הבטון הגלויים לעין מפני כתמי  

ה חשיבות לגבי שטחי בטון צבע כלשהם, והדברים מקבלים משנ

 חשוף.

הקבלן יכסה את האלמנטים הנ"ל ביריעות פוליאטילן או כיו"ב 

כפי שיאושר ע"י המפקח. אישור המפקח אינו גורע מאחריותו של 

הקבלן בנושא זה ובמידה ויורה לו המפקח, הוא ינקה כל כתם 

שימצא על אף האמצעים שנקט בהם, וזאת באופן מיידי ועל 

 חשבונו.

 

על הקבלן להכין דוגמא של גוון הצבע או הגוונים החוזרים  (7)

 לאישור האדריכל וזאת לפני השלמת צביעת כל אלמנטי הפלדה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הערה:

תהליך תיקון הצבעים במידה ויידרש ע"י המפקח יבוצע בהתאם למצב השורר 

בשטח בתלות השכבות שנפגעו. התיקון יהיה בביצוע מכלול מערכת צבע כמתואר 

 לשחזורה המלא.לעיל 

 

 הובלה ואחסנה .ח

 

 כללי 

 

משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת מהנדס האתר. האלמנטים   

המוכנים יוטענו ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את 

צורתם ושלמותם. יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ, 

תם, פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם כדי למנוע התעקמו

 בזמן ההעברה.

אחסנת האלמנטים במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע, על ידי  

 הומם וכו'.יאמצעי הגנה יעילים את קלקולם, החלדתם, ז

 

 הקמת המבנה .ט

  

את הנתונים על הקבלן להגיש אישור פרוגרמה של ההקמה, אשר תכלול בין היתר, 

הארעי,  בורעל מכשירי ההרמה, משקל האלמנטים, סידור ההקמה, פרטי החי

סידורי בטיחות וכו'. אישור הפרוגרמה ע"י מהנדס האתר לא תפטור את הקבלן 

מאחריותו המלאה והבלעדית להקמת הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או 

 הנובע ממנה.

 

 בקרה בזמן ההקמה 

  

 מפעל המייצר, תעריך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה.בנוסף לבקרה ב

אלמנטים שאינם מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו, או נזוקו בצורה אחרת בזמן  

ההובלה, האחסנה, הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים 

למפעל  יפסלו לשימוש ויוחזרו -או לקויים, אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר 

האמור לשם תיקון או החלפה. לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה, אלא 

במקרים יוצאים מהכלל, אשר לדעת מהנדס האתר מאפשרים זאת מבלי לגרוע 

האתר בנדון תהיה סופית ומכרעת  פקחבמאומה מטיב הקונסטרוקציה. דעתו של מ

 והיא תחייב את הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הקמה

 

האתר. מכשירי ההרמה,  פקחגרמה המאושרת ע"י מההקמה תבוצע בהתאם לפרו 

וכל ציוד אחר אשר יופעל למטרת ההקמה, יהיו במצב סביר, תקין וראוי לשימוש 

האתר. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של  פקחלשביעות רצונו של מ

האלמנטים עם מכשירי ההקמה, על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה. ההקמה 

 הזהירות הדרושה. תבוצע בכל 

 

יש להבטיח את יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה, ולשמור 

על כל כללי הבטיחות. בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים 

ארעיים נכונים, אשר יהיה בהם למנוע מאמצים בלתי מחושבים, תזוזות אופקיות 

האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק או שקיעות חריגות. החיבור הסופי של 

בכל הכוונים. אין לסלק את התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים 

 ואושרו על ידי המפקח.

 

 חיבורים באתר .י

 

 כללי

פרט אם נאמר  ברגיםלמטרת חיבור האלמנטים במקום המבנה ישמשו חיבורי 

בסעיפים  בתכניות וכו' תאחרת. החיבורים יבוצעו בכפיפות להוראות המפורטו

 המתאימים לעיל. 

 

 חיבור האורך של הצינורות

חיבורים אלה, הנובעים מצרכי ההובלה או ההקמה של האלמנטים, יוכנו במפעל 

 המייצר ויבוצעו במקום המבנה.

 מקומם ופרטיהם בתוך האלמנטים טעון אישורו המוקדם של המפקח.

 

 חיבורים בחלקי בטון

 עמודייבוצעו על פי התכניות והפרטים. עמודי תושבות  החיבורים לחלקי בטון

, אומי פילוס. התושבות תורכבנה על גבי עפ"י הפרטים שבתכניותהפלדה, יהיו 

לצורך התאמתן למפלסים. עם גמר התאמת הקונסטרוקציה ולאחר ביצוע 

 העמודים לבין תחתית התושבות תחתיתהחיבורים הסופיים ימולא הרווח שבין 

מסוג בלתי מתכווץ וזאת על מנת ליצור מגע מושלם בין העמוד  50-ן בבגראוט בטו

 לבטון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אופני המדידה והתשלום .יא

 

, בהתאם למשקל התיאורטי של הפלדה )טון( קונסטרוקצית הפלדה תמדד נטו 

ט'/ מ"ק( לפי התכניות וטבלאות מוסמכות, בהכללת משקל העוגנים,  7.85)

ך, אלקטרודות הריתוך, הפסדי הריתוך, הברגים, הפחים, אך ללא  חישוב הריתו

בסעיפים עפ"י כתב  L-316ופלדת פלב"ם  FE-360הכל לפלדה         פחת וכו'.

 הכמויות.
 

הפרופילים והצינורות יימדדו לאורך ציר הפרופיל והצינורות. המחיר יכלול, בין 

 השאר, גם את כל החומרים והמלאכות הדרושים להכנת תכניות, חישובים, תכניות

ייצור, בדיקות, הובלה, אחסנה,  מהנדס מטלורג מומחה ומפקח ריתוך, ייצור,

פיגומים, תמיכות, אמצעי הרמה, ניקוי הפלדה,  עיגון  ניקוב חורים, ברגים, עוגנים,

לעיגון  50-גראוט בטון בחיתוך מדויק בלייזר, חיזוקים שיופים,  האלמנטים בבטון,

 על גבי הקונסטרוקציה. כיסוי הגג הרכבת הקונסטרוקציה והרכבת העמודים, 

 

כל הנאמר לעיל ובמפרט הכללי וכו', כל הנדרש לקבלת קונסטרוקציה מושלמת וכל 

 .ומורכבת במקום

 

עבור הגילוון והצביעה ישולם לפי משקל הפלדה נטו )טון( כנ"ל בשני סעיפים 

ולל נפרדים והמחיר יכלול את כל הכרוך בביצוע מערכת הצביעה והגלוון כנדרש כ

 הובלה שינוע וכו'.

 

  צינורות  ניקוז מגולוונים  19.03

 

ניקוז הגגות יהיה באמצעות צינורות ניקוז מגולוונים שיעוגנו במבנה הבטון,  א. 

 80מ"מ ויהיה מגולוון בחם בעובי  3.96עובי דופן  4הצינור יהיה בקוטר "

 .918מיקרון עפ"י ת"י 

הברך העליונה והתחתונה וחיבורה לפתח הצינור יכלול את עיגונו בבטון, ביצוע  

 הניקוז  וכן את הברך והמוצא התחתון, הכל מושלם ומוגמר.

 

 המדידה לתשלום .ב

המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך של צינור כולל הברך העליונה 

 והתחתונה, הגילוון והמחיר יכלול את העיבודים בחיבור לגג העליון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רכיבים מתועשים - 22פרק 

 כללי 22.00

מהדורה רביעית  22מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2007משנת 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 מערכת מחיצות לשירותים  -

 

 הגשות 22.01

של מחיצות הטרספה  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור

ושיטת  אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים 1:50 – 1:1בקנ"מ בשירותים 

הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. 

הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות 

, לים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונוהמכלו

כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל 

 פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 

 הנחיות כלליות לביצוע  22.03

, האחסנה, ההרכבה והגימור פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה, השינוע -

 של רכיבים מתועשים בלתי נושאים המהווים רכיבים מושלמים של הבניין.

בחלקו  –הרכיבים המתועשים מיוצרים ומורכבים על פי שיטה והתכן  -

 של הקבלן, לאחר שהשיטה והתוכניות אושרו על ידי המפקח. –ובשלמותו 

ת עבודה מפורטות הקבלן יעבד וימציא לאישור האדריכל והמפקח תכניו -

שתכלולנה את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד משביב 

לגופים, מפזרים ופתחים, אופן התליה מהתקרה או מאלמנטים 

הכל כנדרש ע"י  –הקונסטרוקטיביים הקיימים, המסגרות הנושאות וכד' 

 האדריכל והמפקח. 

לפי דרישת האדריכל הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים בתכניותיו  -

 והמפקח, ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל והמפקח.

 

 מחיצות טרספה לשירותים 22.04

 מ"מ 13ס"מ, עובי  100/160: גודל

: לוחות "פנוליק" )טרספה(, אנטי ואנדליזים ועמידה בפני תכונות וגימור החומר

רוייקטים" או ש"ע. הפרזול שריטות, שחיקה, מים ולחות, כדוגמת חברת "פנל פ

 . P.V.Cבחיפוי 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : לבחירת האדריכל.גוון הטרספה והפרזול

 )כל יחידה מוגדרת בגודלה בתכנית ובכתב הכמויות(. : לפי יחי'אופן המדידה

, אספקת החומרים, התקנה מרצפה לתקרה כולל פרזול SP: תכנון תכולת העבודה

 ם. לפי הנחיות יצרן וכל עבודה הנדרשת לגמר מושל

:  כל האמור לעיל, התכניות, הפרטים והרשימה עד גמר מושלם תכולת המחיר

 במקום.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר לקירות הדיפון –פרק  23

 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.01

  

 כללי א.

 

קדוחים  40 -ביהיה באמצעות כלונסאות בטון ביסוס קירות הדיפון 

או  בצרורות, בבולדרים, גיר ודולמיט ,בסלע בחרסית ,  במילוי,

  .עפ"י הקיים בקרקע קיימת

 1378ועפ"י ת"י  23ביצוע הכלונסאות יהיה בכפוף למפרט הכללי פרק 

 לכלונסאות הקשה בסלע.

הקדיחה תבוצע בשיטת ההקשה )מיקרופייל( ובשיטה סיבובית עם 

השילוב ביניהם בהתאם לסוג הקרקע.  מכונת קידוח מתאימה כולל

הכלונסאות הינם אנכיים. קבלן הכלונסאות וצוות הביצוע שלו יהיו 

בעלי נסיון בביצוע כלונסאות מיקרופייל ועליו להגיש למפקח את 

נסיונו בביצוע פרויקטים דומים שביצע, וכן להגיש לאישור נוהל 

המנופים להרמת ביצוע, אופן החדרת כלוב הזיון, השבלונות להחדרה, 

 וייצוב כלוב הזיון והחדרתו לקידוח.  

ביצוע הקידוחים והיציקה ייעשה אך ורק בפיקוח צמוד של המפקח. 

 כלונסאות אשר יבוצעו ללא פיקוח כנ"ל לא יתקבלו.

המפקח יחתום יום יום לקבלן כי הכלונסאות שנקדחו יבוצעו בהתאם 

חתימה כנ"ל לא למפרט וההוראות הללו. כלונסאות אשר לא ילוו ב

 יתקבלו.

 בשטח כמסומן בתכניות. הקרקע הקיימתהכלונסאות ייקדחו ממפלס 

כמו כן על הקבלן להכין ולבצע על חשבונו דרכי גישה כולל רמפות 

זמניות עם קרקע גרנולרית שאפשר יהיה לבצע הכלונסאות דרכם וכן 

 סילוק הרמפות ודרכי הגישה בגמר העבודה.

דה העומד לרשות הקבלן בתחום השצ"פ מודגש בזאת שמרחק העבו

 מ' שימדדו מקו חזית הקיר המתוכנן לכוון השצ"פ . 2הקיים הינו 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בקו זה יבצע הקבלן גדר ואין לעבור קו זה בשום מקרה ולצורך אף 

 עבודה.

במידה והנ"ל נדרש, חריגה תבוצע אך ורק באישור המפקח, 

 במקומות בהם התיר זאת ובנוכחותו .

  

ות יהיה כמסומן בתכניות. בכל מקרה העומק הסופי עומק הכלונסא

 יקבע ויאושר במקום על ידי המפקח בתאום עם יועץ הקרקע.

 

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת שבין שאר שכבות הקרקע הקיימות 

מצויות גם שכבות של סלע, גיר, דולומיט, חוואר קירטוני, חרסית 

 שימצא באתר.הכל כפי  חול , וכו' בולדרים,עם צרורות שמנה 

 

ביצוע הכלונסאות יהיה באמצעות מכונה המתאימה לקדוח בכל 

שכבות הקרקע שבאתר לרבות בשכבות האמורות לעיל וכן בשכבות 

 המילוי, כולל מילוי עם בולדרים.

הקדיחה תעשה ע"י קבלן מאושר בלבד ובאמצעות מכונת קידוח 

 וסלע סדוק וזאתחזקה ומתאימה לקדיחת כלונסים בסלע קשה 

 לאחר שתחדור דרך המילוי וגם בשאר השכבות שיתגלו.

 

על הקבלן להשתמש במקדחים מתאימים בכדי לחדור את השכבות, 

מכונת קידוח וידיה לרבות השימוש במכונת קידוח למיקרופייל, 

-Rומכונות מסוג טקטומה  M-350,M-250מכונות מיוחדות כמו 

16,R-18 יה ספירליים, או חזקות יותר המצויידים עם מקדחי ויד

איזמלים כבדים מקדחים עם שיני יהלום, מקדח בורג עם ראש וידיה, 

המיועדים למטרה זו, וכל אשר יידרש לחדירה דרך כל השכבות 

 שיתגלו באתר ולהגיע לעומק הדרוש ובקטרים הנדרשים.

 ציוד הקדיחה טעון קבלת אישור המפקח מראש.

 

 קדיחה וייצוב הדפנות ב.

 

כזיות מכונת הקדוח ואת אנכיותה לפני תחילת יש לוודא את מר -

 הקדיחה ותוך כדי מהלכה.

במידת הצורך יכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר יציבות 

 המכונה על מישור אופקי.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

יש להשתמש בצינור מגן למניעת מפולות בחלק העליון של  -

 הקדוח. 

 מ' מפני הקרקע. 0.7מ' ויבלוט  3.0אורך הצינור יהיה לפחות  

 

הכלונסאות יבוצעו בדייקנות רבה מבחינת מיקום אנכיות  -

 וקוטר.

 

 2.5לא יאושר כלונס שסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על 

מאורכו. כלונסים  1%ס"מ, ו/או סטיית צירו מהאנך עולה על 

 משופעים ייעשו בשיפוע המתוכנן.

הקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקדוח והוא ינקוט  

 האמצעים הדרושים לשמירת היציבות.בכל 

עבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר 

לאורך כל משך הקדיחה יהיה בור הקידוח יציב תוך הקפדה 

 .ושמירה בפני מפולות

את היציקה יש לבצע מיד עם תום הקידוח )לאחר אישור 

המפקח(. אין להשאיר בשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, 

 לא אם כן אישר זאת המפקח בגלל תקלה.א

כולל חדירה עומק הכלונס הנדרש בתכניות הוא אורך הכלונס 

סלע רציף ושלם. במידה ויתגלו חללים, מ' לתוך  4של לפחות 

כיסי חרסית סלע בלוי או כל הפרעה אחרת תידרש העמקה 

בהתאם להנחיות מהנדס הביסוס והמפקח וכלוב הזיון יוארך 

 בהתאם.

יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל המפקח 

לפיכך אין לבצע קדיחת כלונסאות אחד ואחד מהכלונסאות. 

כדי  ללא נוכחות רצופה של המפקח במשך כל תהליך הקדיחה. 

 שהנ"ל יקבע את עומק הכלונסאות סופית.

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להשגת המטרה של אי  -

בזמן הקדיחה ובזמן יציקת הבטונים.  הפרת השכבות הטבעיות

הקבלן מצהיר שידועה לו מטרת ביצוע העבודה והיא לאפשר 

העברת עומס המבנה לקרקע במינימום שקיעות, דבר שיושג רק 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במידה ולא תופרנה השכבות בעת ביצוע עבודת היסודות. לכן 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הטכניים המתוארים להלן ומעבר 

הבטיח דרישה זו, והאחריות לכך היא על קבלן לכך, על מנת ל

 בלבד.

ההוראות הטכניות הבאות הן במטרה לעזור לקבלן להשיג 

 מטרה זו, אך אינן גורעות מאחריותו בנדון.

יש לערוך מעקב אחר הקדיחה ולרשום את פרופיל הקרקע בעת 

 הקידוח.

 

הקבלן יהיה אחראי לסימון המדויק של הכלונסאות, לשמירה  -

מות המתווה במשך כל זמן עבודתו והעברת המתווה על של

 לרשות המזמין עם גמר עבודתו.

 

לאחר סיום הקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח ע"י מקדח  -

 שטוח וסגור ובעזרת לחץ אויר ומשאבה.

 

הקבלן ידאג לכך שהוצאת המקדח מהבורות תעשה בזהירות  -

 ותוך מניעת מפולות לתוך בור הקידוח.

 

הקדיחה תבוצע ברציפות לכל עומק הכלונס המתוכנן ויש  עבודת -

לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה ברציפות ותוך זמן 

מינימלי מגמר הקידוח ולא יותר משעה אחת. במידה וחל עיכוב 

שעות, יש לעכב את גמר  2 -ביציקה, ובכל מקרה לא יותר מ

 מטר האחרון עד סמוך למועד היציקה. 1.0הקידוח לפחות 

לפני התחלת הקידוח יש להבטיח הספקה רציפה של הבטון  

 מהמפעל, כך שיציקת הכלונס תבוצע באופן רציף וללא הפסקה.

בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה, יוצמד בחלקו  

העליון של הבור צינור שרוול מפלדה בקוטר גדול במקצת 

 3 -כלפחות באורך של מקוטר הקדח. אורך הצינור )שרוול( יהיה 

 מ' בתוך הבור(. 2.3 -מ' מעל פני השטח ו 0.7מ' )

 

, על הקבלן לנקות את כל הכלונסאותבכל מקרה, עם גמר ביצוע 

השטח ע"י סילוק הקרקע, המעורבבת עם בנטוניט, והחלפתה 

 המתוכנן. הכלונסבחומר גראנולרי עד למפלס ראשי 
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  _________________ 

 

 

 זיון .ג 

 

שסימנה  רתיכהעת מצוליהיה בצורת כלוב, מפלדה  הכלונסזיון  .1

"W כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת 4466" ועפ"י ת"י .

קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של האלמנט 

הרלוונטי. על מנת להבטיח את יציבותה של צורת הכלוב יחבר 

 ךריתוהקבלן אלכסוני חיזוק וירתך אותם מדי פעם. 

לות סימון בין ע"י אלקטרודות בע תלהיעשוהאלכסונים יכול 

, אך מותרים רתוכים נקודתיים בלבד. אלכסוני 7016לאומי 

החיזוק יהיו הן במישור דפנות הכלוב והן אלכסונים או 

קלמרות הקושרות דפנות נגדיות של הכלוב וזאת כדי להבטיח 

את צורת הכלוב מפני עיוות. כל האלכסונים והקלמרות 

עבורם בנפרד  ימדדו ולא ישולםלא שידרשו ליציבות הכלוב 

 ויהיו כלולים במחיר יתר העבודות.

 

קשירת מוטות הזיון תהיה כך שתימנע תזוזתם בעת הרמתם 

 והכנסתם לבור הקידוח וכן בעת היציקה.

 

שומרי מרחק לכלוב הזיון יוכנו אך ורק מצינורות פלדה  .2

 120יה של יס"מ שימוקמו בהיקף כלוב הזיון ובסט 7.5בקוטר 

המרחק  רה של כלונסאות; אורך שומרימעלות זה מזה במק

מעומקו של האלמנט וימוקמו בחלקו העליון.  60% -יהיה כ

 שומרי המרחק ישלפו לאחר גמר יציקת האלמנט.

 

כלוב הזיון יבוצע בדיוק לפי התכניות לרבות חפיות, מקומם  .3

וכו' ויורד לקידוח עד תחתיתו ואח"כ יורם כלפי מעלה כמצוין 

עול תליה שישען על דפנות הקידוח. יש  בתכניות וייתלה על

להקפיד על גובה התליה אשר יבטיח בליטת קוצי הזיון כלפי 

מעלה באורך הדרוש. הרמת כלוב הזיון ממצב אופקי לצורך 

הכנסתו לקידוח יעשה על ידי קורת הרמה שתשמור על צורת 

הכלוב מפני התכופפות או עיוותים. כלוב זיון שחל בו עיוות או 

 .שלשימוייפסל  -זמן ההרמה כיפוף ב
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                                     המוטות יהיו מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר )מנות, .4

(, כאשר המנות עשויות מחומר אחיד  BILLETS -מטילים 

גי מוכר. המפעל המייצר את ולוובעל רקע טכנ )הומוגני(

ח ילווה "תו תקן". כל משלו -המוטות חייב להיות מצויד ב

 תעודה מתאימה. לא יורשה השימוש במוטות מצולעים

מעורגלים שנוצרו מפסי רכבת משומשים כחומר גלם, או 

 מחומר גלם אחר, השונה מהמפורט לעיל.

 

את במקרה שבמהלך הקדיחה, התברר כי יש צורך להעמיק  .5

, יש לקבל הנחיות מדויקות ובכתב מהמפקח לגבי הכלונס

 התאמת ברזל האלמנט.

  

 ( בצורה שלא 7כלוב הזיון יחובר לשרוול )ראה סעיף ב/  .6

 תאפשר לו לזוז בזמן היציקה, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה

 וכן שומרי מרחק )ספייסרים( כפי שדרוש לצרכי הביצוע.

 

 הבטון והיציקה ה. 

 

        . כמות הצמנט תהיה 118לפי ת"י  40 -הבטון יהיה בעל חוזק ב .1

למ"ק בטון. התערובת תהיה בדרגת סומך כזו  ק"ג 450  -כ

תאפשר יציקה רצופה באמצעות צינור טרמי. מומלץ בטון בעל 

 ס"מ לערך( ומנת מים 18 - 16)בין  S - 7שקיעת קונוס של 

 ס"מ. 2  קסימלימ שתבטיח את החוזק הנדרש. גודל האגרגט 

  

 כלוב הזיון יוכנס לתוך הקדח, כאשר הבטון נמצא כבר בדרכו .2

שעות, יש  2לאתר. במקרה של תקלה והבטון אינו מגיע בתוך 

 לפנות את הבור ובעזרת המקדח של מכונת הקידוח לנקות

 שנית את קרקעית הבור. 

 

תערובת הבטון והצורך להשתמש בתוספות, המיועדות לעכב  .3

את התקשרותו )או ערבים אחרים למיניהם( וזמן עיכוב 

לן ותאושר קודם ע"י הדרוש, תוצע בעוד מועד ע"י הקב

 המפקח.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

, טרמי רצינובכלונסאות תיעשה תמיד בעזרת  יציקת הבטון .4

קצהו התחתון של צינור הטרמי יגיע עד לתחתית הבור. 

מ' מעל קרקעית הבור,  0.2 -בתחילת היציקה, יש להעלותו ב

כדי לאפשר זרימת הבטון. אסור לקבלן להשתמש בצינור 

גורם לנפילת הבטון, בתחילת טרמי קצר יותר מעומק הקדח ה

 מ'. 0.2 -היציקה מגובה גדול מ

 

לפני שפיכת המנה הראשונה של בטון לתוך צינור הטרמי,  .5                           

קר או ורמיקוליט שיוצרים פקק למניעת -יוכנסו פירורי קל

סגרגציה או כל פתרון אחר שיוצע ע"י הקבלן. לאחר מלוי 

צק על גבי הפירורים הנ"ל( יורם צינור הצינור בבטון )הנו

הטרמי מעט כדי לאפשר זרימת הפקק הנ"ל והבטון אל מחוץ 

ס"מ מעל תחתית  20 -הרמה זו לא תהיה יותר מ. לצינור

הקידוח. אין  להרים את צינור הטרמי יותר מהנ"ל, אלא 

 מ' מעל תחתית הצינור. 5.0לאחר שגובה היציקה יהיה 

 

 בטון לפני שכל הבור יתמלא בבטון.אין להפסיק את יציקת ה .6

 

במהלך היציקה, כאשר מפלס הבטון בתוך הבור הולך  .7

מ' לפחות  2.5מתרומם, יישאר כל הזמן קצה צינור הטרמי 

שלוף, בשום פנים ואופן, לבתוך הבטון הטרי, מודגש כי אין 

 את הצינור מתוך הבטון במהלך היציקה.

 

שבזמן היציקה הבטון אינו זורם חופשית דרך צינור  במקרה .8                          

הטרמי )זה סימן שהוא סמיך מדי( יש לבדוק שוב את 

שקיעתו, ובמקרה הצורך יש לשנות את התערובת בתיאום 

מראש עם המפקח. אסור לקבלן להרים ולהוריד את צינור 

 הטרמי כשיטה ליציקת בטון סמיך.

 

פיע על פני הבור, היציקה תימשך עד אשר פקק הקלקר מו .9

והבטון שנשפך מהבור מקבל את צבעו האופייני. אין להפסיק 

 טרם נתקבל אישור המפקח.ב את היציקה
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

טיב הבטון ושקיעתו ייבדקו עם כל משלוח )ערבל( של בטון  .10

טרי המגיע לשטח. קוביות לבדיקת חוזק הבטון תילקחנה 

, 26י ותיבדקנה מכל אלמנט, בהתאם לתקנים הרלבנטיים )ת"

 (.601, ת"י 118ת"י 

 

 שלושה שבועות לאחר סיום יציקת הבטון ולאחר קבלת  .11

 אישורו של המפקח, ניתן להתחיל בהכנת ראש האלמנטים

ציקת הקורה המקשרת את ראשיהם. על הקבלן ילקראת 

ולבחור את  הכלונסאותלסמן באופן ברור את מפלס ראשי 

ש לסלק אמצעי שבירת החלק העודף בהתאם לכמות שי

)בעזרת איזמל או פטיש אוויר(, הכל במטרה שלא להרוס את 

 הבטון מהחלק הנמצא מתחת למפלס ראש האלמנט.

 

 6.0עם פטיש אויר ידני במשקל עד  הסיתות ייעשה בזהירות

מבלי לפגוע במוטות הזיון המשמשים כקוצים  ק"ג בלבד

בתוך קורת ראשי האלמנטים ויבטיח אי היווצרות סדקים 

יצוקים. החפירה סביב ראש האלמנט והסיתות הים באלמנט

הנ"ל וכן כל העבודה הכרוכה בזה לקבלת בטון בריא מאושר 

 ע"י המפקח בראש הכלונס, יהיו על חשבון הקבלן. 

 

יש להבטיח שאורך המוטות הבולטים  כלונסלפני יציקת ה . 12                  

ך יאריך יהיה כמתוכנן ובמקרה הצור הכלונסמעל פני ראש 

הקבלן את הקוצים באורך, קוטר ומספר מתאים, שיוחדרו 

לפני יציקת הבטון ושליפת שרוול המגן. בקביעת אורכם יש 

שיסולק לפני יציקת  הכלונסלהתחשב גם בחלק העודף של 

קורת הראש. פעולה זו על כל פרטיה, צריכה לקבל קודם את 

 אישורו של המפקח.

 

 בטרם דאג הקבלן שתהיה הכלונסאין להתחיל ביציקת  .13

הספקה סדירה של הבטון מהמפעל שתבטיח יציקה רציפה 

 של האלמנט ללא הפסקה.



274 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 דגימות ובדיקות .ו

 

 בדיקות בטון .1

 

 , ע"יבדיקת סומך הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר, לפני היציקה

 בקר בטון מוסמך.

ן דגימות בטון תלקחנה מכל ערבל הן בעת יציקת הכלונס )בטו

מהמערבל( והן מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה ונחשב 

 לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות תהיה לפי דרישות המפקח.

הבטון סוניות לבדיקת טיב  הבדיקהקבלן בנוסף לכך תבוצע ע"י 

 . ואורכם כלונסאותב

 . יבצע הקבלן על חשבונואת הבדיקה הסונית 

 

 קדוחי גלעין         .2

 

פקח רשאי להחליט על בצוע קדוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה המ

 ו/או החוזק.

אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו,  היציקה 

 יחולו התשלומים על המזמין. -מלאה ורצופה והחוזק כנדרש 

אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה 

או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומים רצופה ומלאה ו/

בגין הקדיחה והבדיקות על הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו 

התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות 

 הכרוכות בבצוע הקדוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י.

 

 בצוע לקוי .3

 

ה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס הי

התיקון הנדרש על חשבונו. סוג התיקון ייקבע ע"י המפקח והוא עלול 

לכלול תוספת כלונסאות ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או עוגן קרקע 

 קבוע ו/או תיקון הכלונס הפגום עצמו.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע 

 שיטת התיקון.לקוי ומהי 

ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס, במיקומו, בחוזקו, 

 בכל הנ"ל ו/או במקצתו. -ברציפות הבטון, בזיון הכלונס 

במקרה זה, כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הנוספות, התיקונים או 

 יציקת כלונסאות חדשים יחולו על הקבלן.

 

 הקדיחה קביעת עומק הכלונס והתאמת ציוד .ז

 

, מתחתית ראש של הכלונסאות מצוין בתכניות)נטו( האורך המינימלי 

הכלונס המחבר בין כל כלונסאות הביסוס ועד תחתית הכלונס היצוק 

 .באתר

העומק הסופי של הכלונסאות יקבע ע"י מהנדס הקרקע בהתאם 

 לתוצאות הקידוחים של הכלונסים.

בור בכל שכבות ציוד הקדיחה של הקבלן צריך להיות מסוגל לע

הקרקע, לצורך זה יחזיק הקבלן באתר מקדחים עם ראש ווידיה, 

איזמלים וכיו"ב כל הנדרש על מנת לבצע את מכונות סיבוביות, 

 .וכמתואר לעיל העבודה כנדרש

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת 

לרבות , עפ"י הקיים מהקושי לחדור אל תוך שכבת קרקע כל שהיא

 סלע קשה, בולדרים, צרורות, מילוי, חרסית וכו'.

 

 יומן עבודה .ח

 על הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול את הדברים הבאים:

 

 שעת התחלת הקידוח.  -

 שעת גמר הקידוח.  -

 עומק הקידוח לפני היציקה.  -

 שעת התחלת היציקה.  -

 שעת גמר היציקה.  -

 כמות הבטון שהוכנסה לקידוח.  -

אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן הקידוח או היציקה,  -

שינויים במצב כלוב הזיון, שקיעתו, התרוממותו או תזוזתו, 

 הפסדי בטונים וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

מיון השכבות לפי עומקים, כולל לקיחת מדגמים  -חתך הקרקע  -

 מכל שכבה.

 

 מדידה לתשלום .ט

 טר הכלונס, בציון קומטר אורך )מ"א(המדידה לתשלום תהיה לפי 

 .ואורך הכלונס המסומן בתכניות, ועפ"י הסעיפים שבכתב הכמויות

האורך הנמדד יהיה מתחתית ראש הכלונס המבוצע בקוטר הרלוונטי, 

 .שביצע הקבלן בפועלהכלונס המצוין בתכניות, ועד למפלס תחתית 

לא תשולם שום תוספת עבור ביצוע כלונסאות ממפלס יותר גבוה 

ך יותר ועל הקבלן לכלול עבודות קדיחה ויציקה ויציקתם למפלס נמו

נוספים בעת ביצוע הכלונסאות ועבורם לא ישולם בנפרד ויכללו 

 במחיר הכלונסאות.

מכלול המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע 

 העבודה לרבות:

 

ביצוע רמפות זמניות ודרכי גישה כפי שיידרש לביצוע      -

סילוקם בגמר העבודה והחזרת השטח הכלונסאות לרבות 

 לקדמותו.

 

התארגנות לביצוע מכלול העבודה והבאת מכונות קידוח מספר      -

פעמים לאתר עפ"י שלב הביצוע הנדרשים ועפ"י הנחיות המפקח 

 באתר, וכן קיום כל דרישות הבטיחות של יועץ הבטיחות.

 

קוטר , כולל ביצוע קידוחים מקדימים בקדיחה בקוטר כלשהו   -

קטן יותר והגדלת הקדח לקוטר המתוכנן, כולל מילוי הקידוח 

 המקדים בבטון רזה והקידוח המוגדל בתוך הקידוח המקדים. 

 

 יצוב דפנות על ידי צנורות מגן בקטע העליון.י -

 

 ביצוע כלונסאות באורכים ובקטרים שונים. -
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ביצוע כלונסאות במרחקים שונים ושינויים בכלונסאות בהתאם  -

לסוג הקרקע והסלע שימצאו באתר ועפ"י עדכון התכנון במהלך 

 הביצוע.

 

 (02כמתואר בפרק  ימדד בנפרדיהזיון )הזיון עצמו כלוב הכנסת   -

כולל ביצוע כלובים מיוצבים עם שבלונות לכלונסאות 

 .המשופעים

 

מוטות זיון ספירליים אלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון  -

ם לזיון. )להבדיל מהחישוק הלולייני העובר כולל הריתוכים שלה

 לכל אורך הכלונס ואשר יימדד במסגרת הזיון בנפרד(.

 

 מגלילי בטון. שומרי מרחק  -

 

 ביצוע הבדיקות הסוניות.  -

 

 ויציקה באמצעות טרמי. 40-בבטון   -

 

 6.0עם פטיש ידני במשקל עד ראשי הכלונסאות וחציבת סיתות  -

 נקי מכל פסולת אחרת.לקבלת בטון בריא וק"ג 

 

וסילוקה אל  ניקוי האתר משיירי יציקה, אדמת הקידוח ובטון  -

 .אזור שפיכה מאושר ע"י הרשויות

 

מחיר היחידה יהיו אחידים בכל שכבות הקרקע, הסלע, הבולדרים     -

 וכו' שימצאו באתר.

 

במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן ע"י המפקח להעמיק את  -

מסומן בתכניות, ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם הכלונס מעבר ל

עפ"י מחירי היחידה הנקובים שבהצעתו של הקבלן ללא כל 

 תוספת עבור הגדלת העומק. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שימוש במכונות מיקרופייל, מכונות סיבוביות חזקות עם שיני   -

וידיה, שיני יהלום, מקדחי בורג מכונות סיבוביות ושילובם 

 ות הקידוח.במהלך הקידוח כל פעם תוך התקדמ

 

ביצוע הכלונסאות כמסומן בתכניות ועל הקבלן להגיש למנהל        -

הפרויקט את אופן ביצועם המדויק הנדרשים, אופן החדרת 

 כלוב הזיון לקדח הכל כנדרש לביצוע הכלונס.
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 סידורי נגישות לנכים - 27פרק 
 כללי 27.00

כל (. 1991מהדורה ) 27פרק " בנייה מפרט כללי לעבודות"מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 .  דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי

 כל סידורי נגישות לנכים יהיו בכפוף ליועץ נגישות ובאישורו.

 :בפרק זה יכוסו העבודות הבאות

 שירותי נכים מונגשים. -

 שילוט. -

  

 דוגמאות 27.01

ל האביזרים לאישור האדריכל הקבלן יספק דגמים מכל הקבועות ומכ -

 והמפקח. 

 הקבלן יספק דגמים של כל אביזרי השילוט לאישור האדריכל והמפקח. -

 כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו. -

 הדוגמאות שאושרו יימצאו בשטח האתר עד לגמר העבודה. -

 

 תא שירותי נכים מונגש 27.02

 אם לתכנית ופריסותהתקנה בהתו : אספקההעבודה כוללת

ע בצבע לבן, עם מיכל הדחה "או ש" ברקת"אסלת חרס ארוכה תלויה דגם  -

  .מ"ס 42ע בקיר גבס בגובה "או ש" פלסאון"סמוי 

 : לפי יחי'.אופן מדידה

, להתקנה על הקיר ליד 75/75עד  60/60בגודל  Lמאחז יד קבוע בצורת  -

  .1918 י"פ ת", ע C.V.Pהאסלה, ממתכת בציפוי 

 : לפי יחי'.מדידה אופן

סיסטם תוצרת "פרסליט" או -מסדרת מולטי R-3018מאחז יד מתרומם דגם  -

מ,  עם ציר מובנה מוגן "ס 75-90ש"ע עם אישור מכון התקנים באורך 

 .1918, לפי תקן  C.V.Pהתפסות ממתכת בציפוי 

 : קומפלט.אופן מדידה

-מולטי מסדרת RT-120ס"מ דגם  60/60מידות  Lמאחז יד קבוע בצורת  -

סיסטם תוצרת "פרסליט" או ש"ע, כולל ידיות אופקיות על הדלת משני 

 הצדדים.

 : קומפלט.אופן המדידה

ס"מ מעל  45/90התקנת מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" בגודל תקני  -

 לכיור.
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  _________________ 

 

 : לפי יחי'.אופן מדידה

 זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא. -

 : לפי יחי'.אופן מדידה

 

 שילוט 27.03

וט מחומר עמיד בקורוזיה וחלודה ימוקם ע"פ צורך ובהתאם לתכניות שיל

 אדריכליות.

שילוט הכולל סמלים מוסכמים נשים ונכים/ גברים ונכים ימוקמו בקיר  -

 הכניסה לכל אזור בהתאם לפריסות ותכנית אדריכל.

 שילוט הכולל סמל מוסכם לנכים ימוקם על גבי דלתות התאים הנגישים. -

 לט: קומפאופן מדידה

 : אספקה והתקנה מושלמת, כולל כל האביזרים הנדרשים לכך.העבודה כוללת
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 ריהוט וציוד מורכב בבנין – 30פרק 

 כללי   30.0

אביזרים מסוגים שונים לחדרי שירותים ומקלחות מפלסטיק קשיח, נירוסטה או בחיפוי 

p.v.c. .על פי רשימת האלמנטים הנדרשים בכתב הכמויות 

עמידות טובה בפני קורוזיה ומעלה, בשל תכונות  316סוג מנירוסטה יש להשתמש ב

 .ניקיון וסטריליות מוחלטים ה עלתוך שמיר, בנתוני סביבה קשיםו

 :בפרק זה יכוסו העבודות הבאות

 אביזרים סניטריים להתקנה בשירותים -

 אביזרי כיבוי אש -

 

 דוגמאות  30.1

 אישור האדריכל.הקבלן יציג דוגמא מכל סוג אביזר כמפורט בכתב הכמויות ל  -

 כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו. -

 הדוגמאות המאושרות יוחזקו באתר עד לגמר העבודה -

 

 אביזרים סניטריים להתקנה בשירותים 30.2

: אספקת והובלת החומרים כולל כל רכיבי ההתקנה )מתלים, תכולת העבודה

קידוח, וכל הנדרש להרכבה והתקנה ברגים וכו'(, מדידה וסימון מיקום התליה, 

 מושלמת של האביזר ע"פ תכנית אדריכל והחזרת המצב לקדמותו. 

 : לפי יחי'.אופן מדידה

 

 מראה קריסטל סוג א 30.02.01

 מ"מ 6, עובי ס"מ 90/200במידות : גודל  

 : על פויל )נגד שבר(תכונות החומר  

 : יחי'אופן מדידה  

שיקוע בקירות המחופים לקבלת מישור  : כנ"ל,תכולת העבודה והמחיר  

 שטוח.

 

 מתקן החתלה מתקפל מחובר לקיר 30.02.02

 ע"י שיינזון או ש"ע בעל תו תקן ישראלי   BOBRICKתוצרת   

  ס"מ. 11.5ס"מ עומק  87ס"מ, רוחב:  46: גובה: גודל

 : יחי'אופן מדידה  

 : כנ"ל.תכולת העבודה והמחיר  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פח מלבני לתליה 30.02.03

 תוצרת בובריק או ש"ע, לתליה מתחת למתקן מגבות נייר B-279דגם   

 ליטר 25: גודל

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"ל, כולל מכסה לפח.תכולת העבודה והמחיר 

 

 פח דוושה 30.02.04

 תוצרת היילו או ש"ע, לעמדות החתלה 0514סדרת   

 ליטר 4: גודל

 316: נירוסטה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לכולת העבודה והמחירת 

 

 פח הגייני לשירותים 30.02.05

 תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B-270דגם   

 ליטר 3.8: גודל

 316: נירוסטה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 

 מתקן למגבות צץ רץ אוטומטי 30.02.06

 ותקן על הקירתוצרת בובריק או ש"ע, מ B-262דגם   

 316: נירוסטה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 

 מתקן אוויר חם לייבוש ידיים 30.02.07

 תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B-7128דגם   

 316: נירוסטה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 

 ון נוזלי מתקן לסב 30.02.08

 תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B-2112דגם   

 316: נירוסטה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 

 מחזיק נייר טואלט כפול 30.02.09

 תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B-2888דגם   

 316: נירוסטה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לת העבודה והמחירתכול 

 

 מברשת אסלה תלויה 30.02.10

 תוצרת גיזה, הולנד או ש"ע, מותקן על הקיר 6011-02דגם   

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 

 וו תליה לדלת שירותים 30.02.11

 תוצרת שיינזון או ש"ע, מותקן על הדלת 76717דגם   

 : אקרילתכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 

 אביזרי כיבוי אש 30.3

: אספקת והובלת החומרים כולל כל רכיבי ההתקנה )מתלים, תכולת העבודה

ברגים וכו'(, מדידה וסימון מיקום התליה, קידוח, חיבור לצנרת המים )במידת 

הצורך( וכל הנדרש להרכבה והתקנה מושלמת של האביזר ע"פ תכנית אדריכל 

החזרת המצב לקדמותו. התקנת ומיקום אביזרי כיבוי אש טעונים אישור יועץ ו

 בטיחות.

 : לפי יחי'.אופן מדידה

 

 מטף כיבוי ידני 30.03.01

 ק"ג  6: משקל מידות  

 : אבקה יבשה, לדליקות מסוג א, ב, ג תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 

 אשגלגלון כיבוי  30.03.02

 מ'  1.25", מזנק כיבוי אש 0.75: קוטר צינור מידות  

  1חלק  2206: מתאים לת"י תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

 : כנ"לתכולת העבודה והמחיר 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 
 פיתוח האתר  - 40פרק 

 ריצוף שבילים , מדרכות – 01.04פרק 

 ס"מ 60שכבת חצץ בעובי   0431.01.40

 ס"מ 5ובי עד חצץ בע -שכבת פילוס   0432.01.40

  
 אגרגט דק  3ס"מ , חצץ מדורג שטוף לפי ת"י  5שכבת הפילוס , עד 

 .0.6גרוס עובר נפה  100% 10/0.3גרגירי 
 עובר  100%עם  25/5גס גרגירי  3מדורג שטוף לפי ת"י  -שכבת החצץ 

 .25נפה 

מפרט הכללי, החומר יהיה מדורג, מחומר מחצבה בהמשך לנאמר ב
 ס"מ 60חצץ ת אבן טבעית בלבד עובי שכבת השהינם תוצר של גריס

 הוא לאחר הידוק.

 10 -י עובי השכבה לא יקטן בכל מקרה ממפרט הכללבנוסף לאמור ב
 ס"מ לאחר ההידוק. 20ס"מ לאחר הידוק, ולא יעלה בכל מקרה על 

 . אאשו  מוד 100רגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה % ד

בחתכים הטיפוסים ובפרטים או  ייסלל ברוחב המוגדר בתכניות חצץה 
ברוחב שונה עפ"י הנחיות המפקח. המפקח רשאי אף לדרוש מהקבלן 

 בעובי שונה מזה הרשום בתכניות. חצץלסלול 

שתית, יונחו היריעות  –לאחר ביצוע החפירה ל"צלחת" הכביש       
ס"מ תונח  10הדרושות בחפיר, ושכבת החצץ הראשונה בעובי 

ס"מ, לאחר  20ותהודק שיכבה שניה בעובי  ותהודק. לאחריה תונח
 -הנחת שיכבה זו תבוצע חפירה לצורך הנחת צינור הניקוז השרשורי

עבודה זו תשולם בסעיף תשלום נפרד. לאחר מכן תונח שיכבת חצץ לא 
ס"מ שתפולס ותיושר ומעליה תונח שיכבה סופית  15מהודק בעובי 

  ס"מ. 15ומהודקת בעובי 

, לפי התכניות ללא שטח הפיזור במ"ר: לפי המדידה לתשלום
התשלום יהווה פיצוי לכל . ותאים וכו' , צינורות ניכוי שוחות 

העבודות, החומרים והכלים המפורטים לעיל לביצוע מושלם של 
, לא תוכר כל תוספת בגין העבודה ולשביעות רצונו של המפקח

 .שטחים צרים או קושי בגלל היריעות או הצינור השרשורי

 ס"מ על תושבת בטון   X 17 25אבן שפה כביש במידות  0640.01.40

 ס"מ על תושבת בטון    23X 23אבן משופעת במידות    0670.01.40

 ס"מ על תושבת בטון    X 100 X 20 10אבן גן טרומה במידות     0700.01.40
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 על תושבת בטון   45x  18עליה לרכב במידות   אבן     0780.01.40

 על תושבת בטוןשפה שטוחה עם פאזה למעבר חציה אבן     40.01.0901

 על תושבת בטוןשפה שטוחה ללא פאזה למעבר חציה אבן     40.01.0902

 על יסוד בטון בקטעים  x 30 25שפה רחבה במידות  אבן     0903.01.40

בני השפה מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם א
ותהיינה שלמות  19 לפרטי התכניות, תתאמנה לדרישות ת"י
גווני האבנים יקבעו  .וישרות ללא סדקים, בועות אויר או פגמים

 בהתאם לתכניות ופירטי האדריכל.

 20 -על תושבת ומשענת בטון ב בהתאם לפרטים האבנים יונחו 
 1:2החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס    .לפי התכנית

אים לסוג האבן ובמידת הצורך תוך שימוש בפיגמנט המת דליל
השפה  אבני   .אותו יביא הקבלן מהמפעל המייצר של האבן

, ובגובה כמצויין יונחו לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות
בתכניות. קודם תחילת העבודה יאמת הקבלן את הגובה הקיים 
עליו התבסס המתכנן בתכנון, לא תוכרנה כל תביעות במידה 

לו אבני שפה בגבהים שונים וביקורת גבהים זו לא בוצעה והתקב
 מהרשום בתכניות.

יודגש שיתכן ובשלב  א' של העבודה  תבוצע העבודה  ללא כל 
שכבות  האספלט, גובה אבני השפה יתייחס בכל מקרה לתכנון 

 הסופי ולגבהים הרשומים בתכניות.

מודגש שבמקומות בהן מסומנת אבן שפה מונמכת גובה האבן 
 ס"מ. 2 מעל האספלט המתוכנן יהיה עד

כמו כן מודגש שבניגוד להנחיות היצרן גובה אבן עליה לרכב 
ס"מ, עבור אבן זו כוללת האספקה גם את אלמנטי  12יהיה  
 הקצה.

לם כל שולא ת ,של המפרט הכללי 46בנוסף לאמור בפרק 
תוספת עבור ביצוע אבני שפה מונמכת בקטעים המצוינים 

 .תבבתכניות ו/או בקטעים עליהם יורה המפקח בכ

מאלמנטים מוכנים שיובאו לאתר  אבני השפה בעקומות תהיינה
ס"מ כפי שיקבע  50ס"מ או  25באורך העבודה ממפעל מאושר 

. לצורך התאמה בלבד יאשר המפקח חיתוכים של אבני המפקח
לא תותר שבירה ידנית של  .חיתוכים יהיו במשור מכנישפה, ה

דרנה האבנים תסו .אבני השפה או השלמת יציקה במקום
בצורה רצופה ללא שברים בהתאם לרדיוסים שבתכניות 

 .ותותאמנה כדי להשיג מגע מקסימלי האפשרי בנקודות החיבור
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מצידה הפנימי של אבן  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
השפה בצד המדרכה או אי התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה 

ברוחב זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( מעפר 
 .מ' הידוק רגיל 1.0

לא תשולם כל תוספת עבור מעברים תכופים מסוג אבן אחת 
 או עבור גבהי הנחה שונים. לסוג אבן אחרת

אספלט קיים תכלול שפה בקצה בכל מקרה של הנחת אבן 
העבודה גם חיתוך האספלט בקו ישר ואנכי ומלוי המרווחים 

יתוך במרחק ט, לפני ביצוע החיתוך יסומן מיקום החבטיט צמנ
 . ס"מ מהמקום העתידי של אבן השפה 10של לא יותר מ 

מצידה הפנימי של אבן  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
השפה בצד המדרכה או אי התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה 
זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( מעפר ברוחב 

פת ועל הקבלן , לא תשולם על כך כל תוסמ' הידוק רגיל 1.0
 .לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו

: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט המדידה והתשלום
לרבות סימון, הכללי ויכלול את כל העבודות המפורטות לעיל 

ניסור האספלט סילוק הפסולת הנחת האבן ביצוע תושבת 
והחומרים הדרושים לבצוע מושלם של הבטון וכל העבודות 

 .העבודה

 

 יריעות שיריון , וכוורות – 05.04רק פ

 יריעה גיאוטכסטיליות 40.05.991

 HDPEיריעת איטום  992.05.40

לצורך ייצוב שתית טיבעית ובמקומות שיורה המפקח ויועץ 

המבנה יונחו יריעות גיאוטקסטיליות על גבי שתית טיבעית 

 מהודקת.

ג"ר  300יריעת הגיאוטכסטיל תהיה מבד לא ארוג במשקל 

 . למ"ר

 1בעובי מינימאלי של לפחות  HDPEיריעת האיטום תהיה מסוג 

 מ"מ.                                               

 פרישת היריעות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 - 51א. הכנת השתית תעשה בהתאם למפרט הכללי/פרק 

 - 03פרק -עבודות עפר" ותת 02 פרק-"עבודות סלילה"/תת

חישוף, חפירה  לל""שכבות מצע ותשתית אגו"מ". שלב זה כו

למפלסים המתוכננים, הידוק לרמת ההידוק הנדרשת מסוג 

לפי האמור בפרקים האמורים ובהתאם למפלסים  הקרקע

צורך, תבוצע החלפת קרקע במקומות  המתוכננים. במידה ויהיה

פי הנחיות -ההידוק, על רכים ובאזורים בעייתיים שיזוהו בזמן

 .טהמפרט הטכני המיוחד ו/או מנהל הפרויק

ב. היריעות תפרשנה ללא קמטים או קפלים על השתית 

המתוכנן. יריעות סמוכות יונחו  המעובדת בכוון התנועה

אחידה  בחפייה, יתפרו/יחוברו כך שייצרו יריעה המשכית

בתכונותיה. החפיות יהיו בכיוון שיוגדר במפרט הטכני המיוחד. 

הנחיות מפורשות במפרט הטכני המיוחד תבוצענה  בהעדר

במפרט "החברה  51.07.03.01 פי הנחיות שבטבלה-יות עלחפ

 51.07הלאומית לדרכים" פרק 

ג. בקטעי עקומות אופקיות תיחתכנה היריעות בהתאם 

האופקי. החפיות יהיו בכיוון הנסיעה  לגיאומטרית העקום

ערימות של חומר מילוי  ויעוגנו במקום ע"י יתדות, סיכות או

 .מאושר

ידי מנהל הפרויקט -תיבדקנה עלד. יריעות הגיאוטקסטיל 

בשכבות של הגנה, מילוי או מבנה כדי  באתרן לפני כיסוין

וכו'( לאחר התקנתן  להבטיח שמצבן תקין )ללא חורים, קרעים

 .במקומן

ידי הקבלן ו/או מנהל הפרויקט -נזקים שזוהו ביריעה כלשהי על

ידי הקבלן ועל חשבונו. התיקון יבוצע -על יתוקנו מיידית

תקינה שגבולותיה יחפפו  ו של האזור הניזוק ביריעהבכיסוי

 מעבר לגבולות האזור הניזוק בהתאם לדרישות המוצגות

 . 51.07.03.01בטבלה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כיסוי היריעות 

א. חומר כיסוי יונח בערמות ליד קצוות היריעות. פיזור החומר 

ייעשה באמצעות יעה אופני שידחוף את החומר  על גבי היריעות

 .יריעות הגיאוטקסטיל ן הפרישה שלמהערמות בכיוו

רכב או צמ"ה -ב. אין להתיר בשום פנים ואופן תנועה של כלי

היריעות אלא אך ורק לאחר ביצוע הפיזור  מסוג כלשהו על גבי

תהיה בעובי מזערי  הנ"ל וכאשר שכבת כיסוי מעל היריעות

סיבוב  המוגדר במפרט הטכני המיוחד. לא יורשה ביצוע תמרוני

ב או ציוד הסלילה על גבי השכבה הראשונה שהונחה רכ-של כלי

 .הגיאוטקסטיל על גבי

, יש לפזר מצע או חומר  -1%פחות מ  CBRג. על שתית עם ערך 

יישום היריעות בעובי המתוכנן בכדי למנוע נזק  מילוי מיד לאחר

אחרת יתאים תחום הדרוג של  ליריעה ולשתית. אם לא הוגדר

.כאשר גודל  מחומר מילוי נבררחומר הכיסוי לדרישות הדרוג 

מ"מ ובתנאי שלא יגרם ליריעה כל  -50הגרגיר המרבי יוגבל ל 

 .נזק

ד. ביישומי גיאוטקסטיל לחיזוק, אין להשתמש בציוד רוטט 

הראשונה )מילוי או מצע( מעל  להידוק של השכבה

 .הגיאוטקסטיל כדי להימנע מגרימת נזק ליריעות

כבה הראשונה שפוזרה על ה. אם זוהו חריצים או שקיעות בש

ידי מצע סוג א' כמפורט -למלא אותם על הגיאוטקסטיל, יש

הצפיפות הנדרשת במפרט  במפרט הטכני המיוחד ולהדק עד

'שכבות מצע  - 03פרק -"עבודות סלילה"/תת - 51הכללי/פרק 

 .ותשתית אגו"מ" לעבודות מצע סוג א"

יל יש ו. אם עבודת תיקון שתית גרמה נזק ליריעת גיאוטקסט

  51.07.03.03.01 51.07.03.02.02בסעיפים  לתקנו בהתאם לאמור

 לגבי  לפי מפרט "החברה הלאומית לדרכים"  ,  51.07.03.04.04
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תיקון יריעות גיאוטקסטיל. כל עבודת תיקון תיעשה על חשבון 

 .הקניית זכות לתוספת זמן או תשלום הקבלן ללא

כל פיצוי למ"ר. התשלום יהווה : לפי המדידה והתשלום
 לרבות הובלה אספקה הנחה ותיקון.העבודות המפורטות לעיל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 לסעיפי אדריכלות נוף – כללי  40.00

במפרט הכללי )מהדורה  40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

(, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר 2009דצמבר  –חמישית 

 בו.

את כל הפרקים  ויכללו ודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילוהעב

 ם של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. ינטיוהרלו

העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע 

 וביצוע העבודה. הבהתאם למסמכי החוז ,העבודה

 

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

 ריצוף 

 ריצוף משטחים באבן ריצוף בצורת מעויין  -

 ריצוף משטחים באריחי דשא "גוטה גארדן"  -

 ריצוף משטחים באבן משתלבת מלבן ע"פ מודול  -

 ריצוף משטחים באבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול  -

 ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"  -

 ומעברי חציה עם בליטות בקרבת מדרגות פיתוח אבן משתלבת ריצוף ב -

 מעברי חציה בקרבת פסי הולכה אבן משתלבת עם ריצוף ב -

  ECOSTONEריצוף בחניות באבן ריצוף  -

 ס"מ 30/30+30/60ריצוף באריח אורבנו במידות  -

 מ "ס 20/20ריצוף באבן משתלבת במידות  -

 אבני גן -

 אבן גן "רמות" בגמר אפור -

 ר כורכריתאבן גן דגם "עמית" בגמ -

 אבן גן לשבילי אופניים דגם "רמות" -

 אבן פינה לשבילי אופניים דגם "רמות"  -

 אבן גן מבטון ללא פאזה  -

 אלמנטים להנגשה מפלב"ם  -

 מסמרות מישושיות מפלב"מ  -

 סימן מוביל מפלב"מ -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 משטחים ביציקה -

 משטח גרנוליט  -

 דגם "עומר" מוטבע בבטון משטח חלוקי נחל -

 צן"חיפוי חלוקי נחל דגם "ני -

 דק מעץ פולימרי  -

   רסק גזם -

  אבן נביעה -

  מכסה לבור מערכות -

 תעלת ניקוז -

  קיר ירוק -

 יציקת בטון אדריכלי בתבניות טגו -

 

 ותדוגמא  40.06

  יח' מכל סוג(: 2-)לא פחות מ לחומרים הבאיםאת הדוגמאות לאישור הקבלן יגיש 

 .יכות גימור טובהצבע והגמר בהתאם לכתוב ובא ,הריצוףאבני כל סוגי דוגמאות של  -

 .גמר בהתאם לכתוב ובאיכות טובהוהצבע ה, דוגמאות של כל סוגי אבני הגן -

 .מ"דוגמאות של כל סוגי מסמרות ופסי ההולכה מפלב -

 .גמר בהתאם לכתוב ובאיכות טובהוהצבע ה, דוגמאות של תערובת הגרנוליט -

 .טובהגמר בהתאם לכתוב ובאיכות והצבע ה, דוגמאות של כל סוגי חלוקי הנחל -

 דוגמאות של רסק גזם לחיפוי. -

 דוגמאות של אבן נביעה. -

 

 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )  40.07

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף בצורת מעויין  3 -

 מ"ר ריצוף משטחים באריחי דשא "גוטה גארדן"  3 -

באבן משתלבת מלבן ובאבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול מ"ר ריצוף משטחים  3 -

 ופרט 

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"  3 -

  ECOSTONEמ"ר ריצוף באבן ריצוף  3 -

 מ"ר ריצוף באריח אורבנו לפי מודול 3 -

 מ"א אבן גן דגם "עמית"  3 -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מ"א אבן גן דגם "רמות"  3 -

 מ"א אבן גן מבטון ללא פאזה 3 -

 ליט מ"ר משטח גרנו 1 -

 דגם "עומר"  משטח חלוקי נחלמ"ר  1 -

 מ"ר דק עץ פולימרי 2 -

 מ"א תעלת ניקוז 1 -

 מ"א קיר בטון אדריכלי יצוק בתבניות טגו 3 -

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן 

 לדמות תנאים סופיים.  ביותר על מנתבצורה המתאימה והשלמה 

 לאיכות עבור הפרויקט.  האסתטיקהבעו את סטנדרט דגמי הדמי יק

, ללא דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות

 . פירוקם או הזזתם

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם 

 ת רצונם של המפקח. אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעו

למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה 

 במחיר היחידה.

 

 גן ואלמנטים מפלב"מאבני , עבודות ריצוף  40.08

 תכולת מחיר לריצוף 

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת 

 חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.מצע מהודק, שכבת 

 תכולת מחיר לאבני גן 

פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת , החומרים אספקת והובלת

 וחגורה סמויה )לפי צורך( משענת בטוןו חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד מצע מהודק,

 תכולת מחיר לאלמנטים מפלב"מ 

/חומר פולימרי וברגי דוח באבן ודבק אפוקסיקי, החומרים אספקת והובלת

 התקנה וכל הנדרש ליישום מושלם של האלמנטים., נירוסטה ייעודיים

 

 ביצוע הריצוף 

 הנחת הריצוף  -

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן 

תחיל בכל מקרה מאבני השפה או תהנחת הריצוף הביצוע ע"י האדריכל. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

"אבני קצה" ו/או  –תיחום בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות ה

"חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל 

לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. 

 במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.

יש  .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייהאריחים  חיתוך

 להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

ות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, יונחו על שכב אבני הריצוף

 ס"מ.  2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4מצע חול בעובי 

מישקים עוברים  –ינו מישקי מקשר סוג המקשר בכל סידור האבנים ה

 20)רצופים( בכיוון אחד, ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51המצע יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי, פרק . ס"מ כל אחת

 

 סימון גאומטריה לריצוף -

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת  2יסומנו כל  קווים אמורפיים וקשתיים

מקטעים ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י 

 האדריכל בשטח 

 טרם ביצועם.

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ'  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10 בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד

 ופלס מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

 

 ביצוע אבן גן 

 .מיושרים והדוקים מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי

 ת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.לאחר הנחת ופילוס האבן יש לצק

 האבן )לאישור האדריכל(.בגוון /אפור על בסיס צמנט לבןדייס המישקים ימולאו ב

 

 אבן ריצוף בצורת מעויין 40.08.01

 תוצרת איטונג או ש"ע.   

 ס"מ 7/20/20מידות : גודל   

 גמר מלוטש: עיבוד   

 כוכית ממוחזרת בגוון חום, )א( חושן אחלמה מלוטש בגוון אפור עם ז: גוון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 )ב( חושן ברקת בגוון בהיר עם זכוכית ממוחזרת בגוון ירוק,        

 )ג( חושן תרשיש בגוון צהוב בהיר עם זכוכית ממוחזרת בגוון ירוק.        

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : העבודה והמחיר כוללים

תית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת התכניות, חפירה, הידוק ש

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אריחי דשא "גוטה גארדן" 40.08.02

 תוצרת איטונג או ש"ע. אריחי פוליאתילן   

 ס"מ 50/50/4מידות : גודל   

 : מ"ראופן מדידה   

ות חצץ שכבאספקת והובלת החומרים, חפירה, : העבודה והמחיר כוללים

, נעיצת יתדות , יריעה גאוטקסטילית(מהגדול לקטן)או טוף בהדרגה 

 , מילוי האריח בתערובת אדמה וזריעת דשא, חיתוך.האריח באדמה

 

 אבן משתלבת "מלבן" 40.08.03

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1366מק"ט    

 ס"מ 7/15/30מידות : גודל   

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020/צהוב מק"ט קוקטייל בהיר/כהה: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת "יתד" 40.08.04

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1584מק"ט    

 ס"מ 7/7.5/22.5מידות : גודל   

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020קוקטייל בהיר/כהה/צהוב מק"ט : גוון   

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : העבודה והמחיר כוללים

שכבת חול ים, הנחת התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, 

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת דגם "רמות" 40.08.05

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  1397מק"ט    

 ס"מ 7/8/8מידות : גודל   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 קוקטייל בגוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

זור בשטח ע"פ אספקת והובלת החומרים, פי: העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 

 להנגשה עם בליטותאבן משתלבת  40.08.06

תוצרת אקרשטיין או  16971ומעברי חציה. מק"ט בקרבת מדרגות פיתוח    

 ש"ע. 

 ס"מ 20/20/6 מידות: גודל   

 ע"ב מלט לבן, גוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 להנגשהפסי הולכה עם אבן משתלבת  40.08.07

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16981מעברי חציה. מק"ט בקרבת    

 ס"מ 20/20/6 מידות: גודל   

 ע"ב מלט לבן, גוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : העבודה והמחיר כוללים

חול ים, הנחת התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת 

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 ECOSTONEאבן ריצוף מחלחלת  40.08.08

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. ביצוע לפי מפרט יצרן. 1495בחניות. מק"ט    

 ס"מ 18/18/7מידות : גודל   

 ע"ב מלט לבן, גוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : כוללים העבודה והמחיר

ס"מ מצע חצץ )עדס/סומסום(  20התכניות, חפירה, פילוס קרקע טבעית, 

ס"מ שכבת חצץ מיושרת של אגרגט בגודל  3.5בהתאם לתכנית מהנדס, עד 

מ"מ, יריעה גיאוטכנית, הנחת האבנים והידוק סופי במהדק  53עד 

 ויברציוני, חיתוך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אריח ריצוף בטון "אורבנו" 40.08.09

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  128X66 129X66מק"טים    

 מ"מ בעזרת ספייסר. 1.5יש לרצף במרווחים של    

 ס"מ 30/60ס"מ +  30/30מידות : גודל   

 : מלוטשגמר   

 אקרסטון לבחירת האדריכל: גוון

 : מ"ראופן מדידה

, פיזור בשטח ע"פ אספקת והובלת החומרים: העבודה והמחיר כוללים

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי בפטיש, ספייסרים, חיתוך.

 

 אבן משתלבת ריבועית 40.08.10

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  1496מק"ט    

 ס"מ 20/20מידות : גודל   

 לבן: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ : כולליםהעבודה והמחיר 

התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת 

 האבנים והידוק סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 הנחה לרוחב –אבן גן דגם "עמית"  40.08.11

וף תוצרת איטונג או ש"ע. לערוגות עצים והפרדה בין ריצ 11433515מק"ט   

 לגינון.

 ס"מ 60/30/15מידות : גודל

 SW: כורכרי גוון

 : פאזה בחלק הרחבגימור

 : יחי'.אופן מדידה  

חיתוכי גרונג הובלה ועבודה,  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

 ברדיוסים, יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(

 

 הנחה לאורך –אבן גן דגם "עמית"  40.08.12

 תוצרת איטונג או ש"ע. לאיזור שימור מי הנגר. 11433515מק"ט   

 ס"מ 60/30/15מידות : גודל

  SW : כורכריגוון

: פאזה בחלק הצר. בחלק מהאבנים יקדח חור במפעל למעבר קווי גימור

 השקיה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : יחי'.אופן מדידה  

חיתוכי גרונג הובלה ועבודה,  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

  ן וחגורה סמויה )לפי צורך(.ברדיוסים, יסוד ומשענת בטו

 

 אבן גן דגם "רמות" 40.08.13

 תוצרת איטונג או ש"ע. 2280מק"ט   

  12.5/18.75/50מידות : גודל

 : אפורגוון

 : מ"אאופן מדידה  

חיתוכי גרונג הובלה ועבודה,  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

  ברדיוסים, יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 

 אבן פינה דגם "רמות" 40.08.14

 תוצרת איטונג או ש"ע. לשבילי אופניים. 2281מק"ט   

  12.5/18.75/50מידות : גודל

 : אפורגוון

 : יחי'אופן מדידה  

יסוד ומשענת בטון הובלה ועבודה, אספקה : העבודה והמחיר כוללים

 וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 

 מסמרות מישושיות מפלב"מ 40.08.15

רת יעד נגיש או ש"ע. ההתקנה לפי ת"י לנגישות ותאושר על ידי יועץ תוצ  

 נגישות. 

 יח' 256מ"ר =  1  

 מ"מ לפי תקן 20מ"מ, אורך רגל  32קוטר : גודל 

 : יחי'אופן מדידה  

 6מקדח קידוח ב, החומרים אספקת והובלת: העבודה והמחיר כוללים

לפי הוראות היצרן , פטיש גומי, התקנה כולל שבלונה ודבק אפוקסי מ"מ

 וכל הנדרש ליישום מושלם של המסמרות.

 

 סימן מוביל מפלב"מ 40.08.16

תוצרת יעד נגיש או ש"ע. ההתקנה לפי ת"י לנגישות ותאושר על ידי יועץ   

 נגישות. 

 יח' 4ס"מ =  X30 ס"מ  30  

 מ"מ 250/32: גודל

 : יחי'אופן מדידה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חומר פולימרי כהה , מריםהחו אספקת והובלת: העבודה והמחיר כוללים

והברגה בברגי נירוסטה ייעודיים, התקנה כולל שבלונה לפי הוראות היצרן 

 וכל הנדרש ליישום מושלם של הפסים.

 

 משטחים יצוקים, דק עץ פולימרי וחיפוי קרקע 40.09

 תכולת מחיר למשטחים 

, חפירה, הכנת והידוק שתית, שכבת מצע סוג א מהודקהחומרים, אספקת והובלת 

, עיבוי טרפזי מבטון מזויין, ביצוע פסי נירוסטה להפרדה )החומר 40-חגורת בטון ב

. מצע בטון על גבי טיט צמנט הכנה לאינסטלציה ויציקת החומרנמדד בנפרד(, 

 יחושב בנפרד.

 תכולת מחיר לדק עץ פולימרי 

ביצוע שלד קונסטרוקציה כולל כל חלקיו, אספקת, אספקת והובלת החומרים, 

והתקנת כל המחברים הדרושים, קידוח והברגה, הרכבת הלוחות וכל הובלת 

 .עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של הדק

 תכולת מחיר לחיפוי קרקע 

חפירה, יישור והידוק  פיזור בשטח ע"פ התכניות,אספקת והובלת החומרים, 

השתית, מצע מהודק )במידה ונדרש(, פיזור החיפוי וכל עבודה הנדרשת לביצוע 

 של החיפוי.מושלם 

 

 משטח בטון לשבילים ומדרכות מתחת לריצוף  40.09.01

 ס"מ 10רוחב ואורך לפי תכניות, עובי  מידות:

 יצוק באתר 30-ב: סוג הבטון

 החלקת פני הבטון לרבות משיקים. ;איכות הגמר כבטון אדריכלי :גמר

 : מ"ראופן המדידה

יישור  : אספקת והובלת החומרים, חפירה,העבודה והמחיר כוללים

והידוק השתית, מצע מהודק, רשת ברזל, פסי אלומיניום לתפרי 

ההתפשטות, יציקה, ריטוט, החלקה, אשפרה וכל עבודה הנדרשת לביצוע 

 מושלם של המשטח.

יש להתחיל את ביצוע היציקות באזורים יותר נסתרים ולהתקדם משם 

  לאזורים הנצפים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 משטח חלוקי נחל דגם "עומר"  40.09.02

 רת אבן ארי או ש"ע. מוטבע בבטון.תוצ

 3גודל  מידות:

 ס"מ 10בעובי  20-ב: סוג הבטון

 יש ללכלך את הטיט באדמה בטרם יתייבש ע"מ שלא יראה.  :גמר

 : מ"ראופן המדידה

: אספקת והובלת החומרים, חפירה, יישור העבודה והמחיר כוללים

רי והידוק השתית, מצע מהודק, רשת ברזל, פסי אלומיניום לתפ

ההתפשטות, יציקה עליונה של טיט, הנחה על גבי טיט צמנט, עיבוד פוגות, 

לכלוך בטיט באדמה וכל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של המשטח. מצע 

 הבטון יחושב בנפרד.

, כולל ס"מ 3בעובי  בעבודת ידיים זהירה בשכבת טיט יוטבעוהאבנים 

 בטון כמפורט.ת מצע שכב על גביס"מ(,  1עיבוד פוגות )מרווח מירבי של 

 

 חיפוי חלוקי נחל דגם "ניצן"  40.09.03

 תוצרת אבן ארי או ש"ע. לאיזור שימור מי נגר.

 4גודל  מידות:

 ס"מ 12: עובי שכבת החיפוי

 : מ"ראופן המדידה

פיזור בשטח ע"פ : אספקת והובלת החומרים, העבודה והמחיר כוללים

הודק, פיזור חלוקים ע"ג חפירה, יישור והידוק השתית, מצע מ התכניות,

 המצע וכל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של המשטח. 

 

 

 משטח גרנוליט 40.09.04

 או ש"ע.  ARKOPתוצרת 

 מ"מ. 3-6גודל : מידות

-2ק"ג/מ"ר לעובי יציקה   50: כמות נדרשת תערובת אגרגטים וזכוכיות

 ס"מ. 2.5

ממוחזרת זכוכית  מהתערובת 30%מהתערובת אבן טבעית,  70%: גוון

 Jade Greenמעובדת ירוקה עגולה 

 פאות לפי פרט 3: חיפוי גמר

 מ"א  -מ"ר, קופינג וקירות אנכיים  –: משטח אופקי אופן המדידה

פיזור בשטח ע"פ : אספקת והובלת החומרים, העבודה והמחיר כוללים

חפירה, יישור והידוק השתית, מצע מהודק, ביצוע פסי הפרדה,  התכניות,
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בטון, יציקת גרנוליט, יישור והידוק, הברשה וניקוי, וכל עבודה ביצוע מצע 

הנדרשת להתקנה מושלמת של המשטח. מצע הבטון ופסי ההפרדה 

 מנירוסטה יימדדו בנפרד.

הגרנוליט יבוצע על גבי שכבת מצע בטון כמפורט. יש לערבב היטב את 

 תערובת האגרגטים/זכוכיות שאושרה עם מלט בגוון שאושר ושאר חומרי

התערובת, ולצקת בצורה אחידה על פני כל השטח. החדרה ראשונית של 

האגרגטים תיעשה בעזרת הצד הרחב של לוח עץ או במכשיר דומה. לאחר 

מכן יש ליישר ולהדק את פני השכבה בעזרת כף מתכת )מאלג'(, עד אשר 

המלט יכסה את האגרגטים, ללא השארת חללים ונקבוביות על פני 

לאחר  שכבת גרנוליט בלתי אחידה, סדוקה או פגומה. לפסולהיציקה. יש 

גמר פעולת ההחלקה יש להבריש את פני הגרנוליט במים בחשיפה עדינה 

)ע"י מברשות עדינות(. בסוף העבודה )כשהבטון כבר יבש(, יש לנקות את 

 שאריות המלט בחומצה מדוללת במים.

 

 דק עץ פולימרי 40.09.05

 ע"י חברת טרילוג או ש"ע. קיבוני מסוג "רדיאטה",  מיובא

 מ"מ 8מ', עובי מינימום  3ס"מ אורך  4.5/2.5 -: גודל לוח מידות

 : חום ללא עינייםגוון

 36.1, כפיפה 4%עיוותים עד , AC4מינימום : דרגת שחיקה תכונות החומר

MPA 40, קשיותN/MM2 על הדק . 1דרגה  –, עמידות וריקבון פטריות

הקבלן  -בריאות ישראליים ובינלאומיים לעמוד בתקני בטיחות, סביבה ו

המבצע נדרש להציג אישורים ותעודות בפני המפקח על עמידה בתקנים 

  אלו.

 : מ"ראופן המדידה

ביצוע שלד : אספקת והובלת החומרים, העבודה והמחיר כוללים

קונסטרוקציה כולל כל חלקיו, אספקת והתקנת כל המחברים הדרושים, 

חות וכל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של קידוח והברגה, הרכבת הלו

 .הדק

 6המרווח בין הלוחות  מ' ציר/ציר. 0.5 בשלד המרווחים בין המרישים

-בציפוי "נאנו 60/6להשתמש בברגי טורקס  יש קידוח מקדים. מ"מ. נדרש

 חום" או בברגי נירוסטה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חיפוי קרקע ברסק גזם )מולטצ'( 40.09.06

 עץ בנין ואריזות למיניהן או גזם. פסולת עץ יבש ממשטחים, 100%

)ניפחי(  60%-מ"מ, לא יותר מ 50)ניפחי( מהחומר עובר נפה  95%: מידות

 ק"ג/מ"ק. 240-300מ"מ. משקל מרחבי  6מהחומר עובר נפה 

 .שתית מהודקת(ע"ג ס"מ ) 10: עובי שכבת החיפוי

 : לבחירת האדריכלגוון

הה וללא מזהמים, אבנים, : שבבי העץ יהיו ברמת ניקוי גבותכונות החומר

יש לצרף הוכחה לכך שלאחר ריסוקם  -אדמה או חומרים שאינם עץ 

עוברים השבבים תהליך מגנוט כפול לצורך הסרת מסמרים וברזלים. 

חומרי הגלם המשמשים לייצור הצבע יהיו חומרים טבעיים ויעמדו בכל 

 התקנים הנדרשים.

 : מ"ראופן מדידה

פיזור בשטח ע"פ קת והובלת החומרים, : אספהעבודה והמחיר כוללים

חפירה, יישור והידוק השתית, מצע מהודק, פיזור השבבים ע"ג  התכניות,

 המצע וכל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של החיפוי.

 

 חיפוי קרקע באדמת גן 40.09.07

מ'  1.1ס"מ )ברצועת גינון לצידי הכבישים עד  60: עובי שכבת החיפוי

 עומק התעלה לפי פרט(

, ותעבור בדיקות כמפורט מטיב מאושרתהא אדמת גן : תכונות החומר

הקרקע תהיה מפוררת ונקיה מזרעים, פקעות וחלקי שורשית של  להלן.

עשבייה חד שנתית רב שנתית, נקיה ממחלות שורש ומזיקים. האדמה לא 

. אדמה 10%ס"מ ושיעור האבן לא יעלה על  5תכיל אבנים שגודלם מעל 

רישות הנ"ל תורחק מהשטח על ידי הקבלן למקום אחר שלא תענה על הד

 מאושר.

 : מ"קאופן מדידה

פיזור : בדיקות, אספקת והובלת החומרים, העבודה והמחיר כוללים

חפירה, יישור והידוק השתית, תיחוח )במידה  בשטח ע"פ התכניות,

 ונדרש(, פיזור החיפוי, תוספת קומפוסט ודישון כנדרש.

יתר של קרקע מקומית, יש לתחח בכלי מכאני  בשטחים בהם קיים הידוק

  לפני פיזור אדמת גן.

 בדיקות קרקע נדרשות:

  25% –פחות מ  –גיר כללי  -

 10-( קטן מSARניתרון ) -

- PH 8-קטן מ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  .מ"ס/ מילימוס  2-קטנה מ( EC)מוליכות חשמליות  -

 תוספות נדרשות לקרקע:

 מ"ק קומפוסט לדונם 20 -

 לדונם ק"ג 120סופרפוספט  –דשן זרחני  -

 .ג לדונם"ק 80אשלגן כלורי  –דשן אשלגני  -

 

 0-8חיפוי קרקע במצע גידול גרין  40.09.08

 תוצרת אבן ארי או ש"ע. לאיזור שימור מי נגר.

 טון למ"ק 0.85: משקל מרחבי מידות

 מטר 1: עובי שכבת החיפוי

, מצע אינרטי לחלוטין  -מצע המבוסס על אפר פחם תחתי : תכונות החומר

בעל יחס אויר מים  ,ידידותי לסביבה, ועשבייה , מחלותרעיםנקי מז

בעל מליחות נמוכה ומאפשר  ,והולכת חומרים ויציבות אופטימליים

  הולכה טובה של חומרי הזנה.

 : מ"קאופן מדידה

פיזור בשטח ע"פ : אספקת והובלת החומרים, העבודה והמחיר כוללים

)במידה ונדרש(, פיזור חפירה, יישור והידוק השתית, תיחוח  התכניות,

החיפוי ע"ג מצעים לפי מפרט יצרן, תוספת קומפוסט, מינרלים ודישון 

 כנדרש.

 חומרי קורט 6+  , מגנזיוםאשלגן ,נתרן, פחמן: מינרלים הוסיף למצעל יש

על ידי הזרקת הדשן למי הרשת, בעזרת יבוצע  הדישון(. מיקרואלמנטים)

יכוז החנקן במי ר פירמת הדשן תיקבע ל .משאבת דשן הידראולית

 פי מקדם ההתאדות האזורי.-ייקבעו על להשקיהכמויות המים . ההשקיה

. לכל הפחות 10%במיכלים ובמצעים מנותקים יש להשקות בעודף של 

במקרים בהם ניכרים סימני צמא, אם בשל הידוק קרקע, קרקע רדודה, 

בי , אספקת מים לא סדירה, מזג אוויר שרלקויה השקיה חפיפת פיזור,

ולהתאימו למגבלות או ההשתנות  וכדומה, יש לשנות לוח ההפעלה

 .בתנאים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אבן נביעה, מכסה לבור מערכות, תעלת ניקוז  40.10

 תכולת מחיר

החומרים, סימון ומדידה, חפירה וביסוס, ביצוע הכנות נדרשות לפי אספקת והובלת 

 יות והנחיות שטח.מפרט יצרן, התקנה וכל עבודה נדרשת לביצוע מושלם ע"פ תכנ

 

 אבן נביעה מאבן גיר קשה גושנית 40.10.01

 : לפי פרטמידות  

 : טבעי, לבחירת האדריכלגוון  

 : מפוסל לפי פרטגמר  

 : יחי'אופן מדידה  

אספקה והובלה, סימון ומדידה, חפירה וביסוס, : העבודה והמחיר כוללים

 הנחה ע"פ תכנית והנחיות שטח.

מפקח והאדריכל. מיקום האבנים יסומן ע"י מקור האבן יאושר ע"י ה

הקבלן לפני ההנחה בפועל. ביסוס האבן לפי הנחיות קונסטרוקטור. 

האדריכל יהיה נוכח בעת הצבת האבן למתן הנחיות, יאשר את הסימון 

 ו/או ישנהו ע"פ שיקוליו, ללא תוספת מחיר. 

 

 מיציקת ברזלמכסה לבור מערכות  40.10.02

 אקרשטיין או ש"ע.תוצרת  7916230מק"ט 

 ס"מ 60/60: מידות

  125B: עומס בדיקה תכונות החומר

 : יחי'אופן מדידה

ביסוס, , הכנת תשתית : אספקה והובלה, סימוןהעבודה והמחיר כוללים

קיבוע, ריצוף על פני המכסה בדוגמת הריצוף המתאימה לפי תכנית, 

 חיתוך.

 

 תעלת ניקוז מנירוסטה 40.10.03

 סביב מזרקת המים.

 8מ"מ כולל זוויות, מוטות עגולים מלאים מנירוסטה  300 –: סבכה מידות

 מ"מ    

 מ"מ 8במרווחים של             

 ס"מ 60ס"מ, רוחב עד  60עומק עד  –מבנה תעלה מבטון  

)הסבכה והתושבות(, בטון לפי קונסט'  316: נירוסטה תכונות החומר

 )תעלה(

 : מ"אאופן מדידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאישור, אישור  Shop Drawingתכנון והעברת : העבודה והמחיר כוללים

יועץ המזרקות, ייצור, אספקה, התקנה, הברגה )ע"י ברגים מנירוסטה( 

וביסוס. כולל מבנה התעלה מבטון וחיזוק התמיכות הדרושות לסבכה ע"י 

 הנחיות קונסטרוקטור.

 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים,  1:50 עד קנ"מ

הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים 

אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי 

והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם 

 בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו

כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה 

 על ידי הקבלן.  מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו

 

 קיר ירוק  40.11

 צמחים. 100בכל מ"ר ישתלו או ש"ע.  GREENWALL ISRAELלפי מפרט חברת 

 תאי שתילה 12כל מודול מכיל  ס"מ. 12 עומק "מ.ס 30/36גודל  :המודוליםמידות 

 . ביניהם בעזרת חריצי השקיה המחוברים

 או ש"ע חברת פלסטוקיט תוצרתפלסטיק : תכונות החומר

 : קומפלט.אופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, התקנת קונסטרוקציה העבודה והמחיר כוללים

תלים מברזל מגולוון, ומערכת מחברים לפי מפרט יצרן, תליית המודולים במ

התקנת מערכת אינטגרלית השקיה+טפטפות+בקר, אספקה של מצע שתילה 

אורגני, אספקת ושתילת צמחיה, איקלום ואחזקה לחצי שנה כולל ביקורי 

 אגרונום.  

שתילה עם תוספת הומוס אורגני ואוסמוקוט בשחרור איטי עפ"י מפרט המצע 

בשליטה מרחוק והתראות מערכת השקיה קומפלט + בקר השקיה היצרן. 

מערכת טפטפות  .או ש"ע ממוחשבות מבוסס אינטרנט דגם גרין וול ישראל

ליטר לשעה כולל  2, ספיקה של או ש"ע מ"מ מיקרודריפ של נטפים 8אינטגראליות 

 מחברי תבריג.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  חיפוי אבן לקירות 40.12

 

 כללי 40.12.01

 

טיש" עפ"י פרטי האדריכל וכמתואר הקירות התומכים יחופו באבן גיר טבעית בעיבוד "תל

 בתכניות.

עבודות חיפוי האבן בקירות הדיפון יבוצעו לאחר הקמת קירות הציפוי מבטון מזויין ועל הקבלן 

להתארגן באמצעות מערכת פיגומים, משטחי עבודה, סולמות וכו' הכל כנדרש לביצוע עבודות 

 החיפוי כנדרש. 

ללי הבטיחות הנדרשים של משרד העבודה ויתר מודגש בזאת שעל הקבלן לעבוד עפ"י כל כ

 הגורמים.

 

  חיפוי אבן 40.12.02

 

 ורכבותמכאשר האבנים עפ"י בחירת האדריכל  טבעית מעובדתבאבן  וופחיות קירה .א

. לא ייווצר הבדל כמסומן בתכניות האדריכל אופקייםובמרקמים  ומונחות בנידבכים

 או מדורג, או אופקי  יהיה משופע רהקיחזותי כלשהו בין ציפוי האבן בקירות. ראש 

  מידות אבני החיפוי יהיו עפ"י אישור האדריכל .לפריסת הקירות.  בהתאם

 

 . הניקוזים יהיו נסתרים.מהקירהבטון של הקיר לא יהיו גלויים בשום חלק  חלקי .ב

  

 .האדריכלדוגמה לאישור  תוכן .ג

  

"י הפרטים המסומנים בתכניות ועפ"י הנדרש חיפוי האבן ועיגונו לבטון בקירות יהיה עפ .ד     

. החיפוי הנ"ל ימדד וישולם בנפרד עפ"י 1, 2חלק  2378של המפרט הכללי ותקן ישראלי  14בפרק 

 הסעיף שבכתב הכמויות.

 

מודגש בזאת שכל אביזרי עיגון האבן כולל רשת הזיון, הקוצים, העוגנים, הזויתנים  ה.    

 (.4A)נירוסטה  316לב"מ לתושבת והעוגנים לאבן יהיו מפ

 

 אבןלחיפוי  הכנות  40.12.03 

 

 ,עבודות החיפוי באבן, יבדקו השטחים המיועדים לחיפוי ינלפבאזורי חיפוי האבן באתר,  .א

בטונים שחרגו  סיתות וכל הליקויים ו/או הסטיות יותקנו לפי הוראת המפקח, כגון למישוריות

 .וכדומה "מס½  -מקו/ מישור הבנין/אלמנטי, ביותר מ 

  

שמנוניים  חומרים המיועד לחיפוי, ינוקה היטב מכל לכלוך ויורטב. כתמי זפת ו/או השטח .ב

 .האלמנטיםלפגוע בשלמות  מבלי יסולקו מהקיר/האלמנט בצורה מכנית ו/או אחרת,

  



306 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

משני  המורכב צמנט,  -שטח הקיר ו/או האלמנט המיועד לחיפוי יחוספס ע"י מלט  כל .ג

מ"מ והוא  2-3המלט המותז יהיה  עובי , חלק חול מדורג וחלק אחד צמנט,נקיהמית חלקים שומשו

ימים לפני החיפוי  3המיועד לחיפוי. ההתזה תעשה לפחות  השטח הומוגני על כל באופןייעשה 

 ימים לפחות.  3לח מיום ההתזה,  במצב ותוחזק

 

 והבניהאבני החיפוי  הכנת 40.12.04

 

. האבן תכניותהמפרט ופרטי  לדרישותמעובדת בפניה, בהתאם תובא לאתר, שהיא  האבן .1

, כפי שפורטו לעלי ולהלן. האבן הדרושות , ליתר ההכנותהשורותתובא בהתאם לגובה ו/או לרוחב 

 באתר רק התאמות. תעבור

  

ו/או כפי שנקבע  בתכניות, כפי שצוינו הכנותמיוחדות תובאנה לאתר, במידות ועם  אבנים .2

, בכל מקרה האבןנסיגות באבני פינה וסף חריצים בגב  תכלול . האבן שתובא לאתרעל ידי המפקח

 להשענה על זוויתן. המיועדת של אבן

לעיגון,  חורים , באם נדרש, עשייתותיקונהבאתר תכלול התאמת האבן למקומה  ההתאמה     

 למסגרות וכדומה. התאמהחורים לצינורות ומרזבים, 

. לא מהאתר /או בזמן ההתאמה, תסולקנהוברו בזמן הבאתן לאתר אשר נפגמו או נש אבנים    

 אחר. חומר הדבקת אבנים ו/או סתימת חורים במלט סטוק ו/או תורשה

  

 נשברה ה אוקפגומות. כל אבן שניזו ובלתיהאבנים שיורכבו לקיר תהיינה שלמות  כל .3

 .החדש בנייתה, תוחלף באבן בשעתבשעות העבודה, בהובלה, באחסנה ו/או 

, הגשתן, באחסונן מתאימים על האבנים מגןהקבלן חלה האחריות המלאה ליצור אמצעי  על     

 האבנים המיוחדות. עלבנייתן ולאחר מכן ובפרט, 

  

 במקדח , יסותתו בחתך מרובע, או ייקדחולמינהםהעיגון בשביל צינורות ואביזרים  חורי .4

 בעופרתקבועים, ייעשה  אביזרים חריצים שלמיכני לצורת עיגול מדויק. החיזוק סביב חורים ו

התפשטות יוודא הקבלן  בתפרימתאים לגוון האבן.  שגוונם וסביב מעברי צנרת וכו', בפוליסולפידים

 על בגב האבן )במלט וכו'(. כמו כן, עליו להקפיד גםבפרטים, וזאת תישמר  שנקבעה קיום הפרדה

 .אנכיותוהצורה המדויקת של התפר בחזית, כולל 

 

 ( בזויתנים, ברשתות הזיון, הקוצים, העוגנים לאבן וכו'A4) L-316מכלול מפלב"ם   40.12.05

 

בזויתן השורה  חיזוק ( ו/או לפי דרישת המפקח, יבוצעמ' גובה 3.0ובכל ראשונות ) בשורות .1

יבוצע  באבן לוחותמ"מ, בנוסף על כל האמור לעיל, בגב  x 100 x 100 6 -במידות כ L-316מפלב"ם 

 . הזויתן יותאם לגודל חיפוי האבן. הזויתןחריץ לשם השענת הלוח על 

  

  x 6במידות  L-316מפלב"ם  יעוגנו לקירות באמצעות פחים שטוחיםהמגולוונים  הזויתנים .2

150 x 150 316כימיים מפלב"ם  עוגנים מ"מ, עם-L  ס"מ שיעוגנו בקירות  50מ"מ כל  12בקוטר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מ' בערך,  1הנ"ל ייעשו כל  החיבורים .בברגים מפלב"םהנ"ל יעשה לפחים  הזויתן. חיבור הבטון

 .בתכניות . כל היתר, בהתאם למפרטיםהזויתןלאורך 

 .L-316כל הזויתנים והעוגנים יהיו מפלדת פלב"ם  

 

של המפרט הכללי, ועפ"י ת"י  14חיפוי האבן ועיגונה לבטון יהיה עפ"י הנדרש בפרק  .3

ים, מוטות מיתדים כימיים קדוחים ומעוגנים בבטון, רשת זיון, כולם והעבודה כוללת קוצ 2378/1,2

, וכן גב L-316, עוגנים לאבן בפן העליון, ובצידי האבן זויתנים, כולם מפלב"ם מסוג  L-316פלב"ם 

הבטון יציקה בין האבן לקיר הכל כנדרש לעיגון האבן. כל אבן תעוגן בפן העליון בשתי עוגנים 

 .  14עוגן אחד וזאת בנוסף על האמור במפרט הכללי פרק לפחות ובכל פן צידי 

מודגש בזאת שכל אבן תעוגן בהתאם לנדרש בתקנים אך לא פחות משני עוגנים בפן העליון ושני      

מ"מ מכופפים  4עוגנים(. אביזרי התליה יהיו בחתך עגול בקוטר  4עוגנים בפן הצידי )סה"כ 

 .2378הכיפוף יהיה עפ"י הנדרש בת"י ומעוגנים בתוך האבן כמסומן בתכניות ו

 

. הברגים L- 316אבני הקופינג בראש הקיר יעוגנו באמצעות ברגים כימיים מפלב"ם מסוג  .4

ברגים בכל אבן קופינג, הברגים יעוגנו בתוך  2הכימיים יהיו קדוחים דרך האבן ויעוגנו בקיר הבטון 

ון האבן שלא ישארו כתמים. האמור לעיל שקע באבן כך שלא יבלטו, והשקע ימולא בדייס בטון בגו

 יהיה בנוסף לדבק הבטון הנדרש למצע האבן.

 

 חיפויאבן  בניית   40.12.06

 

המשקים האנכיים  .בתכניותהמשקים האופקיים והאנכיים, יבוצעו בהתאם לפרטים  כל .1

שרים מ', ועל הקבלן להקפיד שהתפרים יבוצעו אנכית ובקווים י 3.0יבוצעו במרחקים של כל 

 ואחידים וללא קפיצות.  

  

בשורה ראשונה, יונח על זויתן או שן, תוך שימוש בטריזי עץ קשה )קלינים( להבטחת  הלוח .2

, וכן השיר שהוכן כמפורט לעיל, להלן האבן שהוכנה בגובה כמפורט הןההצבה הנכונה והמדויקת. 

 .החיפוייורטבו לפני 

  

חצי מ"מ  במרחק מפגמים, קבוע ומתוח, חופשיון, ייעשה עפ"י חוט בנאים מנייל החיפוי .3

, או אמצעי אחר שאושר שבלונים ( מתיחת החוט תיעשה עפ"יבהםממקצוע הנדבכים )ואינו נוגע 

שתי  ביןמ',  15 -באנך והקווים הארוכים מ  הכיוונים שכל הפינות נבדקו לכל ובתנאיע"י המפקח, 

 היה חצי מ"מ, לכל היותר.הבניה כלפי החוט י דיוק  הפינות בתיאודוליט.

  

 1 -מ    ביותר משנהו קירות באופן שווה, ואין לקדם קיר אחד כלפיהיתקדם בכל  החיפוי .4

 .במפורשמ', אלא אם הותיר זאת המפקח 

   

. כל אבן והעמודים התקדמות חיפוי הקירות עםמיוחדות ואבני פינה, יש לבנות יחד  אבנים .5

באבן  תיקוניםבנייתה. אין לבצע  בזמן תעבור את ההתאמה הדורשת התאמה לשם הכנסה בקיר

 שהוכנסה לקיר ונקבעה במקומה.

 הפינה יקבלו עיבוי בפינה, לפי פרט ארכיטקטוני. אבני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 גינון והשקיה – 41פרק 

 כללי 41.00

מהדורה ) במפרט הכללי 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 

והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק (, 2009פברואר  -רביעית

משרד הביטחון/ההוצאה  -בהוצאת ועדה בין משרדית  2001 )מהדורה ראשונה, 41.5

מהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני (, ולאור

 מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים העבודה תכלול אספקה של 

 .לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה

על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני 

 מיוחד. 

קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין  בהכרחעל הקבלן לקחת בחשבון שאין 

  ים.מספור סעיפי המפרטים האחר

על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר 

חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם  תשעהשתילת שתיל האחרון לתקופה של 

 בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.

 

 בטיחות ורישוי 

ט מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפור

 במפרט המיוחד. 

יבוצעו ע"י  -חומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים בעבודות 

 לביצוע עבודות בחומרים אלו.  אנשים מורשים

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים 

ר לשימוש בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומ

 ובחוברות בהמלצות.

 

  סימון 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את 

המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית 

יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא 

כן יסמן הקבלן את קווי רשת  ב אישור האדריכל. כמושינוי מסיבה כל שהיא יחיי

 השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים 

חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה 

נפים ובשוליו. עם זאת, במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ע

או פגיעה בשורשי עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים 

המוסמכים לכך. פעולות הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח 

מטעם הרשות המוסמכת בשטח. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום 

 וכריתה מכל סוג.

 

 העבודה  שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך 

גינון פיתוח, לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: 

 והשקיה והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

על מנת להבטיח אספקה סדירה של  העם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחיי

כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו 

 מראש.

. בצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאיםהקבלן המ

 ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים -

 ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן.  -

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.  -

חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר  תאום  סוג הדשנים,  -

ומועד ביצוע עבודות הכשרת הקרקע. לא יותר שימוש בקוטלי עשבים 

שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה 

 וזריעה בשטח.

 גמר הכנת קרקע. -

לפי  ן,לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימו  -

קום, קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר המי

הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה 

 או טמינה של מערכת ההשקיה, והדברת עשבים./ו

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.  -

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. -

 ר לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.אישו -

 .גמר שתילה  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות 

ובמקומות שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת 

 בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.

יתחזק הקבלן על חשבונו את כל המפקח באתר לאחר מסירת העבודה באישור 

לא תשולם  בהתאם למפרט האחזקה הכללי.תשעה חודשים שטחי הגינון למשך 

לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים 

להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה. התשלום כלול במחירי היחידה של 

 הסעיפים השונים.

 

 

 דוגמאות 41.01

 וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על -

 בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צוינו אשר הצמחים

 .מהאדמה

 שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים -

 של ברכב  יקוים רהסיו מועדו. לפני שבועיים לפחות האדריכל עם מראש

 .הקבלן

 יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל -

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח משרד ליד למשמרת

 אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים -

 .מאושרים דוגמא כעצי וסימונם

 זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע פקושסו הדוגמאות אישור -

 את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן לנדרש. הצמחים

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי לפי הנדרשים הצמחים

 

 הכשרת הקרקע לגינון 41.02

 :תכולת העבודה 

מילוי תיחוח, סוח עשבייה, הדברת עשבייה, יניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כ

 אדמת גן, יישור גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 תכולת המחיר: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

באדמת גן, זיבול, דישון,  אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות

סילוק פסולת למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע 

 9אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים למשך  ,טהעבודה, בהתאם למפורט במפר

והמפרט הכללי המזמין חודשים ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות 

 .40אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק  .41.5לעבודות גינון פרק 

 

 כללי 

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף 

 דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה.  עפ"י

וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה  יםחודש 9אחריות לצמחיה למשך 

חודשים. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם  9 -ואחזקה ל

 המזמין. מחיר אחזקה לפי דונם.

שתילים בסוג העצים, קוטר גזע היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג ה

וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר 

 תקן שוהם.או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם ל

עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה 

ם אשר הוכנו סדירה של כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצי

 ונרכשו מראש.

ולהראות את המדידה הראשונה  לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים

עד למועד היא עלות המים  .לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה למפקח,

בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת  חודשי האחזקה. 9מסירה סופית ובמשך 

 חלטת המפקח.ע"פ ה –המים ע"פ הנמדד במונה 

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות 

 את השטחים וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 

העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של 

 המקום. 
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קין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע ת

מו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם כעל ידי המפקח. 

המקומות שלא ניתן לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל 

הניקוי והחישוף ליישור סופי הכמות הנדרשת, יישור השטח מהמצב שלאחר 

. הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאדריכהנדרש בהנחיות ה

לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת 

תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא 

 ישא בכל ההוצאות.ילבדו 

 

  עיבודי קרקע 

מתבצעת בקרקע המקומית יש לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה 

כולל יישור סופי בהתאם  ,ס"מ באמצעות משתת רוטט 50לבצע חריש לעומק 

 לתכנית גבהים. 

יד עד לקבלת מגרפת או  קלטרתיישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י 

פני שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע 

 בוצית. 

מהשטח  יורחקובמהלך העבודה  ותגליס"מ אשר  5-ים מואבן הגדול כל פסולת

 על חשבון הקבלן.  -לאתר אשפה מאושר 

לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה 

 ולברזיות.

 

 הדברת עשביה  

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:

עד  ,שבועות 3שה ימים במשך ומ"ק לדונם כל של 15שקיית הקרקע בכמות של ה

להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש 

לאחר הופעת העשבים  הקבלן מערכת המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה.

שיבטחו הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך  וקבלת עלווה מפותחת ורעננה

 השמדה מוחלטת של עשביה.

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה 

בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. שרטובה. בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות 

במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, 

 הכל עפ"י הוראות המפקח. 
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חר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח לא

במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, 

העונה, סוגי העשבים, יעילות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה 

לב, תדירות יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל ש

 המפקח.על כך ומקום שיורה 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות 

בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה 

 ובעלי חיים באזור. 

עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת 

  העבודה.

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י 

פעמים לפני ואחרי  1-2ההנחיות לעיל, כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 

 

 תיחוח 

י המפקח או בא כוח לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"

המזמין/אדריכל, על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח 

ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין  40ייעשה לעומק מינימלי של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן -ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום. כמו

א ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת חלקות או רצועות בודדות של

 הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר. 

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.

 

 זיבול ודישון שטחי גינון 

 ס"מ 30-70עומק : מידות

 801הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי : תכונות החומר

 ר על סמך בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.יאושו

במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל ולכל עץ לפי  -: זיבול אופן מדידה

 במ"ר בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה, וכל המתואר בסעיף זה. -יחידה, דישון 

ל עם אדמת הגן, פיזור, : הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבוהמחיר כולל

 תיחוח, מים והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

  :זיבול -

 מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר הומוס.  1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 
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 ומפוסט מועשר לעץליטר ק 100תוספת  -עצי דקל 

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 

 

 :דישון -

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  – לעצים

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 – לשטחי גינון

 3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 0.5 בכמות של

באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח  את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע

זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן  באדמה ע"י כלים ידניים או במתחחת.

 יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים  1.5על  בשטח בו מרווחי השתילה עולים

פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות 

שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה 

בתהליך השתילה יש  קוב לדונם. 30והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 י הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.לערבב את חומר

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת 

 הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 

   נטיעה   41.03

כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת : העבודה והמחיר כוללים

 41,41.5בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים  בהתאם למפורטהעץ, 

מילוי בורות הצבת העץ ונטיעתו, , של בור נטיעה חפירה או חציבהובכלל זה: 

באדמת גן, זיבול, דישון, סימון, ביצוע סמוכות, סילוק פסולת למקום שיורה 

השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית(, אחזקה ואחריות עד  המפקח,

המחיר כולל כל  וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה. המסירה

 הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט, -הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

חפירת  הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון. -וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה

  הבור והתמיכה לעץ יימדדו בנפרד.

 ץ(יח' )ע: אופן מדידה         

 לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או כולןהנטיעה  עבודות לביצוע איסור חל

 הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא. המפקח של הכרעתו לפי גשם,

 .כלשהן אקלימיות הפרעות או/ו גשמים
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אספקת העצים לשטח הינה במכרז נפרד; העבודות במכרז זה מתייחסות לעבודות 

 שות לאחר שהובא העץ לשטח העבודה כנ"ל.הנטיעה הנדר

 

 בורות לעצים  41.03.01

 ס"מ 200/300/200ס"מ או לפי תכנית. לעצי תמר  150/150/100 מידות:  

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 

 תכולת עבודה ומחיר:

סימון מיקום הבור המחיר כולל : גונניםחפירה לעצים בשטחים מ -

, למפרט וכתבי הכמויות חפירה זהירה במידות בהתאםע"י מודד, 

ק"ג  5בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של , פינוי החומר החפור

ליטר קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל  100-לעץ, זיבול אדמת הגן ב

השקית , מילוי הבור בעת השתילה, ס"מ 30-70בשכבת קרקע בעומק 

הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע 

ף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה בטפטו

  בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון.

: המחיר כולל את כל העבודות חפירה לעצים בשטחים מרוצפים -

פירוק ריצוף בהתאם  - בתוספת הבאה לעילהדרושות בהתאם לסעיף 

לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה 

הצנעת מגביל אדריכל,  ויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם לפרטסמ

מערכת ניקוז ואוורור קרקע , והתקנת שורשים במידה ומופיע בפרט

 עפ"י פרט אדריכל.

מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל 

לבורות נטיעה ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגוננים או 

טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח רוצפים. מ

 מם.למיקו

באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג 

ככל שנדרש ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת 

קרקעיות אשר עלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, 

שמל, בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. כגון: חברת ח

במידת הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול 

 במחיר היחידה.

שעות לפני אספקת העצים לשטחי  24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 הנטיעה, לרבות הכנה של אדמה גננית למילוי הבורות. 
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אלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו מודגש בזאת כי בכל מקרה בו י

לגדר את הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי. הקבלן ינקוט בכל 

האמצעים הנדרשים לסימון הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה 

 כלשהי בעוברי אורח.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על 

ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת  גןה הקבלן להסיר את אדמת

החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו 

של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת 

לאדמת חמרה בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר 

גן הדרושה למילוי לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת ה

 .בור לצורך הנטיעה

 

 סמוכות לעצים 41.03.02

 מ' 3ס"מ, גובה  8: קוטר מידות

: עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול תכונות החומר

 אחיד וללא סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3: לפי יחי' )יחידה כוללת אופן מדידה

: אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, בודה והמחיר כולליםהע

 קשירה לעץ.

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו 

 במועד עליו יורה המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום 

 גזע העץ.  נטיעת העצים( ובגובה הדרוש לפי מידות

 3 - מ' 0.5 בעומק טמנו בקרקעיסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן יה

אלסטית )שטיכמוס(  מושחלת צינורית שקופה ןעליה. סמוכות לכל עץ

 ס"מ. 25באורך 

הקשירה  .ס"מ לצידי העץ 15הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

ץ ובצורה כזו , בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של הע8תהיה בצורת 

 .שהעץ יוכל לנוע ברוח

 

   מגביל שורשים   41.03.03

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע. 

 ס"מ 100: גובה מידות
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  _________________ 

 ארוגים לא מסיבים: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה תכונות החומר

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים בחום. עמידה לחדירת מחוברים

 מ"א: אופן מדידה

: אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות העבודה והמחיר כוללים

 יצרן.

 מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא

 באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא כדי התקנתם. זאת, לגבי

 להתפתחות העץ השורשים )המפריעים מגבילי ללא עצים לשתול שניתן

 הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה הארוך(. בבורות בטווח

 בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק אך -ומבנים  תמך לקירות

 מרובעת בהתקנה שורשים מגבילי יותקנו -ויועצי התשתיות  האדריכל עם

לפי  תתבצע הנחיית המפקח. ההתקנה לפי ובקוטר בגובה ,עגולה או

 אישור קונסטרוקטור להנחת את לקבל יש ירותלק היצרן. בצמוד הוראות

 .השורשים מגביל

 

 נטיעת דקלים מבוגרים  41.03.04

 מ'.  3.5-4.5גובה הגזע בין : מידות  

 ס"מ 200/300/200: גודל בור הנטיעה  

 יחי' : אופן מדידה  

, וכיסוי הבור באדמת גן, דישון וזיבול : חפירת הבור, הנטיעההמחיר כולל

וכל האמור לעיל  ות לקליטה למשך שנה מיום הנטיעההשקייה, אחרי

אספקת והובלת העץ לאתר העבודה  .במפרט הכללי 41.2בסעיף זה ובפרק 

 במכרז נפרד.

לפני העברתם  פקחם לקבל את אישור האדריכל או המיהדקלים חייב

לשטח. לפני הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות 

( ולעטוף את הכפות בשק יוטה להגנה. הוצאת העץ )בתיאום עם האדריכל

תעשה תוך הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת השורשי, והוצאת העץ 

מ'. מיד לאחר ההוצאה יש  1מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה על 

להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב ולהובילו אל אתר הנטיעה, 

 באופן מוגן משמש ורוחות.

שעות לפני  24המיועדים לנטיעה ייחפרו ויהיו מוכנים תוך הבורות 

שעות לפני הנטיעה. העץ  12-הנטיעה. יש למלא הבורות במים במשך כ

יורם מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף, תוך הקפדה שלא לפגוע 

בקליפתו. הבור ימולא באדמת חמרה חולית תחוחה, תוך השקיה רצופה 

ר ימולא עד מחצית גובהו באדמה ושארית וגדושה. לפני נטיעת העץ הבו

התערובת לאחר הצבת העץ. לאחר הנטיעה  יש להציב אמצעי הגנה 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שיבטיחו את יציבותו והגנתו בפני רוחות. זיבול ודישון יעשה רק לאחר 

 בתאום עם אדר' הנוף. -קליטת העץ 

במידה ולא ימצא הקבלן דקלים בגודל המתאים, יהיה עליו לאשר עם 

גרונום הפרוייקט את גודל הדקלים שהוא מבקש להביא, המתכנן וא

ולקבל הנחיות מותאמות מהמתכנן ומאגרונום הפרוייקט באשר לגודל 

הבור, אופן הגיזום והעתקה, גודל גוש השורשים המועתק, דרישות 

מיוחדות ושינויים באשר לדישון, זיבול והשקייה. כל אלו וכל שידרוש 

ולא יקבל הקבלן בעבור תיאום, שינויים האגרונום, נכללים במחיר הדקל 

 ודרישות אלו תשלום נוסף.

הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה; כל 

עץ שלא נקלט יורחק מהשטח על ידי הקבלן וינטע במקומו עץ אחר, עד 

לאחר הבטחת קליטתם המלאה של כל העצים. עצים שנקלטו לכאורה,  

ם אבל לא ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור של היינו ירוקים במרכז

ס"מ במשך שנת האחריות, ייחשב הדקל כלא נקלט ויש  50לפחות 

 להחליפו בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל.

 

 ברכה אקולוגית 41.04

 לפי מפרט טכני של נועץ המזרקות. 

 

 ביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.05

 כללי 

קיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות ביצוע מערכת הש -

המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות 

 לביצוע תקין.

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית  -

מעודכנת ומאושרת על ידי אדריכל או המפקח, אשר תישא את החותמת 

 ע"."לביצו

, AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  -

תוכנת  –)בפורמט דיגיטלי   כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

 אוטוקד(.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור  -

הדרושים להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, 

 בתכנית ובכתבי הכמויות.
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הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי  -

 המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת  -

 אישור המפקח על השלב המבוצע.

ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות  -

 .41.03פרק  –שהוצא על ידי משרד הביטחון 

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה,  -

אביזרי חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר 

 במפרטים ואחריות טיב.

 

 ביצוע מערכת השקייה 

 ה וסימוןמדיד -

סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על ידי מודד מוסמך על חשבון 

 הקבלן   המבצע.  

 הנחת צנרת  -

לעומק המפורט במפרט  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב 

, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי ןמשרד הביטחו

 בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח.

 2.0רות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינו 

 מטר מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(.

 

 קירות וכבישים, מדרכות, מעברי שבילים 

 : שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. המדידה

התקנה, כל  פתיחת האספלט/הריצוף, הנחת השרוול, : אספקה,המחיר כולל

להנחת שרוולים  ל העבודות הדרושותכואת  וחוט משיכהים האביזרים, מחבר

 ., החזרת המצב לקדמותווכיסוי מלא

מעבר יש לפתוח בהם ' כביש וכו, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל -

כ "ואחאספלט או הוצאת אבנים משתלבות ניסור  י"צר להנחת השרוול ע

עבודות השונות עבודה זו כלולה במחירי ה. להחזיר את המצב לקדמותו

כך שלא תיגרם אי , על הקבלן לתחזק את החציות. ולא תשלום בנפרד

אבני שפה מסוגים , תיקון מדרכות. הכל על חשבון הקבלן. נוחות לציבור

יהיה כלול במחירי , שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים

 .היחידה השונים

-  

-  
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  _________________ 

 

המעבר מתחתיו הם  מ  משולי"ס 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 

 . מונחים

י "יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע -

 צבע

 .למים עמיד

 .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים -

על הקבלן  לגלות את  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  -

הכניס לפתוח סתימות בשרוול ול, פ הנחיות האדריכל והמפקח"הקצוות ע

עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה . צינור השקיה במידה ואין

 .ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות

סי או מפוליאתילן ללחץ .וי.יהיה  מפי –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  -

ראש השרוול . או בהתאם לתכנית 10מ דרג "מ 110מים בקוטר מינימלי 

 . י הכביש הסופייםמ מתחת לפנ"ס 100בעומק 

 .    במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים -

עשויים  פוליתילן ללחץ מים           –ריצופים ומפרצי חניה , שרוולים במדרכות -

מ דרג "מ 110סי ללחץ מים בקוטר .וי.או מפי 6מ  דרג "מ 75-50בקטרים 

 .בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות,     10

 .        מ"ס 40ש השרוול טמון בעומק רא -

 .השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח -

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם 

   למצוין

 .בתכנית

 

 תאי בקרה 

 תא ומכסה –: יחידה אופן המדידה

עבודות וכל ה, מצע אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים המחיר כולל: 

 הדרושות.

י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים "כל הסתעפות בצנרת ע   -

 .המכסה בגובה הריצוף . תא הביקורת בתוך  יבוצעו

 . מ"ס 20יהיה מינימום , מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה -
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 .מ"ס 10תהיה שכבת חצץ בעובי , בתחתית הבריכה -

 פ הנחיות"לרבות זיון ע, מ"ס 20X20תך ג חגורת בטון בח"הבריכה תונח ע -

 .ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות"או ע, 20 -הבטון מסוג ב, המפקח

עם טבעת מ "ס 80מ או "ס 60בקוטר  בריכת בטון  –בריכה במדרכה  -

 דגם  ומכסה

 . ע"או ש וולקן של "מורן"

  .עם טבעת ומכסה בטון בריכת בטון –ריכה בשטח גינון ב -

 ."השקיה"ל התקנת שלט עם כיתוב מכסה הבריכה כול -

 

  פוליאתילןצנרת 

 : צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.המדידהאופן 

: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי מחיר היחידה כולל

מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -חיבור 

לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל  בלחץ מים לפני הכיסוי.הצינורות 

לא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם ואביזר אחר המורכב על גבי הצינור 

צינור . נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות

ול והכל כלול  הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בח

 במחיר היחידה.

 כדי למנוע חדירת לכלוך, יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה -

 .פנימה

קווי  ,למערכת המטרה, המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן כל -

הכוללים טבעת יהיו חיבורים ', כבישים וכו, לריצופים או מתחת טפטוף

 . אטימה

אין . ם הכוללים טבעת אטימהמחבריחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו  -

 .מחברי שןובתחיליות  להשתמש 

 ".שחורים"חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים  -

 

 ת הצנרת וחיבורהשפרי 

 : אספקת בריכה, מכסה, נעילה, אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבה.המחיר כולל

צנרת שלא (.  ש או מדרכהלמרות שמסומן על גבי כבי) צנרת תעבור בשטח מגונן -

 .עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים

, צינורות זהים בקוטרם. צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  -

 .יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת

 .קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר  -
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 . מ"מ 25ית בקוטר כל ממטיר יחובר לשלוח -

יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת , בשטח' שסתומים וכו, ווסתים, ברזים -

 . פ הנחיות בתכנית"או ע

 

 

 או מתזים ממטירים           

 : יחידת ממטיר קומפלט.מדידהאופן 

תאםבה: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת

 אושר ע"י האדריכל או המפקח.סוג הממטירים י לנדרש. 

נגר -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-: אספקת אלהמחיר כולל

 ואחר הרכבת הממטיר מחדש.

 .מ משולי הדשא"ס 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  -

 .כולל במחיר היחידה. נגר פנימי-וכולל אל יהיה ללא התזה אחורניתממטיר גזרה  -

. י הפיקוח להרכבת האביזר"הנחייה ע ןבמידה ותינת, י יורכבחיצונ-אל נגר -

 לאחר 

 .שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים

 

 וףקווי טפט 

 : שלוחת טפטוף במטר אורך. אופן המדידה )לשיחים(

 חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  חיבור, : אספקת חומר, אבזרימחיר יחידה כולל

במידה ופריסת  הכל בהתאם לנדרש. –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב הטפטוף  ושלוחות

השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד 

  כל צמח, כלול במחיר היחידה.

 יחידה.  -: טבעת טפטוף אופן המדידה )לעצים(

, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, : אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצביםהמחיר כולל

 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

נכונות , כולל ראש מערכת, כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה -

 גם 

 .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. כאן

 מ ספיקת הטפטפת"מ 16 לוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטרש -

    .הטפטפת אינטגרלית בצינור. שעה/יטרל 2

 (. של אותו יצרן)עצים יהיה סוג טפטוף זהה הו יחיותהשבכל  -

 .הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש -
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  מ כשהם "ס 30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  -

  32טר קווים מחלקים ומנקזים יהיה קו (.לחגורת הבטון)צמודים לשולי הערוגה    

 .אם לא נאמר אחרת בתכנית, מ"מ  

 שיסתיים בבריכת ניקוז או, מנקז( צינור)כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו  -

קצוות אחרות של צינורות מחלקים . בהתאם להנחיות בתכנית ,פקק+במצמד

טוף בודדת קצה שלוחת טפ .פקק ולא בקיפול הצינור+ומנקזים יסתיימו במצמד

  .י סופית"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"תיסגר ע

 מסוג , מ מינימום"ס 30כולל מכסה בקוטר , רטים מוגנים בבריכת הגנהפ -

  .ע"או ש" עומר"י "המשווק ע

 .י וו מברזל ובטון"האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע -

 .בתחתית יהיה חול כחומר מנקז -

 אלא אם , מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, ורותיונחו הקווים לאורך הש :בשיחים -

הקווים יהיו ישרים  ,קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. צוין אחרת

פ הנחיות האדריכל "פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"הטפטפות יונחו ע. ללא חזרות

 .לפני הביצוע

 המחלק  מטר, הקו 100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד 

מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל  והמנקז 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32)צינור בקוטר  לקוטר המצוין ע"ג התכנית.

המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות 

 בשלוחה.

 ויה. השלוחות ייוצבו פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפ

ס"מ או ע"י מייצבים  30מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון  ביתדות 

 מטר. 2.0סטנדרטיים, כל 

מעל שורת , שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה: בשטחים מדרוניים -

על יד כל " תופס טיפה"במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים . השיחים

 .צמח

 .יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש :לעצים -

 15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת:  מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל

 - ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30 לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע במרחק

 יתדות כנ"ל.    3

      ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח 

 או בהתאם לתכנית תאום מערכות.  הפיקוחע"י 
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תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך 

 טוף.מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפ 16שרוול. ממנו יצא צינור עיוור 

 

  (ראש בקרה)ראש מערכת 

 יחידה. –: ראש מערכת קומפלט מדידהאופן 

זרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, יכל אב] : אביזריםהמחיר כולל

, אביזרי חיבור, מגוף הידראולי ראשי, [ווסתים וכו'(, אלא אם צוין אחרת בתכנית

למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת למקור המים, 

 אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות. ,התחברות לקו אספקת המים

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם האדריכל.

יורכב מעל פני ( ח"מז)ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  -

 (.                                   ח יותקן בסמוך לראש המערכת"לא מחויב שהמז)הקרקע בהתאם לפרט בתכנית  

זרי                         י, רקורדים, אב3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2: מז"ח, המחיר כולל

חיבור, ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח,                         

בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט   ,אספקה והרכבה

 ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות.

 מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות 

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " המוסמכת.

פ פרט "עאנכיים או מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או  -

 .בתכנית

, שסתום , עליהם מורכב ברזון תלת דרכיברונזהומעלה יהיו עשויים מ 1מקוטר "

 או בהתאם למצוין בתכנית.ורקורד  1/2" אנטי ואקום 

 יחידה. –: מגוף אופן מדידה

חדש או קיים, אבזרי חיבור, חיבור : אספקה, הרכבה בראש מערכת המחיר כולל

במחיר פרט ראש  ללקו השקיה. מחירי מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, ייכל

 מערכת או בסעיף נפרד, בהתאם למופיע בכתב הכמויות.

 אתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן ימסנן כניסת המים ויצב

 ימה בהתאם למופיע בפרט., או מורה סתלקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ
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  ראש מערכתארון 

בהתאם למופיע בכתב  ,: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידהמדידהאופן 

 הכמויות. 

: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה, מחיר הארון כולל

 מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.

הכל בהתאם . ע"שאו עמיד לקרינת השמש  טרמופלסטימסוג  ארוןראש יותקן בה -

 . פ הנחיות הפיקוח"או ע בכמויות, למופיע בתכנית

יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע ון ראש מערכת והאר -

 .מיקום הראש

 ,אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים -

 . מהדופן מ"ס 10 תלפחו

 .מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזניםראש המערכת יהיו  אביזרי -

 .ארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכתגודל ה -

, על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון -

יותקנו שני ארונות או , במקרה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון

 .או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות על חשבון הקבלן, ב ביניהםי שילו"יותר ע

 .MASTERראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  וןאר -

בהתאם לדרישות ", בריח-רב"על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות  -

 .מחלקת גינון

 . הדלתות מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של"ס 40 -הארון יהיה מרוחק כ -

. מ"ס 10או טוף בעובי , ה  יכוסה בשכבת חצץהשטח שבין הארגז לאבן שפ -

 משני 

 אבן התיחום של הערוגה . שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע  צידי

 .התאם לתכנית האדריכלבתהיה 

מ באורך ורוחב המתאימים "ס 50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  -

 למידות הסוקל ופילוס האדמה בתחתית

קרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הנחת הסוקל ב -

 .יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל, הסוקל

הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת  -

 .וקיבועם במקום המיועד לכך

 .יש לבדוק את פילוס הארון שוב -

יש לפזר את המילוי בצורה . ר באדמת מילוי תוך כדי הידוקמילוי חלל הבסיס והבו -

 .אחידה מכל צידי הסוקל במקביל
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 ( מחשבבקר ההשקיה) 

 קומפלט. אופן יחידה:

תקינה,  להפעלהוהדרושים : אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים המחיר כולל

בות תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרחיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 

אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י 

ע"י תבוצע רכבה אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. ה

 או בהתאם להנחיות בכמויות.  לשנה ותכלול אחריות היצרןהיצרן 

 .טרמופלסטיהגנה אטום למים  וןהמחשב יורכב באר -

למי פיקוד הכולל  3/4"מערכת תהיה יציאה בקוטר בכניסה לראש ה -

לא מחויב שהמחשב יותקן ). מש 150ומסנן ( גוף פליז)מקטין לחץ ישיר , ברז

או חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי   (בסמוך לראש המערכת

 .מסנן פומית בגוף המגוף כולל התקנת 

 יחידה.    –: סולונואיד אופן מדידה

: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס לונואידיםמחיר סו

 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.          

 

 סיום עבודה 

        על הקבלן לסתום , חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה 6לאחר תקופה של  -

   שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות  את הבורות והתעלות שנוצרו עקב

 ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם  מהלךב. המפקח

 .לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע

ולהגיש  כל קו השקיהובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה  -

 .הנתונים לאדריכל או למפקח

בדיסקט  AS MADEם על הקבלן להגיש תכנית בנוסף לאמור בתנאים הכלליי -

 ,כולל מידות, שיוגשו על סמך תוכנית מדידהתכנית בניר ובאוטוקד  בתוכנת

ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי "כל זאת ע. קרקעית ותאי ביקורת צנרת תת, קטרים

 .העבודה

 . לפני חשבון סופי, יום אחר גמר העבודה 14 -התכניות תימסרנה למזמין כ -

 .ל"לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ הקבלן -
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 ריהוט גן  - 42פרק 

 כללי 42.0

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות  42פרק 

ריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב מתקנים ובהתייחס לעבודות 

 הכמויות. 

דרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים העבודה והחומרים הנ

 ונטים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. והרל

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:

 ריהוט חוץ 

 ספסלים, מושבים ומערכות ישיבה מחומרים שונים -

 אשפתונים -

 ברזיות -

 מתקני אופניים -

 מחומרים שוניםמחסומים לרכב  -

 פרגולות להצללה 

 תורן לדגל 

 

  דוגמאות  42.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב 

 טיפוס"( של כל אחד מהמוצרים המפורטים להלן לאישור האדריכל והמפקח.

 אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. 

הים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן הרכיבים שהקבלן יספק יהיו ז

 יספק את כל הדגמים על חשבונו. 

 

 ריהוט חוץ 42.2

, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הריהוטאספקה של כל : תכולת העבודה והמחיר

, וכן את התקנתו כולל ביסוס הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה

  .ריצוף למצב קיים\חיפוי\עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

: כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תכונות החומר

תהא מגולוונת וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; 

 גמר בטון לפי המפורט. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שי וקבלן ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הרא

עבודות הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים 

 .והרכבה בשטח לפני קיבוע אדריכלמדויקים עם ה

 

 יחיד RIVAספסל ישיבה דגם  42.02.01

 או ש"ע METALCOתוצרת   

 מ"מ 750: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד הלקים וחוהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 כפול RIVAספסל ישיבה דגם  42.02.02

 או ש"ע METALCOתוצרת   

 מ"מ 1750: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 משולש RIVAספסל ישיבה דגם  42.02.03

 או ש"ע METALCOתוצרת   

 מ"מ 3000: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : המחירתכולת העבודה ו

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 ספסל ישיבה דגם "השלום" 42.02.04

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. XX683002מק"ט   

 ס"מ 50/40/200: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ספסל ישיבה דגם "המכללה" 42.02.05

 ו ש"ע.תוצרת אקרשטיין א 78680115מק"ט   

 ס"מ 60/90/270: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 ספסל ישיבה דגם "מגדיאל" 42.02.06

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. XX683002מק"ט   

 ס"מ 50/57/300: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 ספסל ישיבה דגם "גל ים" 42.02.07

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 1085מק"ט   

 ס"מ 63/77/170: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\רקעלקרקע על פי דרישה והשבת הק

רגלי הספסל יצוקות מברזל דוקטייל איכותי. הרגליים מחוברים אחד 

לוחות עץ איכותיים ע"י ברגים סמויים. מבנה הספסל ומידותיו  8-לשני ב

עיגון ספסל לקרקע נעשה בצורה סמויה  1918מותאמים לתקן נגישות מס. 

 .ע"י עוקצים מבוטנים

 

 דגם "בר"מערכת ישיבה  42.02.08

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע 1670מק"ט   

 ס"מ 105/81: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכת בר מברזל יצוק ומשטחי עץ.

אחת לשנייה  רגלי השולחן יצוקות מברזל דוקטייל איכותי ומחוברות

 באמצעות שלוש לוחות עץ איכותיים ע"י ברגים סמויים.

אחת לשנייה  רגלי המושב יצוקות מברזל דוקטייל איכותי ומחוברות

 באמצעות שתי לוחות עץ איכותיים ע"י ברגים סמויים.

מושבים מעוגנים לרצפה בעזרת עוגנים אשר יסופקו עם השולחן וה

 המערכת.

 

 

 אשפתון מחזור לנייר/בקבוקי פלסטיק/פסולת כללית דגם "אריאל" 42.02.09

 תוצרת אי.אם שגב תעשיות או ש"ע 2024מק"ט   

 : מטאלי לבחירת האדריכל.גוון  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד הים וחלקוהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 אשפתון מחזור לנייר/בקבוקי פלסטיק/פסולת כללית דגם "לילי" 42.02.10

 תוצרת אי.אם שגב תעשיות או ש"ע 2031מק"ט   

 חירת האדריכל.: מטאלי לבגוון  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 ברזיית קולר דגם "גולן" 42.02.11

 שחם אריכא או ש"ע.  תוצרת 2502מק"ט   

 ס"מ 107/14/24: מידות  

 : גמר בטון צמנט אפור.גוון

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

כולל בריכת ניקוז וגוף קירור , ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

ישה והשבת וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דר מים,

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\הקרקע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מתקן קשירה לאופניים דגם "לביא" 42.02.11

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 4990מק"ט   

 ס"מ 90/8/18: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

קנה כולל ביסוס עיגון , וכן התואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

מתקן האופניים יצוק מברזל דוקטייל איכותי וחזק, העמיד בפני וונדליזם 

וניסיונות שבירה. מימדי המתקן מותאמים להשענת שני זוגות אופניים 

 .ובראש המתקן אייקון אשר מסמן את השימוש במוצר

 

 עמודים חשמליים מנירוסטה 3סט של  -מחסום לרכב  42.02.12

 70תוצרת ב.ג. אילנית או ש"ע. כולל טבעת תאורת לד בגובה  B5000דגם 

 ס"מ, לוח פיקוד, גלאי כביש ועיניות לבטיחות, מערכת הפעלה הידרואלית.

 ס"מ 120ס"מ, גובה  36: קוטר מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 עמוד מחסום בודד מנירוסטה –מחסום לרכב  42.02.13

ס"מ, לוח פיקוד, גלאי כביש ועיניות  70כולל טבעת תאורת לד בגובה 

 לבטיחות, מערכת הפעלה הידרואלית.

 ס"מ 120ס"מ, גובה  36: קוטר מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 יםריצוף למצב קי\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 עמוד מחסום קבוע מיציקת ברזל דגם "לביא" –מחסום לרכב  42.02.14

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 4955מק"ט 

 ס"מ 60/15/15: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

יגון , וכן התקנה כולל ביסוס עואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המחסום יצוק מברזל דוקטייל איכותי וחזק במיוחד, מידותיו מותאמים 

 .1918לתקן נגישות 

 

 עמוד מחסום נשלף מיציקת ברזל דגם "לביא" –מחסום לרכב  42.02.15

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 4955-1מק"ט 

 ס"מ 60/15/15: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

המחסום יצוק מברזל דוקטייל איכותי וחזק במיוחד, מידותיו מותאמים 

 .1918תקן נגישות ל

 

 פרגולות הצללה   42.3

 כללי 

עד  1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת  1:50קנ"מ 

הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה 

לן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. מוסמך. הקב

כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות 

כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח.  ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 ן. על ידי הקבל תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו

סוגי פרגולות שונות בעיצוב שונה אך מאותם חומרים. יש לבצע  4בפרויקט קיימות 

 נפרד ולהגיש לאישור. SPלכל אחד מהסוגים 

 פרגולה בבתי קפה -

 פרגולה באיזורי ישיבה -

 פרגולה מסביב לעצים -

 פרגולה בכיכר השוק -

 פרגולה עם מפרשי הצללה -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 דוגמאות 

ל מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל מחבר מייצג של כ דמי םהקבלן יספק דג

באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  םשיוקגילוון, צבע וחומר הכיסוי, 

הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת  מי/מפקח. דגאדריכלה

תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה 

ת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה מתאימה, מחוזקת ומחובק

 והתמיכה יותקנו.

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את 

של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את  אישוריהם

 לאיכות עבור הפרויקט. האסתטיקהסטנדרט 

 שור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמיאישור דגמי הדמי אינו מהווה אי

 סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח. אם אלא הדמי,

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי 

 האדריכל/מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 צוע.דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לבי

 מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותםהכאשר נתנה הוראה על ידי 

 מאתר הפרויקט.

 

 יריעות הצללה 

 1.5, עובי מינימאלי UVהיריעות עשויות מאריג פוליטלן בדחיסות גבוהה ומוגן מ

" ובגובה 6-8הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר  90-95%מ"מ 

ה המתקנים תחתן ולפי הנחיות המפקח, מגולוונים וצבועים מ' בהתאם לגוב 3-6

בתנור לפי תקן בגוון לבחירת האדריכל. הכל לפי תכנית ובאישור האדריכל 

 והמפקח לפני קיבוע בקרקע.

 נתוני האריג

המעניק לאריג חוזק ( HDPE)עשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה : חומר גלם -

( רוח)גם לאחר מתיחה , יות ויציבותהאריג בעל אלסט. ויציבות לאורך שנים

 .יחזור למצבו הקודם

צורת אריגה זו מונעת תהליך  –אריגה ייחודית במונופילמנט : מבנה האריג -

 .פרימת האריג גם במקרה של קרע

 (.B751 ASTMDלפי תקן )ג "ק 200 –ערב , ג"ק 200 –שתי : חוזק קריעה -

 (.ו תקן ישראלי מקובלא ASTM 3787לפי תקן )קילו ניוטון  KN 3.7: ביקוע -

 .ר"גרם למ 324מינימום : משקל החומר -

 .UVשנים מפני התבלות מקרית  10מינימום חשוף לשמש במשך : אורך חיים -
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  _________________ 

 

 .מעלות צלזיוס 25מינוס : מינימום טמפרטורה -

 .מעלות צלזיוס 80: מקסימום טמפרטורה -

 (.ASTM 1777לפי תקן )מילימטר  1.5מינימום : עובי -

 (.748לפי תקן ישראלי % )93 -% 90 מינימום: הצללה -

 (.748לפי תקן ישראלי % )98 -% 92מינימום : UVמסנני  -

 %.55מינימום : אחוז מונופילמנט -

לעמידות באש העונה לדרישות משרד  5093על האריג לעמוד בתקן הישראלי ת"י 

 החינוך ואגף הכבאות הארצי.

עמיד לאורך שנים  על האריג להכיל מעכבי בערה המשולבים בתהליך האריגה.

ובשינויי מזג אוויר )להבדיל מאריגים תוצרת הארץ או המזרח שבטבילה מתכלים 

 מהר מאד(.

לעמידות באש, העונה לדרישות משרד  5093על האריג לעמוד בתקן הישראלי ת"י 

 החינוך ואגף הכבאות הארצי.

במקרה החומרים מעכבי הבערה יוספו בהליך האריגה ולא ירוססו על גבי האריג )

 זה החומר יעלם לאחר חודשיים שלושה והאריג לא יהא עוד בעל חסינות לאש(.

 על הקבלן להציג: 

דוגמת האריג המיועד להתקנה ובדיקות מכון מוסמך לאיכויות האריג ואישור  -

 היצרן לתקופת אחריות האריג במעמד הגשת המכרז.

 שנים. 5ניסיון בהתקנת הצללות מסוג זהה מינימום  -

 ים הקיים במלאי.מבחר צבע -

 :מפרט תפירה

 .600Dהתפירה במכונת דו מחט תפר  כפול וסגור בחוט מונופילמנט עובי  -

גמישות ויציבות , המקנה אורך חיים, הינו מאותו חומר גלם: חוט התפירה -

 .ישרה ואחידה, התפירה מקצועית. לאורך שנים בדיוק כמו של האריג

 :אופן התפירה

כל פינה מחוזקת בשלוש שכבות ( ת תורפהנקוד)בכל יציאת כבל מהאריג  -

כל נקודה כזו מחוזקת בעיגון ביטחון של רצועה . מ"ס 40-50בקוטר של 

 .עטופה באריג תואם למקרה של כשל במפרש או בממברנה

 .בשרוול ההיקפי תפורות שתי שכבות אריג למניעת שחיקה -
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בכל . בכל יציאת כבל מהאריג אביזרי נירוסטה למתיחה מבוקרת של הכבל -

מ שתהיה מתיחה אחידה ומבוקרת "ע" נוסע"אביזר כזה מגרעת בה הכבל 

 שתמנע את שחיקתו.

רצועות  6-8מחוזק בשתי שכבות אריג תואם עם  - פתח מרכזי בממברנה -

מ תפור בצורה "ס 60מ לפחות ועומק של "ס 60חיזוק ברדיוס היקפי של 

 .המגדילה את שטח פני התפירה

 (.גזירה מעוצבת)רפיון הבד הגזירה תעשה בשיטה שתמנע  -

 

 מפרט מתכת וצביעה 

 מתכת מגולוונת כל החלקים מגולוונים לאחר ריתוך. -

 לכבלים. 565כבלים וחלקים מגולוונים תיקניים, לפי תקן ישראלי   -

הצביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  -

HB  מיקרון לפחות לפי תקן  60בעוביG.S.B .הגרמני 

 

 תורן לדגל 42.4

 מ' 6גובה  מידות:

 : יחידה קומפלט.אופן המדידה

הספקה, הובלה, חפירה, הידוק שתית, ביסוס, כל גילוון, צביעה, : ייצור, המחיר כולל

 מ'. 6הנדרש להתקנה ועיגון בגובה 

, הכל עפ"י המפורט בתנורתורן יהיה מפרופיל עגול מפלדה מגולוונת בגילוון כפול וצבוע ה

התורן יכלול מערכת גלגלות וכבל  ובגוון לפי בחירת האדריכל. 06הכללי פרק  פרטבמ

הביסוס והעיגון יהיו עפ"י הנחיות מהנדס  .316להנפת הדגל, העשויים נירוסטה 

 הקונסטרוקציה והמנהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 גדרות ומעקות – 44פרק 

 כללי  44.00

של העבודות  המהווה הרחבה ,במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה 44פרק 

 בהתייחס לעבודות גידור, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

את כל הפרקים  העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו

 ונטים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. והרל

למען הסר וביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור. תכולת המחיר:  אספקה, הובלה, התקנה 

ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר 

 היחידה.

 :במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות

 מאחז יד מצינור מגולוון  מפלב"מ -

 מעקה הולכה לפי דוגמת עיריית מודיעין -

 מעקה בטיחות כללי -

 זרקת זטיםמעקה בטיחות סביב למ -

 מעקה בטיחות סביב לברכה האקולוגית -

 

  דוגמאות 44.01

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של 

 כל אחד מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח.

אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים 

צועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו. על הדוגמאות ברמת בי

 להישאר בשטח העבודה עד למועד סיום העבודה.

 

 ( ובדיקות ups -Mockדגמי דמי ) 44.02

 כדלהלן:לפי הנדרש דמי חזותיים -הקבלן יבנה דגמי

 מפורט.בדגם, במפרט ובגדלים כ מ' מעוגן בקרקע 0.9מאחז יד מטר אורך של  2 -

בדגם, במפרט ובגדלים מעקה הולכה דגם עיריית מודיעין מטר אורך של  2 -

 כמפורט.

בדגם, במפרט ובגדלים  מ' מעוגן בקרקע 1.1מעקה בטיחות מטר אורך של  2 -

 כמפורט.

בדגם, במפרט ובגדלים  מ' מעוגן לקיר 1.1מעקה בטיחות מטר אורך של  2 -

 כמפורט.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 לפי פרט אדריכל. ביב מזרקת זטיםמעקה בטיחות כדגם סמטר אורך של  2 -

 לפי פרט אדריכל. מעקה בטיחות כדגם סביב ברכה אקולוגיתמטר אורך של  2 -

במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הדמי האלה   הפרויקטדגמי הדמי יוקמו באתר 

ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה כדי לדמות תנאים סופיים. דגמי הדמי יקבעו 

 . לאיכות עבור הפרויקט האסתטיקהאת סטנדרט 

 דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח והאדריכל, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות.

לדוגמא אדריכל הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח וה

שהכין, גם אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח 

 . האדריכלו

כל הפרזול יהא עשוי מתכת מגולוונת לפי תקן, צבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית לפי 

 בחירת האדריכל. 

 לא יותרו ריתוכים בשטח. 

 

 עבודות גידור ומעקות 44.03

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע המחירתכולת 

 בהתאם למסמכי החוזה. העבודה, התקנה והרכבה בשטח 

כל הנדרש להתקנת ועיגון האלמנטים לרכיבים הבנויים, כולל חיבורים : תכולת העבודה

לקיר בטון או לריצוף בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, בהתאם לתוכניות. 

לכל פרטי העיגון והביסוס נדרשים פרטי והנחיות קונסטרוקטור וכן חישובים סטטיים. על 

קבלן להשלים את הקיר על חשבונו במידה והתקנת המעקה פגעה בשלמות הקיר או ה

 ריצוף למצב קיים.  \חיפוי  \בשלמות הריצוף, ולהשיב את הקרקע  

לפי כל הגדרות והמעקות יהיו עשויים ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור : תכונות החומר

 בגוון לבחירת האדריכל.תקן ו

 

 בקרקע מאחז יד מעוגן  44.03.01

 ס"מ מקס' 150ס"מ, עמודים אנכיים כל  90מ"מ, גובה  40: קוטר מידות  

 : פלב"מגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד : תכולת העבודה והמחיר

, התקנה והרכבה בשטחביסוס, ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 קיים.השבת הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מעקה הולכה דוגמת עיריית מודיעין 44.03.02

 : לפי דוגמת הקייםמידות  

 : לפי דוגמת הקייםגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד : תכולת העבודה והמחיר

, התקנה והרכבה בשטחביסוס, ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 בהתקנה למצב קיים.השבת הריצוף/הקיר שנפגע 

 

 מעקה בטיחות מעוגן בקרקע או בקיר 44.03.03

 ס"מ 110: גובה מידות  

 : מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל לפי פרט אדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד : תכולת העבודה והמחיר

, התקנה והרכבה בשטחיסוס, בואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 השבת הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 מעקה בטיחות סביב לברכת זטים 44.03.04

 : לפי פרט אדריכלמידות  

 : מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד : תכולת העבודה והמחיר

, התקנה והרכבה בשטחביסוס, רים הדרושים לשם ביצוע העבודה, ואביז

 השבת הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 מעקה בטיחות סביב לברכה האקולוגית 44.03.05

 : לפי פרט אדריכלמידות  

 : מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד  אספקת: תכולת העבודה והמחיר

, התקנה והרכבה בשטחביסוס, ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 השבת הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 

 



- 339 - 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כבישים ופיתוח  – 51פרק 

  עבודות הכנה ופרוק – 01.51

 

 חישוף וניקוי פסולת והורדת צמחיה 51.01.0010

יה בהתאם לאמור ב"מפרט הסרת צמחיה וניקוי השטח יה
 ורק לאחר הוראה בכתב מהמפקח. 51011הכללי" סעיף 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במסגרת עבודת סעיף זה יפורק 
ויסולק כל מכשול על קרקעי המיועד לפרוק שלא מפורט בסעיף 
נפרד מחומר כלשהו עד למפלס הקרקע הטבעית. בכל מקרה יש 

קנים והעצמים העל לוודא ולהקפיד על שלמותם של המת
קרקעיים הפעילים או שלפי החלטת המפקח -קרקעיים והתת
 אין לפגוע בהם.

תחום העבודות של סעיף זה מסומן בתוכנית לפי גבולות ע"ע על 
 גבי קרקע טיבעית או לפי החלטת המפקח והן כוללות:

כריתה ועקירת עצים ושיחים מגדלים וסוגים כלשהם  )א( 
ס"מ מדוד במקום חיבור  15גזע כולל שורשים, עד לקוטר 

 הגזע לקרקע.

 פינוי פסולת )כולל: ענפי עצים וצמחיה מסוג כלשהו(. )ב( 

 ס"מ. 20חישוף פני קרקע טבעיים עד לעומק  )ג( 

 סילוק פסולת החישוף והעקירה למקום שפיכה מאושר. )ד( 

 : תהיה לפי מ"ר.המדידה לתשלום
ם והאמצעים המחיר כולל את כל העבודה, החומרים, הכלי

 הטכניים הדרושים, להשלמת העבודה לרבות פינוי הפסולת .

 

 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים 51.01.100

ריסוס פני השטח יתבצע בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף  
ורק לאחר הוראה בכתב מהמפקח. השימוש בחומר יהיה  51014

בצע לפי המלצת היצרן. אם יידרש הדבר ע"י המפקח יש ל
ייה במשך כשעתיים באמצעות ממטירים שיכסו את השק

עד להשמדה מוחלטת של  ת הריסוסחזור על פעולהאיזור ול
 העשבים. 

: תהיה לפי מ"ר וכוללת את כל החומרים המדידה לתשלום
הריסוס ההשקיה לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו 

 של המפקח .
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  _________________ 

 

 

 

 מדרכות בעובי כלשהופרוק שכבת אספלט בכבישים וב      51.01.110

במקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח יבצע 
שעבת אספלט  כביש אספלט או חלק ממנו, שכבתהקבלן פרוק 

 .העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכלליבמדרכה או חלק ממנה , 
לא תשולם לקבלן תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים וצרים 

תשומת לב  .דת ידייםאו בשטחים בהם תעשה העבודה בעבו
הקבלן מופנית לכך שבשטח קיימות תשתיות בהן אין לפגוע ויש 

 לעבוד בזהירות בסמוך להן.

לפני תחילת העבודה יסמן הקבלן את השטח המיועד לפרוק 
 ויקבל על כך את אישור המפקח בכתב.

בגבולות השטח יבוצע ניסור באספלט הקיים בהתאם למפורט 
לה בעבודת פרוק מסעות ולא ישולם עבודת הניסור כלו .בהמשך

 .עליה בנפרד

את עבודת ההריסה והפרוק יבצע הקבלן באמצעים שיאושרו 
ע"י המפקח באופן שיבטיח שהמבנה הנותר בסמוך )שאינו 

הקבלן יהיה אחראי  .מיועד לפרוק( והתשתית הקיימת לא יפגעו
לשלמות המבנה שנותר והתשתית הקיימת ויתקן על חשבונו על 

אות המפקח כל פגיעה וקלקול שיגרם לשביעות רצונו של פי הור
פסיקת המפקח על החלפת ו/או תיקון שטח שנפגע  .המפקח

תהיה סופית. המפקח יהיה ראשי להחליט על קרצוף אספלט 
במקום חלק מעבודות פרוק המסעה ולהפך, גם אם זה שונה 
מהתכניות, התשלום יהיה לפי סעיף הביצוע כפי שהורה 

 המפקח. 
תן לפי החלטת המפקח, להפריד חומרים מסוימים מתוך ני

הפרוק ולהעבירם לכל מקום שהוא בתחום האתר או לפנותם 
לאתר שפיכה מאושר, ועל כן חייב הקבלן לעבוד בזהירות כדי 
להימנע  מערבוב חומרי המצע והשתית החפורים עם עפר וגופים 

 .זרים
היא כלולה על הפרדה זו והובלת החומר לא תשולם כל תוספת ו

 בתוך עבודת הפרוק.

עבודות פרוק המסעה היא עד השתית, אולם, רשאי המפקח 
להחליט שהפרוק יהיה רק של שכבת האספלט העליונה לא 
תושלם כל תוספת על עובי משתנה של מבנה המסעה או עובי 

העבודה כוללת את  .בהתאם להוראות המפקח .שכבת האספלט
מהודק עד לגובה השתית  מלוי הבורות שנוצרו במצע סוג א'

 .המתוכננת
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  _________________ 

והתשלום  וופורק ו: לפי מ"ר אספלט שנמדדמדידה לתשלום
יהיה פיצוי על כל העבודות לרבות עבודות הניסור בגבולות 
הפרוק וכן עבור כל הכלים והציוד מיון החומרים לבצוע מושלם 

 .של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח

 תושבת בטון  פרוק אבן שפה כולל    51.01.130
הקבלן יפרק פרוק זהיר אבני שפה כולל תושבת הבטון  

 במקומות מצוינים בתכניות ובמקום שיידרש ע"י המפקח.
פרוק אבני שפה יעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר 

 בהם.
 .במפרט הכללי 51015העבודה תבוצע עפ"י האמור בסעיף 

וזר למקום על הקבלן לפנות את האבנים הניתנות לשימוש ח
שיורה המפקח ואת האבנים הפגומות והפסולת שנוצרה 

 כתוצאה מהפרוק לסלק למקום שפיכה מאושר. 

: לפי מ"א אבן שפה שפורקה בפועל וכמתואר המדידה והתשלום
התשלום יהווה פיצוי עבור מיון האבנים ופנויים  ,במפרט הכללי
 .הכל לשביעות רצונו של המפקח –לאתר שפיכה

 פרוק זהיר של ריצוף      51.1.150

הקבלן יפרק פרוק זהיר של רצוף מאבן משתלבת במקומות 
 המצוינים בתכניות ובמקום שיידרש ע"י המפקח.

הפרוק ייעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בריצוף. 
 העבודה תבוצע עפ"י האמור במפרט הכללי.

על הקבלן לנקות ולסדר את הריצוף על גבי משטחים ולהעבירם 
למחסני הרשות או למקום שיורה המפקח ואת הריצוף הפגום 

והפסולת שנוצרה כתוצאה מהפרוק לסלק למקום שפיכה 
 מאושר.

: לפי מ"ר של ריצוף שפורק כמתואר במפרט המדידה לתשלום
הכללי, וכולל את כל העבודות המפורטות לעיל לרבות ניקוי 

 סידור האבנים והובלתם.

 ם למפלס מתוכנןתאום רום תא קיי  51.01.220

 הגבהה/הנמכה של תקרת תא קיים למפלס מתוכנן  51.01.221

 הגבהה/הנמכה )תאום רום( של תאי קליטה   51.01.222

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במקומות בהם קיימים תאים 
בתחום העבודה מכל סוג )חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, 

המפלס הקיים וכדומה( והמפלס המתוכנן של המכסה שונה מ
יפורקו המכסים הקיימים על תושבותיהם ותקרותיהם ויותאמו 

 רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם או הנמכתם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בוצע באופן הבא:ת התא הנמכת

 10הנמכה כך שפני האספלט עדיין גבוהים מהתקרה בלפחות 
ס"מ תעשה באמצעות צווארון חדש.   עבור הנמכה כך שפני 

ס"מ או שפני האספלט  10 –קטנים מ  האספלט הסופיים
 נמוכים מהתקרה תעשה באופן הבא:

בזהירות וחשיפת הזיון לאורך בקירות שבירת הבטון הקיים  .א
ס"מ נמוך מהמפלס התחתון של התקרה  30מינימלי של 

 הנמוך מבין השניים. -הקיימת או המתוכננת 

 סיתות ויישור הקירות השבורים.  .ב

 נוסף וקשירתו לקיים, עם חפיפה. אספקה והנחת ברזל הזיון ה  .ג

. 30 -יציקת קירות מבטון מזויין , בקירות יהיה הבטון ב   .ד
התיקרה תהיה טרומית ממפעל מאושר בעל תו תקן ותתאים 

 לעומס כבד.

 מכסה ברום המתוכנן.צווארון והתקנת  .ה

. 102הזיון יהיה מפלדה מצולעת לפי דרישות תקן ישראל 
ההצטלבויות יקשרו בחוטי הפלדה תהיה חדשה ונקייה. כל 

 פעם הקוטר. 40קשירה, חפיפות הזיון יהיו לפחות 

סידור הזיון בקירות דורש אישור המפקח ללא אישור המפקח 
 בכתב ביומן העבודה לא יצק הקבלן את הקירות.

יציקת הקירות תעשה בבת אחת. הבטון יצופף במרטט מחט 
 רעידות בדקה.  8000בתדירות של 

ק הקבלן מדרגות ברזל תקניות מיציקת ברזל במידת הנדרש יספ
 ויעגנן בבטון. 631לפי ת"י 

לאחר גמר היציקה והאשפרה יבוצע ריסוס ביטומני מצידה 
 החיצוני של השוחה הבא במגע עם הקרקע.

לפני תחילת העבודה יפורק מכסה התא והמסגרת בזהירות כדי 
, במידת האפשר תפורק גם התיקרה לאפשר שימוש חוזר

. פרוק לא זהיר לדעת המפקח התאמתה לעומס הנדרש ותיבדק
 יחייב את הקבלן  בתיקון המכסה או החלפתו.

 הגבהת התא תבוצע באופן הבא:

ס"מ תעשה באמצעות צווארון והתקנת  50הגבהת התא עד 
ס"מ תפורק התיקרה ויונחו  50מכסה ברום המתוכנן.   מעל 

 חוליות הגבהה , והתיקרה והמכסה יונחו מחדש.



- 343 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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חפירה זהירה סביב המכסה ל מקרה כוללת העבודה בכ
תיקוני אספלט במידת הצורך וניקוי וסילוק הפסולת  וחשיפתו.
 הן באתר 

, ביטון באמצעות טיט  העבודה והן זו שנפלה לתוך השוחה
צמנטי של כל החיבורים בין אלמנטים קיימים או אלמנטים 

 מתועשים.

 

ויק עם פני המכסים יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במד
משטחי האספלט בו הם קבועים. לא תורשה כל סטייה, בליטה 

 או שקיעה, של המכסה מפני המשטח הנ"ל.

: ביח' התא שהוגבה או הונמך והתשלום המדידה לתשלום
אביזרים החומרים הכלים האלמנטים יהווה פיצוי לכל ה

עבודות המתוארות לעיל לביצוע מושלם של הטרומיים ול
 ות רצונו של המפקח.היחידה ולשביע

 

 פתיחת כביש אספלט קיים ותיקונו לצורך הנחת קווי ניקוז          51.01.370

כביש אספלט קיים רצועת עבודה מתייחסת לפרוק והריסה של  
עבור הנחת צנרת ניקוז ובנית תאים. העבודה תבוצע בהתאם 

ת אספלטים קיימים תיחשל המפרט הכללי. פ 51למפורט בפרק 
ת קווים וביצוע תאי בקרה ותאי קליטה לקווי ביוב עבור הנח

 וניקוז תמוין לפי הקבוצות הבאות.

אספלטים קיימים המתוכננים לעקירה וביצוע חדש בלי  .א
שום קשר לעבודת הצנרת. אספלטים אלו יעקרו ויסולקו 
במסגרת פרק עבודות הכנה ופרוק. עבודה זו לא תשולם 

 במסגרת פריט תשלום זה.

ם שיש להחזירם למצב הקיים לאחר ביצוע  אספלטים קיימי .ב
עבודות הצנרת, התשלום עבור ניסור, פירוק וסילוק יהיה 

 כפי שיפורט להלן.

 

לפני תחילת העבודה, יסמן הקבלן במדויק את הקטעים 
המיועדים להריסה ופרוק, ויקבל עליהם את אישור המפקח 
בכתב. לאחר מכן, ינוסר האספלט הקיים בגבולות הפרוק 

מנים, לכל עומקו, במשור מכני, לאחר הניסור יפורק המסו
בכל אמצעי מאושר אחר( קירצוף או או  פרוקהאספלט )אם ע"י 

 לכל עומקו בגבולות המסומנים. 

הקבלן בנוכחות המפקח ימדדו את מבנה הכביש הקיים ויקבלו 
 את אישור הרשות להחזיר מבנה כזה.
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  _________________ 

 

ם במסגרת עבודת הנחת הצנרת או האלמנט בחפיר לא כלולי
עבודה זו. לאחר הנחת האלמנטים יושלם המילוי ויוחזרו 

 שכבות מבנה הכביש לקדמותם.

מודגש בזאת שכל החומרים , הכלים והדרישות לגבי טיב 
השכבות, חוזקן ודירוגן כפי שהוגדרו במפרט זה דהיינו המילוי 
החוזר, המצעים, הריסוסים, מישקי ההתחברות והאספלטים 

 בנה הכביש.יעמדו בדרישות מ

כל האמצעים והסידורים לשמירת רוחב מוגבל לפתיחה וסלילה 
כגון תבניות, תמיכות וכו' יהיו על חשבון לפי הטבלה להלן 

הקבלן. כמו כן כל האמצעים התנועתיים הנדרשים להבטחת 
 החפיר בפני המשתמשים בדרך הוא על אחריות הקבלן.

מבחינת מודגש בזאת שכל חפיר שכזה חייב להיות מתואם 
המערכות הקיימות בשטח. רק לאחר שהקבלן וידא את סוג 
המערכות העוברות ומיקומן וקיבל אישור על כך מהמפקח יותר 

 לו להתחיל בעבודה.

 

 רוחב מכסימלי עליון לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים 

וזר במקרים מסויימים עליהם יחליט המפקח יבוצע המילוי הח
. על כך ישולם בסעיף  CLSMעד תחתית המצעים עם בטון 

 תשלום נפרד.

קוטר 
הצינור 
)הפנימי

) 

מ' מדוד מתחתית פנימית של הצינור ) -עומק התעלה ב
L.I) 

  2.26-3.25                    1.26-2.25                         1.25עד 

 עבור קווי תיעול מצינורות בטון / פלדה  ס"מ

40-30 1.10 1.40 1.70 

50-60 1.40 1.70 2.00 

70-90 1.70 2.00 2.30 

 2.80 2.50 2.00 90מעל 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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של אספלט שפורק באתר בפועל, כולל  ר: תהיה במ"המדידה
ניסור כפול, אבל לא יותר מהמפורט בטבלה שלהלן. כל פריצה 
ותיקון שיידרשו מעבר לערכים שבטבלה יבוצעו ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו ללא תוספת תשלום.        

: יהיה  עבור השטח שנמדד, יכלול כל האמור לעיל  התשלום
)כולל סילוק הפסולת מאתר העבודה( והחזרת המצב לקדמותו, 
ויהווה תמורה מלאה לכל העבודה, הכלים, החומרים, ההובלה, 

 הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.

 

  CLSMבטון מסוג    0390.01.51

 CLSM( controlled low strength materialבטון מסוג ) 
 הינו בטון בעל חוזק נמוך משמש כתחליף למילוי מהודק .

במקומות צרים בהם נדרש הידוק אדמה סביב מתקן הנדסי או  
בחציית תעלות כביש בלילה כשאין הרבה זמן לבצע הידוקים עם 
מכבש או באיזורי שוחות ותאי בקרה המונחים בכביש קיים 

רקע , או כעטיפה לצינורות בתעלות כשלא ניתן להדק את הק

. השימוש מותנה בהנחייה  יעשה שימוש בבטון מסוג 
 מפורשת של המפקח.

החומר יהיה בעל המאפיינים הבאים עבידות ונזילות גבוהה  .א
דבר שיאפשר מילוי והתהדקות עצמית בזרימה חפשית לפי 

 הצורך.
 חוזק נמוך שיאפשר חפירה קלה לאחר התקשות. .ב

ן ונוח ליישום.חומר זמי .ג
מיוצר במפעל מוסמך ומאושר לייצור בטון מובא. החומר יגיע 
נוזלי לאתר בערבל בטון כדי שיתאפשר לו להתפלס ולמלא את 

החלל באופן חופשי.
 לא יעשה בחומר שימוש כתחליף לשכבות מבנה מצעי המסעה.

ד. התערובת תיושם מיד עם הגעתה לאתר ישירות אל הבור, 
 שים למילוי.הסדק וכד' הנדר

 28ס"מ( לאחר x10x10) CLSM 10ד. חוזק הלחיצה של קובית 
 מגה פסקל.  0.9-1.2ימי אשפרה יהיה 

 
בעל חוזק מופחת ועבידות גבוהה אשר  ןהינו סוג בטו CLSM ה

 ן)בשונה ממילוי רגיל( כמו כת לאחר התקשותו לא מפתח שקיעו
חומר החפירה / חציבה בו אינה כרוכה בקושי מיוחד בהיות ה

שעות  6 ךובתו םיו 28 ךס בתו"מגפ 5דרישות חוזק  . יחסיתך פרי
 לפי מ"ק  םס המדידה לתשלו"מגפ  2

 2 ךמהיר התקשות שיביא את החוזק בתו ף תוספת עבור תוס
 שעות 

נדרשת הטרחת  םבה םס לפי דרישת המפקח במצבי"פמג  2ל 
  . קצר ןזמ ךהחומר תו
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  _________________ 

 

אשר יוצגו מראש  ןיצריעשה בו שמוש על פי נתוני ה ןהקבל
 ף אליו נוס CLSM לפי מ"ק של םהמדידה לתשלו .למפקח

 ף.התוס

: החומר ימדד במ"ק והתשלום יהווה פיצוי מדידה לתשלום 
עבור כל סוגי התוספים שיידרשו להסמכת הבטון או לקשיותו 

אל המקום ובכל האלמנטים והכלים שידרשו להעברת הבטון 

 המיועד להשמתו.

 רוק תא קליטה פי 51.1.420

 התקנת תא הקליטה במקומו החדש.  51.01.421 

במקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח תבוצע 
. העבודה כוללת חפירה עדינה סביב הקליטה עבודת פרוק תאי 

תא הקיים וחשיפתו. חפירה וחשיפת קטע הצינור המתחבר ה
בור בין אליו בהתאם לאורך שיקבע המפקח. פרוק זהיר של החי

הצינורות לתא והוצאת התא וקטע הצינור מתחתית החפירה 
בהתאם לשכבות הכביש ו  C.L.S.M בשכבת  ומילוי הבור שנוצר
על כל אביזריו  שלמותו תא הקליטה  ב  ולדרישות ההידוק.

יועברו רשתות הברזל, אבני השפה מיצקת, מכסי השוחות וכו' 
נו מהאתר או יפו שיורה המפקחהחדש או למקום למקום 
 .כפסולת

תאי קליטה במידות ובעומקים כמופיע בתכנית  חדשקומו הבמ
לא תתקבל כל טענה לגבי איכות תא הקליטה.  המצוינים
באחריות הקבלן. תאי תא הקליטה יהיו תקינים ו   העבודה 

כשהם תפקוד התקין הקליטה הטרומיים יעמדו בכל דרישות ה
      שלמים וללא פגיעות. 

הבודדים כפולים ומשולשים )מס' התאים( תאי הקליטה 
יסופקו עם כל האביזרים הנלווים דהיינו תא תפיסה ראשי, תא 
תפיסה אמצעי ותא תפיסה סופי כולל מסגרת פלדה ורשת, אבן 

 שפה מיציקת ברזל לתא תפיסה או לאי תנועה.

 .489טון לפי ת"י  40כל הרשתות )והמסגרות( יעמדו בעומס של  

מהודק ומיושר. כל צינור  חולו על מצע תאי הקליטה יונח
המחובר  לתא הקליטה יוכנס עד הקיר הפנימי של השוחה 

 1:2ובמקום כניסתו יוסדר ויחולק בעזרת טיח צמנטי ביחס של 
 כך שיתקבלו שטחים חלקים ונקיים. 

 יהיה כמפורט בתכניות קליטה המפלס העליון של תאי ה
פיים של הכבישים יותאם לגבהים המתוכננים הסו T.L  - ה 

 והמשטחים. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : ביחידותהמדידה

: יהווה פיצוי עבור כל העבודות, הכלים, החומרים התשלום
והאנשים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של 

 המפקח.

 קרצוף שטחי אספלט קיימים  51.01.0510

 
ידי ריבוד אספלטי על פני -שיקום עלבקטעים בהם יבוצע  

פני המיסעה. באם פני  קרצוףע הריבוד לאחר מיסעה קיימת יבוצ

המיסעה תקינים וללא נזקים של סדיקה והתפוררות, כפי 

קטע הנדון, יקורצפו פני חלקים לא מבוטלים של השקיים ב

פני ס"מ כמפורט לעיל. בקטעים בהם  5לעומק המיסעה 

המיסעה סדוקים וניזוקים, הם יקורצפו להסרת המרקם העליון 

וזאת ס"מ ואו יותר  10לפחות רצוף יהיה הבלוי. עומק הקי

  בהתאם למצב המיסעה. 

באזורים המסומנים בתכניות ובהתאם להנחיות המפרט הכללי  
יבצע הקבלן קרצוף של מסעת אספלט  ,ולהוראות המפקח

 .קיימת

הקבלן יכין תכנית לקרצוף, עם רשת וגבהים בהתאם לתכניות  
 .לאישור המפקחולגבהים המתוכננים ולמצב הקיים ויביאם 

קודם תחילת העבודה יאמת הקבלן את המצב הקיים עליו 
מבוסס התכנון, עבודות מיותרות שבוצעו או לא נכונות יחייבו 

 את הקבלן בתיקון הנזק על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח.

הקבלן יסמן את שטחי הקרצוף ועומקי הקרצוף בנקודות  
מ' לרוחב( בתחום השטח  2 -מ' לאורך ו 5הרשת )מידות הרשת: 

עבור עבודתה התקינה של  ,המקורצף בהתאם למקובל
באחריות הקבלן  .המקרצפת, ובהתאם לגבהים שבתכניות

 לדאוג להבטחת הסימון בקו בצבע צהוב.

 51.60עבודות הקירצוף יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 
 במפרט הכללי.

 ירבתחום הע החומר המקורצף יפונה למקום שיורה המפקח
 .ללא תוספת תשלום

 .: לפי מ"ר עד לעומק כמפורט בתכניותמדידה



348 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות עפר - 51.2פרק  -
 
 

 בכל סוגי הקרקע חפירה / חציבה  51.02.0005

של  5102כל העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצענה לפי סעיף 
 המפרט הכללי.

עבודות החפירה מבוצעות בשטח מבונה, בקרבת קירות ומבנים, 
ם, בסמוך לקוי שירותים מסוגים שונים, בסמוך בשטחים צרי

 לעמודי חשמל/תאורה וכו'.

לפיכך שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיני מכשולים על פני 
הקרקע ומתחת לפני הקרקע. העבודה תבוצע בכל כלי מתאים, 
לאבטחת כל השירותים הקיימים בשטח, כולל עבודת חפירה 

מל, גדרות, יסודות וכל מתקן בידיים על יד קווי מים, ביוב, חש
 אחר הנמצא בשטח או סמוך לו.

את העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום 
נזק למבנה או לקו שירותים כלשהו. כל נזק, עקיף או ישיר, 
שייגרם ע"י הקבלן יתוקן על ידו ועל חשבונו לשביעות רצונו 

 המלאה של המפקח ושל הרשות המתאימה.

בודות החפירה בשטח מתייחס לביצוע העבודה בשטח סעיף ע
הנ"ל והוא כולל עבודה בשטחים מוגבלים בכלי כלשהו לרבות 
עבודת ידיים וכולל סילוק אלמנטים תת"ק הנמצאים בשטח 
ומיועדים לפרוק הכל לפי החלטת המפקח. עבודת החפירה 
כוללת גם עבודות עדינות לפילוס וישור קרקע קיימת לפי 

 ר המופיעים בתכניות.מפלסי ישו

לא תשולם תוספת עבור חפירת תעלות, או חפירה בשטחים 
קטנים או חפירה בעבודת ידיים או כל עבודה שפורטה לעיל. 
כמו כן לא תשולם תוספת עבור חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ 
לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת המפקח בגלישה, וכן 

 ו לא תימדד ולא תשולם.חומר שגלש לתחום הכביש. עבודה ז

מיטב החומר החפור יועבר לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של 
 ס"מ. החומר העודף יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר. 20

להלן פרוט השירותים ועבודות עיקריות שיבוצעו במסגרת 
 עבודה זו והכלולים במחיר שיגיש הקבלן לביצוע העבודה:

בישים וחידוש אלמנטים אלה. ביצוע רשת סימון וצירי הכ א.  
סימון גבולות, עבודות העפר, הן בחפירה והן במילוי ע"י 
הכנסת יתדות עם סימני גובה בכל חתך וחתך, משני צדי 

 מ' אחת מהשניה. -20השטח או הדרך ובמרחק לא יותר מ
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  _________________ 

ביצוע כל המדידות השוטפות, שימוש בכל אמצעי וכלי עזר  ב. 
ודה כגון: הרטבת הקרקע העשויים להקל ולייעל את העב

ע"י מכלית או צינורות השקיה להקלת פעולת הפירור 
והתיחום ע"י כלים בעונת הקיץ, שימוש בדחפן )פושר( 
להקלת פעולת הסקריפר, הבאת והחזרת כלים מכל מרחק 
שהוא, כולל כלים מכניים עם הליווי הדרוש, הפעלת 
 "בריירקים" או פטישונים וכל כלי מכני או ידני אחר
הדרוש לביצוע החפירה כולל עבודת שופלדוזר בחפירה 

 ובהעמסה במקומות ובמקרים שיורה עליהם המפקח.

מודגש בזאת ששימוש בפיצוצים מצריך את אישור  
 הרשויות המפקח בכתב ביומן העבודה.

סידור דרכי הובלה זמניות, להקלת תנועת הציוד המכני  ג.
ליונה של וכלי הובלה מכל הסוגים, יישור השכבה הע

התשתית, הן בחפירה והן במילוי, בהתאם לנתוני התכניות, 
בעזרת רשת יתדות ע"י התאמת הגבהים, הרוחבים 

ס"מ  5והשיפועים לאורך ולרוחב ) השיפועים הצדדיים( 
 מהנתונים הנ"ל.

סילוק אלמנטים תת"ק המיועדים לפרוק, סילוק צמחיה  ד.
 ועבודת ידיים ליד מתקנים.

ס"מ ע"י הורדת גבנונים  5סטיות העולות על תיקון כל ה ה.
או מלוי השקעים באדמה מאושרת והדוקה לשביעות רצונו 

 של המפקח.

הוצאת אדמת החפירה והעברתה ברטיבות הטבעית ובמצב  ו.   
נקי מתערובת צמחיה אל תוך קטעי המילוי, החל מתחתית 

 ס"מ. 20המילוי ופיזור אדמה זו בשכבות אופקיות של 
סלעי כוללת העבודה את ניפוץ הסלע והבאת החומר באזור 

 לגודל אבן מקסימאלי בהתאם לאמור במפרט הכללי.

החומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקום שפיכה  ז.  
מאושר או יועבר לאחסנה זמנית לפי הוראות המפקח 
וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה. 

 .על כך לא תשולם כל תוספת

במידה ובמסגרת העבודה נדרש הקבלן לחפירת תעלות עפר 
"טרפזיות" כוללת עבודת החפירה תחתית מיושרת ואופקית 
ומדרונות משופעים. המדרונות יעובדו  ויוחלקו בשיפועים 

 המתוכננים.

העבודה לחפירת מתקנים היא מדוייקת ונעשית בכלים עדינים. 
יותר ,אולם חייבים שיפועי המדרונות הם זמניים ולכן חריפים 

להיות כאלה שימנעו התמוטטות, ראה הנחיות יועץ הקרקע 
 בנושא.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בכל מקרה של עבודות עפר ליד קירות קיימים יש להקפיד שלא 
 לפגוע בקיר ו/או ביסוד.

במידה וגובה המתוכנן בכביש גבוה מראש הקיר הקיים/מתוכנן 
יש להפסיק את העבודה ולהודיע מיד למתכנן הכבישים, 

 .מצעות המפקחבא

: התשלום לעבודה זו יהיה במ"ק לפי נפח המדידה לתשלום
החפירה כשהמצב הקיים משמש בסיס לחישוב הנפח הן של 
 החפירה והן של המילוי 
חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית של המצב בגמר העבודה 

 ס"מ תוקנו בהתאם.  5השטח שכל הסטיות העולות על 
ת והכלים לביצוע מושלם של התשלום כולל את כל העבודו

 העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.
 
 

 הידוק מילוי מבוקר בשטחים ובכבישים 51.02.0200

בכל אזורי המילוי בתחום רצועת הדרך ולכל גובה המילוי יבצע 
הקבלן הידוק מבוקר. ההידוק ייעשה בשכבות שעוביין אינו 

 ס"מ לאחר ההידוק. 20עולה על 

 51.02.6סעיף בדרגת הידוק כמפורט הכבישה תעשה עד ל
 במפרט הכללי. כיוון השכבות יהיה במקביל לפני השתית. 

יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני 
 ההידוק.

השביל באזורי \הדרך\מודגש לקבלן שוב שבכל שטחי הכביש
 המילוי לכל גובה המילוי ייעשה הידוק מבוקר.

ומי שייחפר משטחי החפירה ויפוזר סוג וטיב חומר המילוי המק
בשכבות, יאושר קודם ע"י יועץ המבנה והמפקח ויענה על 

 דרישות המפורטות להלן:

 .3גודל אבן מקס'  "

 

 

כפונקציה של מרחק השיכבה מפני השטח  #200אחוז עובר נפה 
 הסופיים המתוכננים:

 #200טבלאת % עובר נפה 
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 דוק          מגרשיםהי –מרחק מפני שטח סופיים מ'    כבישים 

עובר נפה %                        200עובר נפה %         
200  

 1.5                              >25%        98%                 35% 

 1.5-3.0                           35%        98%                 45% 

 כלשהו                 96%       45% >                              3.0 

באזורי מילוי גבוה בו סוללת המילוי הנבנית בשלבים, צמודה 
לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש לחפור מדרגות שרוחבן מקו 

מ'. כמו כן, בקרקע טבעית  2המדרון הפנימי יהיה לפחות 
 יש לבצע מדרגות חפורות בקרקע קיימת. 20%ששיפועה מעל 

ר חפירה זו בהתאם לדפי המדידה שיעשו בשטח התשלום עבו
 ויאושרו ע"י המפקח, וישולמו במסגרת סעיף החפירה.

 : מ"ק חומר מהודק כמתואר במפרט הכללי.המדידה לתשלום

 

 

 צורת דרך )יישור והידוק שתית(          51.02.0991

 ( במצעים צורת דרך )יישור והידוק שתית         51.03.0991

את פני השתית לכל רוחב רצועת הדרך  ולהדק  ישרעל הקבלן לי 
)כביש ומדרכות( בכלים מכניים או בידיים במידת הצורך, 
בהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב בהתאם למידות ולגבהים 

סילוק החומר העודף וכן הדאגה להביא  .הרשומים בתכניות
במידה ויחסר באיכות מתאימה לפי המפרט חומר מובא 

 תאום עם המפקח.באחריות הקבלן ב

מדוד  ,ס"מ 2- הסטייה המותרת בדיוק השתית לאחר ההידוק 
אם יתגלו לאחר הכבישה  .מ' 4.0בעזרת סרגל ישר באורך של 

סטיות בגובה מעל המותר יחרוש הקבלן )על חשבונו( לעומק של 
יוריד או יוסיף קרקע מסוג  ,ס"מ את השטח הטעון תיקון 10

 .את השטח כנדרש להלןשיאושר ע"י המפקח ישקה ויהדק 

הן בקטע החפירה והן בקטע המילוי,  ,הידוק קרקעית הכביש
טון  12גלגלים ומשקל של  3יבוצע בעזרת מכבש מכני בעל 

לפחות או בעזרת מכבש מרטיב שתוצאות הידוקו שוות ערך 
לפחות למכבש המכני הנ"ל ובתנאי רטיבות אופטימליים עם 

 510263אם לסעיף עד להשגת צפיפות בהת 2 סטייה של 
 במפרט הכללי .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח לסוג המכבש ולאזור בו 
המפקח רשאי  .מותרת התנועה בו מחוץ לכבישים הקיימים

בש אחר כלחייב את הקבלן להדק את השטח באמצעות מ
בהתאם לסוג הקרקע וכן לשנות את דרגת הצפיפות ותכולת 

 .הרטיבות

אבל הממוצע של  3%יקה בודדת היא הסטייה המותרת לכל בד
הבדיקות שנעשו על פי דוגמאות שנלקחו מאותו אזור לא יהיה  3

בדיקות לשם קביעת הצפיפות  .פחות מהצפיפות הנדרשת
והרטיבות של קרקעית הכביש או המדרכה תבוצענה באופן 

 .שיטתי תוך מהלך העבודה ובהתאם להוראות המפקח

את כל עבודות היישור  : לפי מ"ר ויכלולהמדידה לתשלום
 ההידוק וההרטבה לביצוע מושלם של העבודה. 

 

 מילוי מובא מחומר נברר – 3.51פרק  -
 
 

 מילוי מובא  51.03.0040

לצורכי השלמת המילוי יובא מבחוץ עפר נקי, חופשי מאבנים, 
מטין, מחומרים אורגניים וכל חומר מזיק אחר. העפר המובא 

 כל מקרה אישרו של המפקח.והמקור ממנו הוא מובא טעונים ב

מודגש בזאת שבעבודה זו כלול פיזור החומר בשכבות. כמו כן 
מודגש שהאחריות והתאומים על ביצוע הכרייה מאתר השאילה 
כולל ביצוע דרכי גישה זמניות באתר השאילה וביצוע חישוף 

 מוטלת על הקבלן.
השימוש בעפר שנחפר  רק בסיוםאת המילוי המובא יש להביא 

 ונמצא מתאים לצורכי מילוי.בשטח 
לפני פיזור המילוי המובא יש למדוד את פני הקרקע כפי שבוצעו 
טרם הובא המילוי המובא להכין פנקסי מדידה של המצב 

 הקיים  חתומים ומאושרים ע"י המודד והמפקח.
באותו אופן יימדד בסיום העבודה, לאחר פיזור והידוק המילוי 

דות אלו יהוו את הבסיס המובא, מצב פני השטח. שתי מדי
לחישוב הכמויות. מודגש בזאת שלא ישולם כל תשלום נוסף על 
מדידות אלו ועל הקבלן לכלול זאת בסעיף התשלום בעת הגשת 

 הצעתו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 החומר המובא יהיה לפחות בעל התכונות הבאות:
 ס"מ 10 גרגיר מקסימלי  

  30% גבול נזילות מכסימלי  
 12% מת"ק מעבדתי מינימלי  

 8% אינדקס פלסטיות מקסימלי 

 האפיון יהיה כדלהלן:
 -ל 10%בין  200ועובר נפה  10מכסימום עובר נפה  80%) כורכר

או  A-2-4לכוד מסוג חמרה קלה )דהיינו  חול חרסיתי( או 25%
A-2-6  או  15%מעל  200לפי מיון א.א.ש.ט.ו, עם עובר נפהA-4 )

 או
"מ. מכסימום עובר ס 10)גודל אבן מקסימלי  פסולת מחצבה

 (.30%, גבול נזילות מכסימלי 25% 200נפה 

חומר אשר לא יענה על הדרישות הנ"ל לא יתקבל, לא ישולם 
 ויסולק ע"י הקבלן מהשטח על חשבונו.

: לפי מ"ק חומר למילוי מובא, מפוזר בשכבות המדידה לתשלום
ס"מ,  מחושב תאורטית לפי המדידות שבוצעו ותוארו לעיל.  20

ם יהווה פיצוי לכל העבודות שתוארו כולל חפירה, התשלו
 הובלה, הנחה פיזור, וכל נושא התאומים עם אתר השאילה.

 

 

 ס"מ  20בעובי  במדרכות שכבת מצע סוג א'  0120.03.51

 ס"מ  30בעובי  בשבילי אופניים שכבת מצע סוג א'  0121.03.51

 ס"מ  40בעובי בחניות   שכבת מצע סוג א' 0122.03.51

 

של המפרט הכללי, לא יורשה  510321בניגוד לנאמר בסעיף  .א
 השימוש בכורכר, חול ו/או עפר מיוצב.

החומר למצע יהיה מדורג, מחומר מחצבה שהינם תוצר של  ב.
גריסת אבן טבעית בלבד עובי שכבות המבנה הוא לאחר 

 הידוק.

של המפרט הכללי עובי  510324בנוסף לאמור בסעיף  ג.
ס"מ לאחר הידוק, ולא  15 -בכל מקרה מהשכבה לא יקטן 

 ס"מ לאחר ההידוק. 20יעלה בכל מקרה על 

בתחום המדרכות והכבישים יונחו שכבות המצע בהתאם  ד.
לחתכים הטיפוסיים והפרטים. המצע יעמוד בכל הדרישות 

 במפרט הכללי. 510322המפורטות בסעיף 

 עובי השכבות הוא לאחר הידוק. - 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  מוד 100שת בכל השכבות הינה % דרגת הצפיפות הנדר - 
לפחות במדרכות  100% –בשטחי המיסעות   ו  אאשו

 ובשבילים.

במעבדה, או  60%המת"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות  ה.
 באתר. 40%

המצע ייסלל ברוחב המוגדר בתכניות בחתכים הטיפוסים  ו.
ובפרטים או ברוחב שונה עפ"י הנחיות המפקח. המפקח 

ש מהקבלן לסלול מצע בעובי שונה מזה רשאי אף לדרו
הרשום בתכניות. כמו כן רשאי המפקח לחייב את הקבלן 
לסלול מצע בקטע כלשהו במועד מסוים לפי הנסיבות 

 בשטח.

מתחת למתקנים שונים תונח בהתאם לתכניות שכבת או  ז.
במפרט הכללי  51032' כמפורט בסעיף אשכבות מצע מסוג 

שכבה, בהתאם לתוכניות. פני ס"מ כל  20או  15בעובי של 
 השכבה ייושרו ויהודקו לשביעות רצונו של המפקח

: לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות המדידה לתשלום
במפרט  5100.36ללא ניכוי שוחות ותאים וכו' כמצוין בסעיף 

הכללי )אופני מדידה( התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות, 
לביצוע מושלם של העבודה החומרים והכלים המפורטים לעיל 

 ולשביעות רצונו של המפקח.

 

  שכבות אספלטיות – 04.51פרק 

 מישק התחברות בין אספלט קיים לאספלט חדש

המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש  
יבוצעו כך שיובטח קשר טוב, רציף, חלק ואטום בין החדש 

מפקח עורער והקיים. שפת האספלט הקיים או קטע שלדעת ה
יחתך לאורך המישק למלוא עומק האספלט במשור סיבובי  
מכני )בהתאם להנחיות המפקח וסימון באתר(. לפני תחילת 
העבודה יסומן קו ניסור האספלט ויקבל אישור המפקח. לאחר 
מכן יחוממו וירוססו שטחי המגע עם האספלט החדש )הפן 

חדש האנכי( בציפוי מאחה סמוך למועד הנחת האספלט ה
 בהתאם לאמור במפרט הכללי.

שכבת האספלט החדשה תונח ותיכבש כך שיווצר משטח חלק  
עם קשר טוב רציף ואטום בין המפלסים העליונים של האספלט 

 הקיים והחדש. 

הניסור חייב להתבצע לכל עומקן של שכבות האספלט הקיימות  
 ולהיות רציף  ואנכי בן אם הוא מצוי בקו ישר או בקשת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ימים לפני  4 -ט קיים יחשב גם אספלט שהונח יותר מכאספל
 המשך העבודה.

עבור עבודת המישקים בין האספלטים לא ישולם בנפרד 
 ותמורתו תיכלל במסגרת ביצוע שכבות האספלט.

 ס"מ שיכבה אספלטית נושאת מתערובת אספלטית מסוג 5 190 .51.04
 PG 68- 10אגרגט דולומיטי סוג א' וביטומן   19תא"צ   

עם אגרגט דולומיטי      19שיכבה אספלטית בעובי משתנה תא"מ  310 .51.04
 PG 68- 10סוג א' וביטומן  

 

)לאחר ההידוק( כמצוין   כמתואר בסעיףהשכבה תהיה בעובי 
 בתוכניות ובפרטים. 

בקרת הביצוע של הייצור תתבצע במעבדת המפעל המספק את       

 האספלט על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

מזמין רשאי להעמיד בקר איכות נוסף מצדו ועל חשבונו ה

ולקבלן לא תהיה עילה לביטול הבקרה על ידו או לתשלום נוסף 

 כלשהו. 

היקף בדיקות הבקרה לדרישות האיכות תהייה כמפורט בפרק        

 של המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל )מע"צ לשעבר(. 51.04

המפרט  הכללי והביטומן  של  51העבודה תבוצע כמפורט בפרק 
 בר תוקף. 161יעמוד בדרישות התקן הישראלי 

. כמות 5.2%תכולת הביטומן המשוערת לצורכי תחשיב 
הביטומן המדויקת תיקבע ע"י בדיקת מרשל כמפורט בסעיף 

 . במפרט הכללי 510424

  האספלט יושם באמצעות מגמר אלקטרוני בלבד.

מ"מ  8מ"מ ופלוס  0הסטייה המותרת )לגבהים( תהיה מינוס 
 מהגבהים המתוכננים. הקבלן יהיה אחראי על טיב הביטומן.

טיב וסוג האגרגטים סוג א'. דרישות האיכות של המרכיבים 
 של המפרט הכללי. 5104השונים בתערובת בהתאם לפרק 

ודרוגה ות כמתואר בסעיף גודל הגרגר המקסימלי בשכב 
 .510422בהתאם למפורט במפרט הכללי בסעיף 

במסגרת עבודת האספלט כלולה עבודת התאמת רומי תאים  
 ס"מ . 5ושוחות והתאמת רום פני הקולטים , עד +
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ייתכן ובמהלך הביצוע יוחלט באיזורים בעייתיים בכלל 
ובאיזורי צמתים בפרט להשתמש במבנה כלל אספלטי ללא מצע 
או אגו"ם. השוני בכמויות או הדרישות לביצוע לא יהוו כל עילה 

ה או תוספת תשלום לקבלן, רואים את הקבלן כאילו להגדל
 לקח זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו.

 

 
במידה ועקב אילוצי בצוע מתוכננות לרוחב המיסעה )חצייה( 

ס"מ מרום סופי )קו אדום(  50תשתיות מבטון מזויין בעומק של 

אזי מומלץ להחליף בקטע זה את שכבת האגו"ם בשכבת תשתית 

 5מטר ) 10החלפה יש לבצע על קטע ברוחב . את ה37.5אספלט "

מטר מציר השתית( כאשר המעבר למבנה רגיל יבוצע באופן 

מטר מכל צד כלומר השינוי המבני  10הדרגתי לאורך נוסף של 

מטר. במקרה של תשתית אורכית  30יחול על קטע באורך של 

ס"מ מקו אדום יש  50 -רדודה ואו תשתית בעומק רדוד מ

ים הרלבנטיים למתכנן המבנה על מנת לתת להעביר את הנתונ

הנחיות ייחודיות למקרים אלו. עבור עבודות אלה ישולם לקבלן 

 בהתאם לסעיפי העבודות אותן יבצע.

 : במ"ר מדוד תיאורטית עפ"י התוכניות.המדידה

: כולל את כל העבודות המתוארות לעיל לביצוע התשלום
מישק  המושלם של העבודה, לרבות ניקוי השטח, ביצוע

ההתחברות כולל ניסור האספלט הקיים, ביצוע התאמת מפלסי 
 שוחות ומפלס קולטים. הכל לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 

 ק"ג/ מ"ר   0.25ציפוי מאחה בשיעור  0390.04.51

  51.12.08.02 -בהתאם למפרט הכללי  

 רוחב הציפוי כרוחב השכבה האספלטית שמעליו. 

 .וססה: במ"ר לפי השטח המרהמדיד 

 : במ"ר לפי השטח המרוסס.המדידה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  עקירת והעתקת עצים – 05.51פרק 
 

 

 עקירת עץ/גדם עץ    51.05.01 

 יחי': אופן מדידה

מקצועית,  כריתה/עקירה: כל הציוד הנדרש לצורך תכולת עבודה ומחיר

, תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות, עבודה, לרבות מנוף ומשאית

ור פקיד היערות, ביצוע כריתה/עקירה לרבות שורשים, תיאום וקבלת איש

פינוי למיקום קבוע/זמני/מטמנה מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות וכל 

 המתואר בסעיף זה.

ביצוע העקירה ייעשה לאחר קבלת אישור מפקיד היערות בכפוף  -

 להנחיותיו ובתיאום עם אגרונום.

 עץ שייעקר יחוייב בכופר תמורתו ע"ח המזמין. -

וכרוכה באישור מחלקת  89בתיקון  כמוגדרעצים חלופיים נטיעת  -

מדויקות לנטיעה כוללות, כאמור בתיקון:  . הוראותבעיריה גננות

 סוגים, איכות, כמות, מועד ומפרט טכני.

מחייבים התייחסות מיוחדת, והביצוע  פינוי והטמנת מינים פולשים -

 בכפוף להנחיות אגרונום ורט"ג.

 

 ים לשימורהגנה על עצ .  51.05.02

מ' מגזע  2סביב עצים המיועדים לשימור יש לבצע חפירה זהירה במרחק של 

להגנה  RHSיש לעטוף את גזע העץ לשימור בגדר איסכורית מחוזקת עם  .העץ

 על העץ.
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 עבודות קווי מים וביוב    57פרק 

 כללי  57.01

רקים הרלוונטיים של המפרט הכללי והפ 57מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק 
 .57אליהם מפנה פרק 

 תיאור העבודה ותנאים מיוחדים 57.01.01

במסגרת פרויקט זה יש להניח קווי מים וביוב במסגרת מכרז התשתיות בפרוייקט 
 מע"ר מודיעין.

 העבודה כוללת:

אספקת, הובלת והנחת צינורות  מים, התקנת מערכות אביזרים, ברזי  .א
 רשים.שריפה והכנת חיבורי מים למג

אספקת, הובלת והנחת צנרת ביוב, שוחות בקרה, חיבור לקו קיים וכל שאר  .ב
 העבודות. לרבות עבודות הכנה לחיבורי המגרשים.

 פירוק קווי ביוב קיימים. .ג

 התחברויות לקווי מים וביוב קיימים. .ד

עבודות אחרות הנדרשות  ע"פ המפרט, כתב הכמויות, תכניות וע"פ הנחיות  .ה
 המפקח באתר.

 בטיחות בעבודה 02.57.01

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, ולנקיטת כל אמצעי הזהירות 
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, 

 הובלת חומרים וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו 
עבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעת ביצוע ה

 בעניינים אלו.

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את 
הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או 

 חומרים ומכשולים אחרים באתר.

לוודא שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי לפי האמור לעיל עליו 
מ' ידופנו, למעט תעלות החפורות  1.2 -תיעשנה באופן בטוח. תעלות בעומק הגדול מ

בסלע. בכל מקרה יאשר המפקח את אופן אבטחת דפנות החפירה. הוראות המתכנן 
 או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.
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 עבודות עפר 57.02

שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה  57010יגוד לאמור בסעיף בנ
חפירה היא כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת 

 בסלע מכל סוג שהוא, בכלים מכניים או בידיים.

 

 חציית כבישים, מדרכות ודרכי מצע 57.03

 חציית דרך ע"י תעלה לצנרת 57.03.01

רה שבו יש צורך לחצות כביש, מדרכה או דרך מצע, בדרך של חפירת בכל מק .1
תעלה, יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לכך כדי להבטיח שהנזק 
שיגרם יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות האספלט ואילו 

 במדרכות מרוצפות תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.

 יה בהתאם למצוין בתכניות.רוחב התעלה יה .2

העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה. לשם כך  .3
יהיה על הקבלן לתאם את המועד ואופן הביצוע עם נציג המזמין ועם נציג 

 משטרת ישראל.

אם, לפי שיקול דעתו של המפקח יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת  .4
העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב  לשביעות רצון מהנדס ו/או יבצע את

לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה 
בשעות הלילה. בעבור עבודה בשלבים, עבודה בלילה או הכנת דרך מעקף, לא 

 ישולם בנפרד.
 דיפון ותמוך 57.04

"ב אשר בקטעים בהם החפירה הינה בקרבת מבנים ו/או גדרות מסוגים שונים וכיו
עקב ביצוע העבודות בקרבתם קיים חשש ליציבתם, על הקבלן לבצע עבודות דיפון 

ותימוך מכל סוג שהוא במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יעביר לאישור המפקח את 
 תכנית הדיפון והתמוך.

 דיפון ותמוך 57.05

לצורך הנחת קווים או ביצוע עבודות כפי הנדרש שלא בדרך קיימת, ובהוראת 
, יכשיר הקבלן )על חשבונו( תוואי דרך אשר תשמש את כלי העבודה באתר.  המפקח

 מטר והדרך תוכשר למצב שיאפשר נסיעה בכלי רכב. 5רוחב הדרך יהיה לפחות 
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 הנחת קווי מים 57.06

צינורות פוליאתילן מצולב לקווי מים )פקסגול או שווה ערך מפוליאצילן  57.06.1
 ימוש בקווי פוליאתילן שאינם מסוג מצולב.מצולב(.  מודגש כי לא יאושר ש

 

 צינורות פוליאתילן מצולב .1

  או 1519)פקסגול( ת"י  12קווי המים יהיו מצינורות פוליאתילן מצולב, דרג ,
 ש"ע בטיב.

  הצינורות יסופקו בגלילים או מוטות באורך מקסימלי עפ"י הוראות יצרן
 בלתי נפרד ממפרט זה.הצינור. יודגש במיוחד כי  מפרטי היצרן מהווים חלק 

  לא יאושרו צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי
 הצינור.

 .הספחים יהיו מאותו סוג כמו הצינורות 

  חיבור צנרת פוליאתילן לצנרת פלדה/פוליאתילן יהיה באמצעות אביזרים
 מתאימים.

 

 מחברים לצנרת פוליאתילן מצולב .2
ם לריתוך חשמלי )אלקטרופיוז'ן(. ספחים לאורך קו כל החיבורים יהיו ע"י ספחי

 הצינורות יהיו כולם לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.

לא יורשה שימוש ברוכבים )מחברים מכאניים( מכל סוג. ספחים מיוחדים, 
מסעפים לחיבור מגוף מקווים ראשיים מקוטר גדול לקוטר קטן, הצרויות 

וירותכו  16דרג וצרו במפעל מפוליאתילן מצולב מקוטר גדול לקוטר קטן ייו
 לצינורות הפוליאתילן באמצעות מופות לריתוך חשמלי.

טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות 
 ומפרטי והנחיות היצרן. 5707וכו' יהיו ע"פ המפרט הכללי פרק 

ת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיט
ע"י שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על 

כך. אי אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר אספקה והנחת הצינור 
 כפי שיידרש ע"י המפקח ובכתב הכמויות.

הדרושים  הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר
 לבצוע המחברים.

 אביזרים לצנרת פוליאתילן מצולב .3
לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם במיוחד יש 

לנקות את שטחי האטימה. בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזנם המדויק 
לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא 

א תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום מאולצת. ל
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למאמצים פנימיים באביזרים ובצינורות. הקבלן יספק את כל האביזרים, כגון 
מגופים, שסתומי אויר וכו' הנדרשים במפרטים וברשימת הכמויות, ירכיבם 

במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח. לפני הרכבת האביזרים 
 למרחם בגריז גרפיט.יש 

 אביזרים 57.06.2

 תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב: .1
במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצוינים במפרט ובכתב 

הכמויות עליו להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור 
זרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס טרם תחילת ביצוע העבודה. אבי

המהנדס ייפסלו, ועל הקבלן יהיה לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים 
 כנדרש במפרט.

לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש  .2
לנקות את שטחי האטימה. בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק 

התאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת וחופשית. לפי פלס מים. 
לא תותר התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום למאמצים 

 פנימיים באביזרים או באוגנים.
 

 מערכת מגופים .א
 -כל המגופים שיותקנו יהיו בעלי תו תקן ישראלי. מגופים לצינורות בקטרים מ

 TRL/TRSעם ציפוי אמייל פנים ואפוקסי בחוץ, דגם ומעלה יהיו מגופי טריז  4"

תוצרת "הכוכב", או ש"ע בטיב. עם  EKO- /S/EKO-Lתוצרת ביח"ר "רפאל" או 
המגוף יסופקו אטמים, ברגים, גלגל סגירה מוטות ואוזני עיגון חרושתיים. כל 

 אטמ'. 16מגוף עילי יותקן עם רקורד. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה 

 םמערכות מי .ב
מערכות להקטנת לחץ ולמדידה יבוצעו בתיאום מלא עם מהנדס התאגיד, ועל פי 

 סטנדרט התאגיד. 

 הידרנטים )ברז שריפה( .ג

דגם  3ההידרנט )ברז השריפה( יהיה מאוגן ראש כפול עם מצמד שטורץ " .1

FHFS " דגם  4עם זקף חרושתיF-43  תוצרת  433תוצרת "רפאל" או דגם
 "הכוכב" או ש"ע.

 א יהיה לפי פרט מצורף לסט תכניות.הרכבת ב.כ. .2

אטמ' ויהיו תוצרת  16ברזי השריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה  .3
 "רפאל", "הכוכב" או ש"ע בטיב.

על גבי ההידרנטים יותקנו חיישנים לאיתור ומניעת דליפה מסוג  .4
"אקווריוס". ההתקנה תיעשה בתיאום עם תאגיד המים, עם יצרן 

 רט מיוחד שיצורף.החיישנים, ועל פי מפ

 אוגנים .ד
יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור 
על שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע 



362 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ולקלקל את שטחי האטימה, מטיפות התזה ומכל לכלוך, ולתקן את כל הפגמים 
 האוגנים.העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של 

 מחברים מכניים )דרסרים( .ה
 יותקנו במקומות הנדרשים על ידי המפקח. 2000המחברים יהיו מסוג קראוס 

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור, מכל צבע, אספלט ולכלוך 
ס"מ לפחות  20אחר, ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של 

מור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש מהקצה.את הגומיות יש לש
 ולמרחם בשמן קיק.

 ברגים .ו
יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר המתאים. אורך הברגים לכל אביזר 

יהיה אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות 
ת חוטים, מתיחת הברגים חייבת להיו 4-חוטי תבריג אך לא יותר מ 2בשיעור של 

 הדרגתית ואחידה.
 

 סימון קווים .ז
כל צנרת המים העשויה מפוליאתילן תסומן בתעלה ע"י הנחת פרט איתור 

וסימון עם פס מתכתי כאשר קצוות החוטים יחוברו למגופים או אפשרות אחרת 
 לחיבורם. 

  חיבור צינור מים חדש לצינור קיים 57.06.4

חפירה בידיים לגילוי הצינור  חיבור צינור מים חדש לצינור קיים יבוצע כדלהלן:

" עם נציב מאוגן, מחברי Tהקיים, סגירת מים, הרקת צינור, חיתוך, הסתעפות "
אוגן, מעברי קוטר, במידה ויידרש ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל הדרוש לחיבור 

 בין שני הצינורות בנקודה זו, כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות.

ה קיים יעשה עפ"י הוראות היצרן ובאמצעות לקו פלד PE100חיבור צינור 
 האביזרים המיועדים לכך.

על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים שבוע ימים לפני המועד. 
המפקח יתאם את הסגירה עם מנהל רשת המים. מנהל הרשת יבצע את הסגירה 

ך ורק ע"י בהתאם לנוהל המקובל ברשות. סגירת המים ופתיחתם מחדש תבוצע א
 עובדי תאגיד המים "מי מודיעין".
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 קווי ביוב   57.07

 P.V.C -קווי ביוב מ 57.07.1

  קווי ביוב יהיו צינורותPVC  קשיח לביוב מסוגSN-8  884בהתאם לת"י. 
 

 אורך הצינורות 
 לפי יצרן הצינורות.

 המחברים לתאים 
מחבר התקנת צינורות בקירות בטון ובדפנות של שוחות תעשה באמצעות 

 איטוטיב או ש"ע מאושר ע"י המתכנן.

 האביזרים 

 קשיח כמו הצינורות. PVC-האביזרים יהיו מ
 תאים ומתקני מערכת הצנרת 57.07.2

 א. דרישות מיוחדות

 מובא לידיעת הקבלן כי:

חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות  .1
היות מייצור טרומי במפעל באתר. כל השוחות על כל מרכיביהם חייבים ל

מאושר בעל ת"י, במידה ויתעורר צורך מיוחד ניתן יהיה לצקת תאים 
 במקום, אך אך ורק באישור המפקח.

 חל איסור מוחלט על שימוש בתחתיות משולבות אוניברסליות. .2
 ב. שוחות בקרה

תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב, בעלות  MBתחתיות עגולות תהיינה טרומיות מדגם  .1
 השגחה של מכון התקנים. סימון

דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליטית אחת ולא יציקה בשני 
שלבים. בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי 

חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה  3שוחה ע"י המפעל . בכל תחתית יהיו 
רמת חוליות טרומיות. חורי הרמה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם לה

 יהיו חורים לא עוברים.

תקע, בקוטר ועומק לפי  -שקע 658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י  .2
התכניות עם משטח פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק 

. 1:1חלק, יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של 

, תוצרת ביח"ר  MCכף טייחים. החוליות תהיינה מדגם ההחלקה תבוצע עם 
 וולפמן תעשיות בע"מ או ש"ע בטיב. לא תותר התקנה של חוליות קוניות.

 קוטר התאים יקבע על פי העומקים הבאים: .3
 ס"מ. 100קוטר  -מטר 2.25עד לעומק 

 ס"מ. 125קוטר  -מטר 4.25עד לעומק  2.26מעומק 
 ס"מ. 150קוטר  -מטר 5.75עד לעומק  4.26מעומק 
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 ס"מ. 180קוטר  -מטר ומעלה 5.76מעומק 

 התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון: .4

  40בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס 
 טון.)כביש(

  מטר תותקן תקרת ביניים )פודסט( מבטון  5.76בשוחות אשר מעל עומק
 ס"מ מתחת לתקרת השוחה. 300מזויין במרחק של 

  יהיה עגול מסוג ב.ב לעומס בינוני )מין המכסהB-125( או לעומס כבד ,)D-

( תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ או ש"ע, עם סמל הרשות וייעוד המכסה 400
 במהדורתו האחרונה. 489"ביוב". המכסים לפי תקן ישראלי 

 מין  -בשוחות המותקנות במדרכה( יהיה סוג המכסה בינוניB-125 עם סגר ,)
 ב.ב.

 מותקנות במדרכה או בכבישים או במפרצי חניה משולבים עם בשוחות ה
 אבנים משתלבות תהיה המסגרת מרובעת, עם סגר עגול ב.ב.

 יהיה סוג המכסה כבד, )מין  -בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניהD-

 ( עם סגר ב.ב תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ"400

  ס"מ. 60ה מ' יהי 1.26קוטר הפתח בתקרה בשוחות בעומק שמעל 

  רום פני המכסה (T.L) בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום
 פני הכביש או המדרכה.

  בשלב הראשון רום פני המכסה יהיה בגובה אספלט תחתון, לאחר השלמת
 מבנה הכביש יש להתאים את גובה התאים לגובה הסופי.

 ני הקרקע ס"מ מפ 30-בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה מוגבה ב
 הסופיים.

 .המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים 

 .חיבורים למגרשים יאטמו בעזרת פקק פי וי סי בצד המגרש 

  חיישני גובה מיוחדים לביוב יותקנו בתאי ביוב על פי התוכניות, התקנת
החיישנים תבוצע בתאום עם היצרן ועם תאגיד המים וכפוף למפרט המיוחד 

 שיצורף.
 מחברי שוחהג. 

 F-905 PRESSמחברי השוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת וולפמן תעשיות, או " .1

SEAL.תוצרת אקרשטיין " 

 השוחות תהיינה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. .2

 TM -ד. אטם איטופלסט

חבור האלמנטים השונים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד. יישום 
בהתאם להנחיות היצרן. אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת הבצוע 

 השוחות.

 מדרגות -ה. שלבי ירידה
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מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה. המדרגות תהיינה מסוג  1.00בשוחות בעומק  .1

 . ASTM-C478מדרגות רחבות לפי 

ס"מ מינימום. משני צידי המדרך תהיינה  25רוחב המדרך של המדרגה יהיה  .2
למניעת החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה  בליטות
 ס"מ. 13.5לפחות 

ס"מ במבנה  35המדרגות תהיינה מורכבות דפנות זו מעל זו במרווח אנכי של  .3
 סולם.

השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות  .4
 .658ת"י 

ששלבי הירידה אם יהיו כאלה יתקבלו הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה  .5
 בשני טורים אנכיים.

 מ' יותקן סולם ירידה עשוי מפיברגלס. 4.0בשוחות מעל  .6
 ו. מפלים

 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכנית סטנדרט כדלקמן:

 ס"מ יבוצעו ע"י עיבוד פנימי. 45מפלים עד גובה  .1

 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני. 45מפלים בגובה שמעל  .2

 חיצוני יכלול גם גושי בטון מזויין. מפל .3
 התחברות לשוחות קיימות 57.07.3

התחברות לשוחות קיימות תבוצע בשעות השפל בשפיעת הקולחים, והבנצ'יק יבוצע 
 בבטון מהיר התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה.

 הבצוע מחייב תאום מראש עם הרשות המקומית באחריות הקבלן.

ר צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות עבודות חיבו
ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא התאור במפרט זה 

להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול 
 להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.

ם למפורט בתכניות, במפרטים הכלליים ו/או לפי חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתא
לפי יחידות ולפי קוטר הצינור  -הוראות המפקח ובאישור המזמין. אופן התשלום

בשלמות כולל כל העבודות וחומרי העזר, כגון: חפירה, שבירת קיר השוחה, הכנסת 
הצינור ואיטום החיבור, עיבוד המתעל והקשיים הכרוכים בעבודה בשוחה עם 

 ביוב וכו' בשלמות. זרימת

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון 57.09

במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, ייצק הקבלן  .1
 גושים מתחת או מסביב לצינורות.

 300הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  .2
 ק"ג.

אספקת חומר ועבודה תהיינה כלולות  כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה, .3
 במחיר מטר אורך צינור ולא ישולם בעבורן בנפרד.
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 בדיקות הידרואליות  57.10

כל קטע בנפרד כולל תאי הבקרה הסמוכים ייבדק בדיקה הידרואלית לגילוי  .1
 נזילות ודליפות )אטימות(.

ון אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהוא יתוקן הטע .2
תיקון בהתאם לדרישות המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק 

 יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשנה  .3
 כלולות במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורך בנפרד.

 שטיפה וחיטוי הקווים 57.11

 וי מים וביובשטיפת קו .1

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות  .1
הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של 

 כל המערכת, צינורות ואביזרים.

שטיפת צינורות ביוב תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של  .2
 המערכת.

בוצע באמצעות ספוג בלבד שיתאים למידות פנים של שטיפת צינורות מים ת .3
 הצינור.

לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה  .4
יפרט את נקודת הכנסת המים, נקודות הוצאתם, נקודות לניקוז  אוויר, 

 מקורות המים וכמות המים הנדרשת.
 

 

 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 חיטוי קווי מים .2

מודגש בזה, שהחיטוי יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות.  .1
ועליו להגיש בסוף העבודה מסמך המפרט את הקטעים בהם בוצע חיטוי 

 ואת תוצאות בדיקות המעבדה לאיכות המים.
 

 

 הגנה נגד קורוזיה 57.12

 כללי 57.12.1

ות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע כל חלקי המתכת הגלויים, כגון: עבודות מסגר
או בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכד', יעברו טיפול 

 בהגנה נגד קורוזיה ע"י צביעה.
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 צביעה 57.12.2

מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות 
לאחר ניקוי בחול עד לקבלת ברק. צביעה. הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ו

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.

 צבע יסוד:

צבע יסוד יהיה שתי שכבות מינימום סינטטי. גוון השכבה העליונה יהיה  -
 שונה מזה של התחתונה.

 היישום: במברשת שתי וערב. -

 הדילול: בטרפנטין מינראלי. -

 שעות. 16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  30-35עובי הפילם יבש:  -
 מיקרון לפחות. 60

 צבע עליון:

ידי -צבע עליון יהיה שתי שכבות צבע סינטטי. גוון השכבה העליונה ייקבע על -
 המהנדס. גוון השכבה התחתונה יהיה שונה מזה של העליונה.

 בריסוס . היישום: במברשת או -

 הדילול: בטרפנטין או מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס. -

 שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי  30עובי הפילם:  -
 מיקרון לפחות. 80השכבות 

המיוצרים צביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים 
בבית המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה. צביעת 

 אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר.

 צילום צנרת מים וביוב 57.13

 כללי 57.13.1

לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט  .1
הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת הכללי ובמפרט המיוחד, על 

צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות 
 מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן  .2
 בצוע הנחתה.

של מסמכי החוזה, ויש לקוראו מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי  .3
 ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת,  .4
שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הבצוע לפי התכניות, המפרט ולפי 

 הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.
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כך שיעמוד בכל הדרישות המזמין הא שיקבע כיצד צילום הקו יבוצע  .5
 המפורטות לעיל ובדרישות המפרט, ובאישור המפקח.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי  .6
לקבלת העבודה לאחר ביצוע , ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית 

 בדיעבד".
 א. עיתוי העבודה

ו/או ביצוע השירוול, כסוי והידוק  .בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות,1
 שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות.

 . הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס.2

. על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות 3
 דה.ימים לפני בצוע העבו 7מאשר 

 . הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.4

 ב. מהלך הביצוע

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטע אורך 
מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה 

 במהלך בצוע הצילום.

 ג. תיעוד

ו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד הצילום על כל שלבי
קולי בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בליווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים 

 וכד'.

 ד. תיקון מפגעים

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד יתגלו  .1
חייב לבצע את מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה 

 התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים. .2

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך  .3
 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

 ה. הצגת ממצאים

ן תהיה בהתאם לתנאי המכרז, ובנוסף רק לאחר קבלת העבודה ע"י המזמי
 מסירת תיעוד הצילום שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח.

 . דו"ח מפורט לגבי ממצאים.CD 2. 1תיעוד הצילום יכלול: 

 דיסק .1
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תקליטור שיישאר ברשות המזמין יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, 
ור יכלול הערות מבצע העבודה ויכלול זיהוי שוחות. פס הקול של התקליט

 תוך כדי בצוע הצילום.

 דו"ח צילום .2

 .במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה 

 ."דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד 

 :הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים 

וחות בקרה וקטעי הקו בהתאם מרשם מצבי )סכימה( של הצינור, ש .א
לסימוניהם בתכניות הבצוע, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי 

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו,  .ב
תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה 

 סמוכה.

 וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. סיכום ממצאים .ג

 מסקנות והמלצות. .ד

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל  .ה
 גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מלמה מתאימה.

 אחריות הקבלן 57.13.2

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום 
 ני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.חוזר לפ

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית 
הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות 
הקבלן, עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון תחול על 

לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על  הקבלן. המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן
 חשבון הקבלן.

לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת 
 כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אופני מדידה

 

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים וביוב 57.14

 כללי 57.14.1

שלם של העבודות נשוא מכרז זה כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מו
יסופקו ע"י הקבלן. מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך 
אחר "התקנה", "ביצוע", "הכנה", שם המוצר בלבד: לדוגמא צינור פוליאתילן, 

"תא" וכו' הכוונה היא אספקה, הובלה לשטח, התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם 
 יזרים, החלקים וחומרי העזר הנדרשים.ומתפקד בשלמות על כל האב

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי 
 ובמפרט הבינמשרדי, וכן בסעיפים להלן.

במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או 
 הנוגדים אותם.

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים:

 ות ואישוריםרישיונ 57.14.2

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל 
האגרות והרישיונות השונים )כולל אישור משטרת ישראל( יהיו על חשבון הקבלן 

ויראו אותם ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם 
 בעבורם בנפרד.

 (AS MADEתכניות בדיעבד ) 57.14.3

חר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות בדיעבד מבוצעות לא
 ע"י מודד מוסמך, מעודכנות לאחר ביצוע.

התכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל: תיאור 
מדויק של כל העבודות, תוואי קווי המים והביוב, כולל מיקום שוחות ורומי 

כנות לחיבור וכד' ואיתור קשירה לרשת הרומים קרקעית צנור, מיקום ה
והקואורדינטות הארצית ולעצמים אחרים בשטח. התכניות יבוצעו באופן 

 ממוחשב. 

לצורך הכנת תכניות לאחר בצוע יספק המתכנן לקבלן דיסק בפורמט אוטוקד 
 לפחות.2000

 2000מודגש בזאת כי הכנת התכניות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד 
סטים של העתקים, בצורה מסודרת, ואישורן כי הוכנו כנדרש הן  5-פחות ול

תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח 
 והמתכנן.



- 371 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.

ל כל החומר העתקים, כול 5-( בAS MADEעבור הכנת ואספקת תכניות בדיעבד )
והעבודה שידרשו להכנתם ייחשב ככלול במחירי היחידה ולא ישולם בעבורם 

 בנפרד.

 בדיקות שדה ומעבדה 57.14.4

כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול )המפרט  .1
 הכללי( לעיל תהיינה ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד.

עיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או על הקבלן להביא בחשבון את כל ה .2
 למועד השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.

תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה  .3
 בחשבון.

 
 פקוח על העבודה 57.14.5

 בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:

ישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות למפקח תהיה ג .1
 טיב החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. .2

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התכניות, ועל הקבלן יהיה לציית  .3
אינה פוטרת את  -וראה או פעולה או הימנעות מפעולהלהוראותיו. אולם, על ה

 הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה הזה.

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע  .4
העבודות בזמן שיקבע המפקח, והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור 

למפרט, וכי האתר נוקה ונמסר המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות ו
 מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.

עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך  .5
 גמר העבודות.

 
 פתיחה ותיקון כבישים ומדרכות אספלט המיועדות לשיקום 57.14.6

ת הצינורות ויכלול פתיחת כביש אספלט תימדד במ"א, מחירו ייכלל במחיר הנח
פתיחת כביש אספלט ע"י מסור,   וכל הנדרש לביצוע העבודה עד לשלב שיקום 

 המבנה.

תיקון הכביש לאחר הפתיחה יימדד במ"א, ישולם בנפרד, והמחיר יכלול את 
 שיקום המבנה שנפגע.

חציית הכבישים תעשה בהתאם לדרישות המשטרה, לקבלן לא תשולם תוספת 
 בגין חצייה בשלבים.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פירוק ותיקון מדרכות ושבילים מרוצפים 57.14.7

פירוק של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א, מחירו ייכלל במחיר הנחת 
הצינורות ויכלול: פירוק הריצוף הקיים ואחסונו לפי הוראות המפקח או נציג 

 מ'. 1.0הרשות המקומית. הפירוק יהיה ברוחב תיאורטי של 

 א, ישולם בנפרד, והמחיר יכלול:תיקון הריצוף יימדד במ"

אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שנשברו במהלך הפרוק 
או שהיו שבורות טרם הפרוק, והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת הצינור 

לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל אספקת והתקנת 
 ס"מ. 5בעובי ס"מ, ושכבת חול  20מצע סוג א' בעובי 

 חיטוי הקווים 57.14.9

 ומחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. לא ישולם בנפרדעבור חיטוי הקווים 

 מעבר דרך קירות 57.14.10

עבור מעבר צינורות בקירות, אבן גדר, אבן קיר, בטון, תעלת בטון וכד' לא ישולם 
 ודה כוללת:בנפרד ומחירם יהיה כלול בשאר מחירי היחידה השונים, העב

פירוק, בצוע המעבר, תיקון מחדש לפי הקיים, כולל עבודות בניה, בטון, מסגרות, 
 שרוולים וכל הדרוש למעבר מושלם.

 עטיפות בטון לצינור 57.14.11

יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצינור. 
, אספקת והתקנת הבטון, המחיר יכלול את אספקת ברזל הזיון והתקנתו, תבניות

 וכל עבודות העפר הנדרשות. המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.

 קווי ביוב 57.14.12

 אספקת והנחת צינורות לביוב .א

יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והנחת צינורות תהיה מ"א מסווגת  .1
 בהתאם: לסוג, קוטר ועומק הצינור.

ריתוך של צינורות, מחברים  המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור והנחה או .2
 ואטמים, חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק.

עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור  .3
 לכבישים ו/או מדרכות ועד לתחתית הצינור(.

 העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. .4

שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת עלות  .5
 הצינורות ולא תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מהריתוכים( יהיו על חשבון הקבלן  10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים  )כ .6
 ומחירן יהיה כלול במחיר היחידה להנחת הצינורות.

 במחירי היחידה השונים.האביזרים לא יימדדו בנפרד ומחירם יהיה כלול  .7

 בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים ושוחות. .8

 שוחות בקרה לביוב .ב

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם  .1
 לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה.

במחירי היחידה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק  .2
 בתחתית.

 היה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר.במחיר היחידה י .3

 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת. .4

 מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה. .5

 המכסים יהיו מסוג ב.ב. ועליהם סמל הרשות המקומית, ויעוד המכסה "ביוב". .6
 

 חיבור לתא ביוב קיים .ג
 ביוב קיים יימדד ביחידות שלמות, מחיר יחידה יכלול:חבור לתא 

אספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, שבירת קרקעית התא, התקנת הצינור 
החדש, איטום החיבור, עיבוד הקרקעית, מילוי חוזר ותיקון סביב התא. העבודה 

תעשה בשעות השפל במידה ויש צורך יבוצע מעקף לשוחת הביוב אליה מתחברים. 
כל העלויות לבצוע העבודה לרבות המעקף, אספקת והתקנת משאבה זמנית במהלך 

בצוע העבודות וכן כל עבודות העזר הנלוות לבצוע מושלם של עבודה להתחברות 
 ללא תלות בעומק התא הקיים וקוטר הצינור המוצע.

 שוחה על קו קיים .ד
היחידה כולל  תוספת למחיר שוחה בגין התקנתה על קו קיים תימדד קומפלט. מחיר

ניתוק הזרימה באופן זמני והטייתה מהשוחה שלפניה, לרבות שימוש במשאבה 
וכיו"ב לשוחה שאחריה, ובצוע חבור הקווים החדשים, בצוע עיבוד תחתית השוחה 

 מחדש לאחר גמר התקנת השוחה.

במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות , יימדד החיבור החל מהסתעפות כולל 
 ופים כולל המגופים. ההסתעפות והמג

 מפלים חיצוניים .ה
 מפלים חיצוניים יימדדו ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול:

, קטע צינור זקוף באורך הנדרש, יציקת  90" קשת Tאספקת והתקנת הסתעפות "
גושי בטון, עשיית חורים בדופן החוליות בבית החרושת, עיבוד המתעל, אספקת 

 .והתקנת אטמים להתקנת הצינורות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 צילום צנרת בטלוויזיה .ו
 צילום צנרת בטלוויזיה יימדד במ"א וישולם ע"י המזמין. מחיר היחידה יכלול:

ניקוי ושטיפת הקווים בטרם בצוע העבודה וכן את כל התאומים הדרושים לבצוע 
הצנתור, הכל לפי המפורט במפרט הרצ"ב, לפי הוראת המפקח ולשביעות רצונו 

 שנמצאו לקויים, ישולם ע"י הקבלן.המלאה. צילום מחדש לקווים 

 כללי -שוחות 57.14.13

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם  .1
 לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה.

במחירי היחידה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק  .2
 בתחתית.

 בלת החומרים וחומרי העזר.במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והו .3

 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת., .4

 מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט. .5

" ללא תלות במספר F905מחיר היחידה יכלול מחברי שוחה מסוג איטוביב או " .6
 המחברים הנדרש בשוחה.

 אר במפרט המיוחד.מחיר היחידה יכלול חוליות, תקרה ומכסה על פי המתו .7
 קווי מים 57.14.14

 אספקת והנחת צינורות למים .א
יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והנחת צינורות תהיה מ"א מסווגת 

 בהתאם לסוג, קוטר ועומק הצינור.

 המחיר יכלול:

אספקה, הובלה, הנחה של צינורות, לרבות חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת  .1
 חול, הידוק ומילוי חוזר.

עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור  .2
לכבישים ו/או מדרכות ועד לתחתית הצינור. העומק ייקבע כעומק הממוצע 

 בין שתי נקודות.

עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת  .3
 הצינורות ולא תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה.

מהריתוכים( יהיו על חשבון הקבלן  10%-קות רדיוגרפיות של ריתוכים )כבדי .4
 ומחירן יהיה כלול במחיר היחידה להנחת הצינורות.

 בדיקות לחץ יהיו כאמור במפרט המיוחד. .5

 האביזרים לא יימדדו בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. .6

יחידה להנחת עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר ה .7
הצינורות ולא תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה. בצנרת פלסטית, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ מעל גב הצינור, יונח סרט סימון פלסטי  25-30מעל כיסוי החול, בגובה 
 ס"מ לפחות עם חוטי נירוסטה. 50ברוחב 

 התחברות קו מים מוצע לקיים .ב
 המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:

והאביזרים )למעט מגופים(, עשיית כל הריתוכים,  אספקת והרכבת כל הצינורות
 גילוי הקו הקיים, סגירת וניקוז המים, כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים.

 הכנה לחיבור מים  .ג
הכנה לחיבור לרשת המים יימדד ביחידות שלמות ויכלול אספקת והתקנת כל 

יה לפני האביזרים, הספחים המגופים, קטעי הצנרת ובצוע כל הקטע מקשת העלי
 הקרקע כולל הקשת ופקק.

במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע, יימדד החיבור החל מהסתעפות 
 כולל ההסתעפות והמגופים כולל המגופים.

 מגופים, מקטין לחץ, ומד מים .ד
ומעלה יהיו מגופי טריז, עם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי  3המגופים בקוטר "

או  S/EKO-L/EKOאו "הכוכב" דגם  TRL/TRSגם בחוץ, תוצרת ביח"ר "רפאל", ד
 אטמ'. 16ש"ע בטיב שיאושר על ידי המתכנן כולל אוגנים, לחץ עבודה 

אספקת והתקנת אוגן נגדי, מחבר לאוגן, ברגים, מוטות עיגון ואוזני עיגון 
חרושתיים, קשתות, גלגל סגירה, גושי בטון, וקטעי צינורות פלדה, וכל שאר 

 ובצוע כל העבודות הדרושות.האביזרים הדרושים 

 מקטין לחץ ומד מים כפי הנדרש בתוכניות או ש''ע שיאושר ע''י המתכנן.

 בדיקות רדיוגרפיות .ה
ממספר הריתוכים( יהיו על חשבון  10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים )כ

 הקבלן ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להנחת צינורות.

 כללי -וניםביטול תאים ומתקנים ש 57.14.15

בעבור ביטול וסילוק של קווי בקרה, תאי קליטה, בורות רב, בורות ספיגה, קידוחי 
ספיגה, צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים 
מתוכננים ישולם כמצוין בכתב הכמויות.  המחיר כולל פריצת דרך לביצוע העבודה 

 כפי הנדרש.

טלו, יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר המתקנים המבוטלים יבו
 מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן.

ביטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים  וצנרת כנ"ל נמצאים מחוץ לתחום החפירה 
של צנרת ומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפורשת 

 מהמפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אבני שפה 4.1657.1

 לא ישולם בנפרדעבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר ביצוע העבודות 
ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. המחירים יכללו את כל הדרוש לשם 

התקנת האבן בחזרה, לרבות: החלפת אבני שפה שבורות, בין שנשברו במהלך 
 העבודה, ובין שהיו שבורות קודם לכן.

 הרחקת פסולת בניין 14.1757.

כל פסולת שתיווצר במהלך העבודה לרבות אספלט, אבנים משתלבות, אבני שפה, 
אריחי מדרכה, צמחייה, שורשים, גזעים, פסולת כלשהי וכו' תורחק על ידי הקבלן 

 לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.

 אלמנטים מבטון טרום 57.14.18

בטון טרום, כגון: אדנים להשענת צינורות, ימדדו ביחידות שלמות אלמנטים מ
מותקנות. המחיר כולל את אספקתם, הובלתם והתקנתם, כולל עבודות עפר 

 ועבודות אחרות.

במחיר האדנים מבטון טרום כלולים גם מחירי הרפידות, שלות, וברגים לחיזוק 
 הצינור לאדן.

 אביזרים 57.14.19

חוזרים, שסתומי אוויר וכו', ישולם ביחידות  –שסתומים אל עבור אביזרים, כגון: 
שלמות. מחיר היחידה, כולל אספקה, הובלה והתקנה של האביזר, לרבות התקנה 

ואספקה של: מחבר לאוגן, אוגן הגדי, ברגים, אטמים, אומים, אוזני וברגי עיגון 
 וכו'.

לפני השסתומים  בשסתומי אוויר מחיר היחידה כולל גם את הברז הכדורי המותקן
 על כל מרכיביו.

 עבודות הגנה נגד קורוזיה 57.14.20

התשלום עבור עבודת הגנה כנגד קורוזיה ע"י צביעה יהיה כלול במחיר היחידה של 
אותם מבנים, חלקים או המתקנים שחלקי המתכת מהווים חלק מהם, כולל 

ההכנה, כגון:  אספקת והובלת כל החומרים, חומרי העזר והאביזרים, ביצוע עבודות
 ניקוי וכן ביצוע העבודה בהתאם למפרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מזרקות  – 80פרק 

 

 כללי

 המפרט הטכני המיוחד, כל העבודות יבוצעו עפ"י המפרט הבין משרדי האוגדן הכחול,

 התוכניות והנחיות

 המתכנן באתר.

 במסגרת עבודות הפיתוח יבוצעו חמישה אלמנטי מים:

המים,בריכה אקולוגית,מזרקת ג'טים "משטח יבש" ומזרקה  מזרקת "שערי המים",טיילת מפלי

 דרומית

 בכניסה לפארק.

הקבלן יכין על חשבונו תוכנית העמדת הציוד בחדרים כולל מידות ותוכנית חדירות בטון 

 עבור הצנרת. לאחר קבלת אישור המתכנן יבצע את התוכנית.

 משאבות

 .האופקיהמשאבה. המשאבה תותקן במצב  הקבלן יפעל לפי כל המלצות ההתקנה המכאנית של יצרן

. תהיה אחריותו של קבלן המזרקה לבדוק ממדים )עובי, מוגבה המשאבה תותקן על משטח מבטון קשיח

אורך ורוחב( ומיקום מדויק. קבלן המזרקה יאשר ממדים אלה לקבלן האזרחי. תהיה אחריותו של קבלן 

  :יף המשאבה כוללסע .מוגבההמזרקה להצביע על העומס המרבי לכל משטח 

כל אביזרי הצנרת הדרושים, צנרת יניקה וסניקה בחדר ,כבלים חשמליים ללוח החשמל , אל חוזר עמיד 

כימיקלים, מגופים, מד לחץ, חיבורים גמישים, אביזרי חיבור, הסתעפויות, זוויות ומגופים  הפעלה מושלמת 

 ואחריות לשנה.

גמישים( על מנת לספוג התכווצויות בעבודת הצנרת. סל  המשאבות תותקנה עם מישקי התפשטות )חיבורים

ליטר יותקן בקו היניקה של  30/60 בנפח של   כולל פסיבציה 316מנירוסטה –סינון שיער –סינון 

 המשאבה.

החיבור החשמלי והגנה על המשאבות יתבצעו בהתאם לחוק החשמל. יש לדאוג להארקה התקינה של כל 

כל החיבורים החשמליים של המשאבה  המלצות של יצרן המשאבה.המשאבות. הקבלן יפעל לפי כל 

 .ייעשו ע"י חשמלאי מוסמך

 

 ת סחרור ליחידת סינוןמשאב

ליטר  30 בנפח של  316סינון שיער מנירוסטה –סל סינון תכלול סינון שיער  סחרור לשם סינון משאבת

 משאבה. או סל סינון שיער אינטגרלי של מבנה ה יותקן בקו היניקה של המשאבה



378 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 וצנרתצנרת אביזרי ה

 חוזר( -כיוונים )אל-שסתומים חד

כיוונים שקטים, המציעים התכווצות קפיצית חיובית -בקווי סניקת סילונים יש להשתמש בשסתומים חד

 לקטרים גדולים יותר.וחיבור מאוגן  2"וקרום מכוון לאטימות מים. יש להשתמש בחיבור תבריגי עד וכולל 

חוזר כלול במחיר -מחיר האל.עמידים לכימיקלים ים יוצרו ע"י "ארי" או ש.ע מאושרכיוונ-שסתומים חד

 המשאבה.

חזור. מערכת הסגירה צריכה להיות עם כדור -בקווי סניקת ניקוז יש להשתמש בשסתומים כדוריים אל

 מורם ע"י הנוזל ומונחה לבית צידי שלגמרי מחוץ לתחום. 

 

 

 חיבורים גמישים מגומי 

מעטפות סופגות זעזועים המשלבות גוף כבוש אלסטומרי  של מופעי המיםמשאבות כל הצדדי  יסופקו לשני

 Socla יהיו מתוצרתזעזועים ה יסופגהגמישים  החיבורים. הקטריםלכל ן גואמומחבר  עם תלתלים מתכתיים

Danfoss   דגםZKB .או ש.ע. מאושר 

 

 מדי לחץ

חלד, פנים עשוי -שחור וכחול, גופים עשויי פלדה אללמדי הלחץ תהיה חוגת אלומיניום לבנה עם סימון 

מדי  הסניקה של המשאבות.חלד, ומלויי נוזל גליצרין. מדי לחץ יותקנו בכל מערכות -פליז או פלדה אל

 Soclaמ"מ. מדי הלחץ יוצרו ע"י  60בר. קוטר מדי הלחץ יהיה לפחות  6עד  0-הלחץ יורו על לחת מטרי מ

Danfoss   212דגםG .מאושר.  או ש.ע 

 

 מסנני שיער למשאבות

.המסנן 316ליטר כולל אוגני נירוסטה  60/30בנפח של  L 316מסנני שיער למשאבות יהיו מנירוסטה 

מגופי ניתוק "פרפר" תוצרת פלסאון או ש.ע. מאושר  2יחובר בצינור היניקה של כל המשאבות ויכלול 

 מראש בכניסה ויציאת המים מהמסנן. 

 

 עבודות צנרת 

 ותשען על.כל הצנרת תוצמד 10פי.וי.סי. דרג תהיה  חדר המשאבות צנרת

+גומי עוטף בין חבקי התמיכה לצנרת.הצנרת תחובר  316 קירות באמצעות חבקי תמיכה מנירוסטהה

 לצנרת 

מהמזרקה.צנרת ניקוז וסניקה מחוץ לחדר המשאבות תהיה מפוליאתילן החודרת לחדר המשאבות  פוליאתילן

PE100  10דרג  

ס"מ סביב היקף הצינור בשטחי קרקע וקיבוע הצנרת לעבודות שלד  10כלול  ריפוד חול בעובי של ות

 הבטון )"טפסנות"( לפני היציקות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עלות הצנרת תכלול אספקה ,כל אביזרי החיבור הדרושים,חפירה וכיסוי ,עיגון לטפסנות,עצר מים 

 בדיקה והפעלה. 

 בלן המזרקה יפעל לפי ההמלצות הבאות:ק

 חלד סוג -דירת צנרת בריכה/מיכל דרך קירות בטון או רצפות תעשנה עם צנרת פלדה אלכל ח

 /פי.וי.סי316Lסדרת 

 חלד יאוגנו -קירות חדירה מפלדה אל(flashed/flanged)-או יותאמו לאוגן מוט  -עצר מים

 .אטימה למניעת דליפה

  פי.וי.סי. כולל עצר מנירוסטה/ייעשו  המשאבותלחדר  המאגרצינורות ואביזרים מתחברים בין

 מים.

 קו השאיבה יהיה פס ישר אל תוך עין המשאבה ללא לולאות, נקודות גבוהות או מחסומים 

  מעלות. 45 -גדול מלכל שינוי כיוון בקווי השאיבה והסניקה יש להשתמש בברך בעל קוטר 

  זרים לכל קווי השאיבה והסניקה ייקבע התוואי הישיר ביותר האפשרי תוך שימוש מספר האבי

 המזערי. 

  יש לערוך בדיקת לחץ מים במערכת הצנרת לפני מילוי חוזר על מנת להגן על שלמות המערכת

 כנדרש בסעיף נפרד.יש לבדוק את כל עבודת הצנרת במלאה המכאנית. 

  על פי  316מנירוסטה תותקן תלויה חופשית מהתקרה בסומכי צנרת  המשאבותכל הצנרת בחדר

כולל כיוון  ויזוה המשאבותבחדר והציוד כל עבודות הצנרת י הבין משרד התקנים והמפרט

 .הזרימה עם מדבקות כיוון צבעוניות

 

 התקנת צנרת

 

 הקבלן יקבע את מיקומו המדויק של כל צינור בשטח ביחס לצנרת וציוד סמוכים ומתחברים.

 . הדורשות זאתגנים במערכות צנרת והקבלן יספק מחברי א

ת על פי המלצת היצרן, עבור כל מערכת צנרת בשני צידי קטעי צנרת בעלות גנים או אחדווהקבלן יספק א

 או גבוה יותר. PN16גנים יהיו מדרג ומעטפת או יצוקות במקום דרך קירות, תקרות ורצפות פנימיים.כל הא

צינורות ללא לולאות, נקודות גבוהות  8קו השאיבה יהיה פס ישר אל תוך עין המשאבה של קוטרי לפחות 

 סומים. לכלאו מח

קווי השאיבה והסניקה ייקבע התוואי הישיר ביותר האפשרי תוך שימוש מספר האביזרים המזערי. צינורות 

לכיוון המשאבה יותקנו בשיפוע, בכל המקרים ללא לולאות, נקודות גבוהות או מחסומים.יש להתקין 

, גם אם ישראליש על פי תקן מחסומי כרס בכל קו ניקוז המחובר למערכת ביוב תברואתי, איפה ומתי שנדר

 לא מופיעים בשרטוטי ההתקנה.

 

 תומכי צינורות 

אספקת סומכים, תומכים, עוגנים, מכשירי הכוונה, סופגי זעזועים, מחברים גמישים, ממנעים, וצומדים 

שיעמדו בעומסים, במומנטים ובהטרחות שיתפתחו במערכת הצנרת וימנעו את העברת עומסים ומומנטים 

 יוד אליו הצנרת מחוברת. אלה אל הצ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גנים אביזרים מיוחדים ובנקודות ואספקת סומכים ותומכים נוספים בנקודות ריכוז עומס כגון שסתומים, א

.הקבלן יציג דוגמא לאישור ולאחר קבלת אישור המתכנן יזמין  316 מנירוסטה  שינויי כיוון. התומכים יהיו 

 ויתקין את התמיכות.

אטמוספרות עלות הבדיקה  4-אחוז הלחץ הנדרש 150שעות בלחץ  8 יש לבדוק לחץ במשך לפחות

 הקבלן יספק תעודה המאשרת אישור הבדיקה.כלולה בסעיפי הצנרת. 

 סעפות

כל הסעפות תעוצבנה בצורה שתאפשר להן לשלב המספר הנדרש של אביזרי כניסה, קוטר הצינורות, 

יועץ אלמנט המים שרטוטי יצרן ללעיון וקוטר כולל כפי שרשום במסמכי העיצוב.  על הקבלן לספק 

הכוללים תכניות וקטעים מהסעפת וכל הממדים החיוניים.הקבלן גם יספק תומכי סעפת מתאימים המעוצבים 

כל תומכי הצנרת יכללו , להחזיק במקום את הסעפות ולמזער זעזועים בזמן הפעלת המתקן.בהםלתמוך 

 משטחי גומי להתקנה בין התומך לצינור.

 אביזרים

חלד או נחושת -כל האביזרים, , בדי העוגן, החיבורים לסעפות, הנחירים, ושסתומי הכניסה ייעשו פלדה אל

בין עיגון ואטימות מים הפרטים יוגשו ליצרן חומרי  מפגשכדי למנוע שיתוך ולהבטיח אורך חיים.בנקודות 

ן כל המחברים יהיו מחברי בצנרת פוליאתילהאטימות או לנציגם לצורך אישור תואמות עם חומרי האטימה.

  אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים תקני.

 מגופים מפוקדים

המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק  פרפר תוצרת "רפאל" הכולל מפעיל חשמלי לפי אפיון בכתב הכמויות.מגוף 

.פיקוד השסתום יאפשר למגוף פתיחה מלאה ללא תלות בספיקה ולחץ הוצאתואשר ניתן לטפל בו בקו ללא 

באמצעות פיקוד חשמלי ו/או הפעלה ידנית מקומית.חתך זרימה מלא בתושבת המגוף, בהתאם לקוטר  הקו

 הנומינלי.

 

 מד רוח

. במקרי של ערכי רוח גבוהים הוא ישלוט התזה אל מחוץ לבריכת המים-יסייע במניעת ריסוס יתר מד זה

מטר(.  3-5תורן )גובה  הרוח ימוקם ברחבת המזרקה על-( רמות. מד3בכל הנחירים בלפחות שלוש )

ע"י  –מכוילת  רוחשל עוצמת יגביל את הסילונים במקרה מד הרוח  המיקום המדויק יאושר במהלך הבנייה.

 :חיבורו למערכת הבקרה

 על פי הנחיות המתכנן-בינוני-סילונים יהיו במצב גבוה עד גבוה רוח בינונית  :1רמה 

 על פי הנחיות המתכנן-נמוך–עד  נוניבי-סילונים יהיו במצב גבוה  רוח חזקה  :2רמה 

 על פי הנחיות המתכנן. -המזרקהפעולת מערכות מופע הפסקת  רוח חזקה מאוד   :3רמה 

 או ש.ע. מאושר מראש. OASE WFA 3Kיצרן/דגם קביל: 

 חיישני מפלס מים

מערך ומלוח הבקרה.הקבלן יספק  אגר/בריכההחוטים לחיישני מפלס המים יונחו בתוך תעלה נפרדת מהמ

עם אלקטרודת  /בריכהעל מנת לשלוט במפלסי מים סטטיים ודינאמיים במאגר IP 68חיישני אלקטרודות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 /בריכהניתוק בטיחותי  להפסקת האספקה למשאבות במקרי מפלס מים בלתי מספיק.כשחסר מים במאגר

 אלקטרודה תכבה את המשאבות ומערכת הסינון באופן 

בחדרי משאבות הכוללים מאגר מים תפעולי )"בור החיישנים ה. אוטומטי. לוח הבקרה יקבל אות אזעק

.בבריכת המזרקה יותקנו החיישנים בתא  חדר המשאבות בתוך שקופה PVCיותקנו בתוך תעלת איזון"( 

 /בבריכהלאחר מילוי המאגר מערכת חיישנים תשלוט במפלס המים במאגרייעודי מוגן בנירוסטה מחוררת.

 אוטומטי. מילויי עם 

 שסתום מילוי אוטומטי   ייסגר 

 ייפתח שסתום מילוי אוטומטי 

 מפלס כיבוי בעת חירום: תכובה מערכת המשאבות 

 מפלס נמוך מאוד או לניקוז המאגר: תכובה מערכת ניקוז המשאבות. 

 או ש.ע. מאושר מראש WLC   001ובקר תואם       FONTANA      LD102: קביליצרן/דגם 

 
 מערכת טיפול במים וסינון  

,משאבה הכוללת מסנן שיער העד למשאבלחדר המשאבות כוללת את צנרת היניקה המערכת  

,מגופים,מערכת לדיגום וטיפול במים 316/מסנן שיער נפרד עשוי מנירוסטה מובנה במשאבה

עבור הכלור  המיכליםאו ש.ע. כולל כל הכימיקלים הדרושים בנפח של  "בלו איי"תוצרת

כלול במחיר -לכל מיכל תקני ט מנירוסטה ייעודיוהחומצה.הכימיקלים ישולטו בשל

.מערכת הדיגום והבקרה ,מד עכירות,מד ספיקה,מפסק זרימת כימיקלים המיכלים

מערכת ללוח החשמל ולבקר ה,חבור בלו איי"אוטומטית,משאבות המינון החשמליות תוצרת "

ולל רישום וכ רי להעברת התראות נבחרות למפעיל/אחראיאכנדרש.המערכת תכלול מודם סלול

  רציף של ערכי איכות המים במחשב.

 ביובהמערכת תכלול בין היתר גם את המסנן וברזי השטיפה,צנרת שטיפה וחיבורה ל

דרך כל  המאגר/בריכההמערכת של משאבת סינון,טיפול במים תסחרר את המים מן כנדרש.

 המאגר/בריכה באמצעות צינור התהליך ובחזרה אל 

 

לים.קצה צינור סניקת מים מטופלים יהיה בכיוון הנגדי ובצידו הרחוק של ייעודי לסניקת מים מטופ

הקבלן יכייל את מערכת הטיפול צינור היניקה למערכת הסינון/אינלטים בקיר/רצפת הבריכה.

 ככל שיידרש. המזמין במים,יפעילה וידריך את נציגי 

 

 אפיון לוחות חשמל למשאבות

 

 כללי

 על חשבון הקבלן. לוחות חשמל מוסמךמתכנן תכנון הלוח יבוצע על ידי 

 

את הטמעת )שילוב הדרישות( כל איפיוני מערכת הבקרה  בשלב תכנון הלוחהקבלן ייתאם 

 המרכזית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כולל חיווטים,כל הציוד הנדרש בתוך הלוח לקביעת גודל הלוח המתאים.

 

 כל עלויות תכנון החיווט החשמלי, אספקה וביצוע החיווט החשמלי למשאבות,לבקרים 

 .ולגופי התאורה כלולים במחירי כתב הכמויות

  

 

 הפעלת המשאבות  מתבצעת בפקודה מבקר הנמצא בלוח החשמל.הבקר 

 

 סוגר מגע בממסר שמחובר אליו.סוג הממסר ייקבע בהתאם לסוג הבקר.דרך 

 

 בלבד. V24הממסר יעבור מתח נמוך 

   

 הפעלה

 

 ,סגור הפעלה ידנית.אוטו'()באמצעות בורר הפעלה לשלושה מצבים:הפעלה ע"י הבקר

 

 חיוויים )אינדיקציות(

 

 .משאבה בפעולה1

2.L.O 

  זהא.חוסר פ3

 .חוסר זרימה תחת טיימר נפרד4

 .מפלס מים נמוך 5

 

 הערות

 .הנחיות ,ליווי ואישור מהנדס חשמל מורשהתכנון ,לוח החשמל למשאבות ייבנה עפ"י 

 ובמקביל מותקן כל אינדיקציה בנפרד מותקנת נורה אדומה בלוח החשמל

 .ממסר מגע יבש לחיבור למערכת הבקרה

 ,חיבור מתח חברת החשמל,חיבור מתח חיווייםכל החיבורים כולל ה

 למשאבה וחיבור ביטול פקודת הפעלה מהבקר ירוכזו לפס חיבורים בתחתית 

 

 יותקנו בלוח החשמל. ותהתדר למשאב )י(ממיר .מערכת בקרת התאורה

תחובר ללוח החשמל כמו גם כל חיווט המשאבות,חיווט תאורת  שבשבת לקריאת עוצמת  הרוח

 ./בריכה וברז המילויסילוני המים ,חיווט בקרת איכות המים,חיווט גובה מפלס מי המאגר

פעילויות  על כלאו ש.ע.יותקן בתוך ארון החשמל ויפקד  /אגםבקר המזרקה תוצרת יוניטרוניקס

 .מופעי המים 

 ית.ללוח תצורף תוכנית חשמל עדכנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של חריגה מכיול מערכת בקרת המים  מערכת טיפול במים תחובר כנדרש ללוח החשמל .במקרה

לוח החשמל יכלול את כל אמצעי התקשורת .מופע המיםת ושנעשה מראש תופסק פעולת משאב

 האלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני/מנהל אחזקה.

 תכנון לוח החשמל ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו באמצעות 

 מתכנן /יצרן לוחות חשמל מוסמך .התוכניות של לוח החשמל תועברנה

-/מנהל מחלקת חשמל ובקרה העירוני/יועץ חשמל לפרויקט ליועץ החשמל של הפרויקט 

 לאחר קבלת

 בכתב יספק הקבלן את לוח החשמל לאתר.  ואישור

  

מל כתנאי הקבלן יגיש אישור של בודק לוחות חשמל מוסמך ללוח החשמל וכל עבודות החש

 להפעלת המערכת ואישור העבודה.

 

 

 עבודות נירוסטה

ותכלולנה גם את כל  316כל סבכות הניקוז,תומכי הצינורות,סלי סינון שיער יהיו מנירוסטה 

פרופילי החיזוק והבסיס לכיסוי שפתי הבטון או מיקום התקנת הסבכות  עליהם יונחו.פרופילי 

לים כולל דיסקיות.פרופילי החיזוק והבסיס יהיו הבסיס יחוברו לבטון באמצעות ברגים ננע

יעבור טיפול אלקטרו פוליש/פסיבציה במפעל לימת או ש.ע. .כל ציוד הנירוסטה 316מנירוסטה 

 מאושר מראש. 

 

 

 בקרת ניהול מזרקות עירוני

מרכז בקרה ושליטה  RECO AGAM WFאספקה התקנה והטמעה של תוכנה וחומרה  

 מרכזית 

 :הכוללת אקולוגיות/בריכות מזרקות ל

 

 שליטה בכל משאבה ואביזר מבוקר במזרקה כולל הצגתו באופן גרפי .1

  SMSבקרת תחזוקה, נוכחות ביקורי קבלן בתוכנה ובחומרת המזרקה כולל הודעות  .2

 והפקת דוחות רלוואנטיים

 בלוח החשמלבקרה על מצב מפסקים  .3

 שליטה מלאה בתוכניות , הפעלה והשבתה ממסך מרכז .4

 ותקלות מסך התראות .5

 מודל תאורה מובנה בתוכנה .6

 קישור לשליטה בסיסית ,קבלת תקלות ,הפעלה והדממה מטלפון נייד  .7

בממשק התפעול כולל מבט במספר  ON LINEמודול תמיכה מובנה לקליטת מצלמה  .8

 מצלמות סימולטני

קליטת נתוני בקרת איכות מים כולל כל הפרמטרים הנדרשים על פי תקנת משרד  .9

 במסך מרכז הבריאות והצגתם

" כולל התחברות לרשת האינטרנט , 21אספקת תוכנה ומחשב שולחני כולל מסך  .10

  .תקשורת סלולרית כולל הטמעה הדרכה אינטגרציה ואחריות לשנה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 איטום

 

 :רצפות הכנת שטח

 

 . CSP 3הסרת שכבת מי הצמנט וחספוס פני הבטון לדרג

 טיפה במים בלחץ גבוה.ניתן לבצע באמצעות מלטשת יהלום,ניקוי אברזיבי או ש

 לפני יישום הפריימר יש לבצע שאיבת אבק יסודית.

 לפני יישום הפריימר הבטון צריך לעמוד בתנאים הבאים:

  בדיקת שליפה לפי 1.5חוזק מתיחה(24624מגפ"ס DIN ISO) 

  :5%תכולת לחות מקסימלית 

 .הבטון צריך להיות נקי מאבק,חומרי הפרדה,שמנים ושאר מזהמים 
 

 מ"מ יש לאפיין  0.2מ"מ אינם מחייבים טיפול. סדקים שרוחבם עולה על  0.2ד סדקים ע

 ולטפל בהם על פי מפרט מתאים.

 מ"מ לפחות. 6במפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( ברדיוס 

 

 מערכת איטום:

 

 מ"ר 6עד -4-ליטר ל 1.יישום שכבת יסוד )פריימר( על בסיס אפוקסי בתצרוכת של 1

 

מנקודת הטל )העיבוי(.כמו  C3 -ישום הפריימר יש לוודא שטמפרטורת המשטח גבוהה  ב.בזמן י2

 C35 -כן אין לאפשר יישום פריימר כאשר טמפ' המשטח גבוהה מ

 

 .יש להקפיד לעמוד בחלון הזמנים המוגדר בדף הטכני של הפריימר,בתלות בטמפ' המשטח.3

 

 ממ" 2.יישום פוליאוריאה טהורה בעובי מינימלי של 4

 

ובעוד השכבה  במקומות בהם רוצים לבצע חיפוי.לאחר היישום יש ליישם שכבת פוליאוריתן 5

 רטובה יש להתיז 

 השטח. אגרגט קוורץ עד לכיסוי מלא של 

 

 קירות:

 

 .יש להסיר בליטות,חלקי בטון רופפים ולא יציבים.1

 

 לחות( 5%.הבטון חייב להיות נקי מאבק ויבש )עד 2

 

 שכבה זו -רות באמצעות שפכטל אפוקסי או בהתזת פוליאוריתן.יש לטייח את הקי3

 

 משמשת תשתית לשכבת הפוליאוריאה שחייבת תשתית הומוגנית ונטולת חרירים.

 

 מ"מ לפחות 2.התזת פוליאוריאה טהורה בעובי של 4

 

.לאחר היישום יש ליישם שכבת פוליאוריתן ובעוד השכבה רטובה יש להתיז אגרגט קוורץ עד 5

  לכיסוי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לאחר מכן יבוצע חיפוי הקרמיקה )ע"י אחרים(.מלא של השטח.

 תיק מתקן

 

 :ומתקן שיכלול יתיק (3שלושה )הקבלן יספק על חשבונו עם תום העבודות 

 "as madeמפות עדות "

 רשימת כל אביזרי המזרקה עם שמות היצרנים,דפי ביצוע,אפיון המנועים

 כפי שבוצע, ערכות מחוץ לחדרי המשאבותוכל המ שרטוט של חדר המשאבותתקופת אחריות ו

 .מערכות הבקרה עם הוראות הפעלה

 יועבר למזמין. -תנאי לאישור עבודות הקבלן-התיק יועבר למתכנן המזרקה ולאחר אישורו

 

 בריכה אקולוגית

 על הקבלן להצמד להוראות וההנחיות המפורטות הנ"ל לרכיבי המערכת כגון 

 צנרת,לוחות חשמל ומשאבות.

 .בודות יבוצעו על פי המפרט הבין משרדי על כל פרקיו המתאימיםכל הע

 ישולבו צמחים, מצעים ודגים. בריכה זו שואפת למראה טבעי בבריכה

 .Wetland–גורם משמעותי לאיזון יהיה שטח ה והטכנולוגיה מותאמת ליצירת איזון אקולוגי.

 מבנה המערכת

 זיים:בריכת הנוי מטוהרת ומטופלת ע"י כמה אלמנטים מרכ

 שני מודולים במקביל:– OASEתוצרת  PROFICLEARמערכת סינון  .1

 

דרישה לאיכות מים גבוהה, מצריכים מערכות גדולות אך והגדולים הנפחי המים 

יעילות, עם תחזוקה מנמלית. המערכות נדרשות לגמישות בהתאם לצרכים 

 ריים.אהספציפיים של הבריכה, ועל כן הן בנויות מרכיבים מודול

יעילה כוללת גם רכיבים של הוצאה מכנית של חלקיקים, טיפול הסינון ה מערכת

ניטריפיקציה(, והוצאה מוחלטת של -ביולוגי בחנקות )תהליכי ניטריפיקציה, ודה

 עודפי זרחן. 

מהמזון נצרך ע"י שרשרת המזון הנמצאת בפילטר )ראה איור  90%במערכת כזו, 

 לביומסה חדשה.הופכים  10%של פירמידת המזון בפילטר( ורק 

 הטיפול בחנקות ובזרחן

זרחן וחנקן הם חומרי ההזנה הבסיסים לכל צמח, כולל אצות. הם נמצאים במי 

המקור, וכמות נוספת מגיעה ממזון דגים, הפרשות, אבק, עלים רקובים, ומקורות 

 חיצוניים לבריכה כמו נגר מי השקיה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מראה את מחזור החנקן. 2איור 

כיב החנקן האינאורגני הראשון במחזור, הנוצר מפירוק חלבון. אמוניום/אמוניה הוא ר

 PH -זהו רכיב חשוב ביותר שכן הוא רעיל ביותר. רעילות רכיב זה עולה ככל שה

גבוה יותר. בתהליך הניטריפיקציה, מיקרואורגניזמים מפרקים את האמוניה 

ים שונים. שלבי, כשבכל שלב נוטלים חלק מיקרואורגניזמ-והניטריט. זהו תהליך דו

בשלב הראשון, האיטי יותר, האמוניה יוצרת ריאקציה עם חמצן, ויוצרת ניטריט, 

בשלב שני, מהיר יותר, דרג שני של חיידקי ניטריפיקציה, מפרק את הניטריט ע"י 

שאינו רעיל לדגים ולבריכה באופן ישיר.  הוספת אטום חמצן, והופך אותו לניטרט

ק באופן יעיל ביותר במודול הייעודי של שני התהליכים צורכים חמצן, המסופ

 הפרופיקליר. 

ניטרט הוא חומר הזנה זמין לצמחים ולאצות, וכמות גדולה שלו במים תביא לפריחת 

אצות. האצה המתה שוקעת לקרקעית, מפורקת שם שוב לניטרט זמין וגורמת 

 לפריחת אצות מחודשת. מעגל זה מופרע רק כאשר ישנם מיקרואורגניזמים שיהפכו

ניטריפיקציה., והוא -את הניטרט לביומסה, או לגז. תהליך ההפיכה לגז הוא הדה

 מתרחש בסביבה דלה בחמצן.

במערכת הפרופיקליר מתרחשים שני התהליכים: ניטריפיקציה בסביבה רווית חמצן, 

 ניטריפיקציה בסביבה דלה בחמצן.-ודה

תו הגזית )אצה צפה אך ישנם גם סוגי אצות המסוגלות לעשות שימוש גם בחנקן בצור

ואצה כחולה(. כדי למנוע את התפתחותן יש להוציא מהמים באופן מלא גם את 

 הזרחן.

 

גר' למ"ק.  6.7יה אינה קטנה כלל! התקן האירופאי עומד על יכמות הזרחן במי השת

תוספת של הפרשות ושאריות מזון דגים מעלה את כמות הזרחן במים באופן 

 משמעותי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 
 

צאת הזרחן אפשרית רק ע"י הרחקת ביומסה, וקשירת הזרחן לחומרים סופחי הו

 זרחן.

הנמצאת  phosless מודול הוצאת הזרחן בפרופיקליר עושה זאת. כל יחידת 

 5גר' של זרחן.למערכת הפרופיקליר  50במודול זה מסוגלת להוציא מהבריכה 

 הצרכים:, על פי מודלים( 5)בבריכה זאת יותקן סט אחד של מודולים 

M1 תא משאבה 

 .40000עד פרופימקס  4000מאקוומקס  OASEמתאים לכל משאבות הפילטר של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התא מאפשר להימנע מאבדן לחץ גדול ומהצטברות בוצה בתא המשאבות. במערכות 

  .מוקם בסוף המערכתיהתא )בבריכה זאת(המוזנות גרוויטציונית 

 . מי המשאבהבסניקת  מחוברת ישירות לתא המשאבות UVC -מנורת ה

 

2M הוצאת חלקיקים ולכלוך גס 

בתא זה שני גלילי סקרינקס  המאפשרים הוצאה מכנית יעילה של חלקיקים עד לגודל 

מיקרון. המברשות הנמצאות בחלק הפנימי והחיצוני מבצעות את ניקוי  300גרגר של 

 הרשת.

 

3M מסנן ספוגים 

חיידקים. יחידות הספוג הן מכיל ספוגים בעלי שטח פנים עצום, עליהם מתיישבים ה

בעלות צפיפות ומהירות זרימה שונים, כך שנוצרים תנאי גידול לחיידקים שונים: 

בשלב ראשון, איזור עתיר חמצן ובו מתרחשת הניטריפיקציה, ובאיזור הזרימה 

ניטריפיקציה. כדי לנקות את הספוגים יש ללחוץ מבחוץ על ידיות -האיטית, הדה

 הדחיסה.

 

4M בולס-ביו 

סימלי להתיישבות חיידקים. זהו איזור עתיר חמצן המסופק כבולס שטח פנים מ-לביו

 ע"י מחבר מיוחד. אין לנקות יחידה זו. 

 

5M קושר זרחן 

 בפילטר זה נעשית קשירת הזרחן והוצאתו, אך גם הפיכת הניטרט לגז.

 

 

: מד גובה מים, המאפשר בדיקת רמת הזיהום )למערכות בכל אחד מהמודולים

נות ע"י משאבה(, מד חום, מחבר להחדרת אוויר, להעשרה בחמצן, ומערכת המוז

 התזה לניקוי המודול.

 .מפלס המים בפילטרים נמצא בכלים שלובים עם הבריכה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 
 

 

 UVCחיטוי במנורת . 2

מנורת חיטוי עם קרינה אולטרא סגולית היא הדרך היעילה והבטוחה להשמדת חיידקים ואצות 

אנו מתייחסים כ"מים ירוקים"(. המים זורמים על גליל קוורץ שבתוכו המנורה מיקרו )אליהן 

עם האור הקטלני. המנורה נמצאת בתוך גוף אטום לאור )להוציא עינית קטנה המאפשרת 

 לראות עם המנורה אכן עובדת(. 

מאחר וגליל הקוורץ חייב להיות נקי מאבנית על מנת שהקרינה תהיה אפקטיבית, המכשיר 

במגנטים גדולים הקושרים את יוני הסידן, ומערכת מברשות הפועלות באופן אוטומטי מצויד 

 לניקוי הגליל.

 מצעי הבריכה. 3

 20-50איזורי השתילה של הצמחייה הטבולה והשושנות ימולאו במצעי שתילה בעומק של 

 ס"מ.

 800החלק התחתון יהיה מצע שתילה שיכלול חומרים איטיי תמס במים בכמות שתעלה על 

 גרם 

 1והמליחות המרבית במצע תהיה  5המכסימליים יהיו    ph -מ"ק.ערכי ה 1חומר פעיל ל

 מג"ל.

 שכבה ראשונה זאת תכוסה ברשת טייחים ועליה תונח השכבה השנייה.שכבה זאת בעובי של

מ"מ.יתרת שטח הבריכה יחופה בחלוקי  5עד  2ס"מ תהיה מבזלת שטופה ומנופה בגודל  15

 נחל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 משאבות סחרור:יניקה מהבריכה וסניקת המים 6מערכת המודולים יותקנו בנוסף ל

 .לוח חשמל יפקד על כל פעילות המערכות.Wetland -באינלטים לשטח ה

 יסופק לתא המשאבות )באחריות אחרים(. 2קו הזנת מים בקוטר "

ובר לביוב ס"מ אשר תח 80ריקון הבריכה ייעשה באמצעות מגוף ריקון אל שוחת בטון בקוטר 

 )באחריות אחרים(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אחזקה והפעלת בריכה אקולוגית

הקבלן ינקה את מבנה בריכת המים,המים, ומשטחים  -)שני ביקורים בכל שבוע( שבועי ניקיון

מטר מהמזרקה פסולת כדוגמת עלים, ניילונים וכו' מאתר המזרקה כולל   5סמוכים במרחק של  עד 

 תעלות, בריכות, ורשתות.  

 , לרבות פסולת המונחת בקרקעיתוהמסננים כולל הוצאת פסולת הנמצאת במיםההניקיון 

בנחירי ההתזה ובסקימרים.על קרקעית המזרקה להיות נקייה מפסולת ועודפי אדמה באופן הבריכה,

 קבוע.ניקויי יסודי של איזורי היניקה בקרקעית הבריכה.

יטת הספוגים ע"י ידית ניקיון המסננים יבוצע ע"י סגירת המשאבות ,סח טיפול חודשי:

הסחיטה,פתיחת ברזי ניקוז המסננים במדורג,ושטיפתם עם צינור של תאי הסינון.עם תום 

השטיפה,סגירת ברזי הריקון והפעלתם מחדש.באחריות הקבלן להוסיף דגים וצמחי מים על חשבונו 

ן יגזום ככל שיידרש על פי החלטת המפקח להשלמת הכמות הנדרשת לשמירה על איכות המים.הקבל

צמחייה יבשה קיימת לפני החורף,באביב ובאופן רצוף ככל שיידרש.הטיפול החודשי כלול במחירי 

 האחזקה החודשית.

ואת מצעי  u.v -אחת לשישה חודשים יחליף הקבלן על חשבונו את מנורות ה טיפול חצי שנתי:

טיפול החודשי הסינון הכל בהנחיית המפקח.במסגרת הטיפול החצי שנתי יבצע הקבלן גם את ה

 והשבועי.הטיפול החצי שנתי כלול במחירי האחזקה החודשית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אחזקה והפעלת מזרקה מוכלרת
 

 מבוא למדריך תפעול ותחזוקה )תו"ת(.
 

 מדריך זה מציג גישה ראשונה לנושאים הבאים:

 הפעולה של המזרקות אופן -

 משימות תחזוקה שיש לבצע -

 

 לים מסמך זה בעת מסירת המזרקות:הקבלן המבצע של המזרקות יש

 מסמכים מקיפים וגיליונות נתונים של כל המערכת -

 דו"ח מלא ומאויר -

 תוכנית -

 כל מידע הדרוש כדי לתחזק כראוי את המערכת -

 המסמך זמני והקבלן המבצע של המזרקות יעדכן אותו עם סיום ההתקנה

ה קלה וחזותית של עליו להגיש דו"ח מלא ומאויר המפרט כל רכיב באופן המאפשר הבנ

המערכת. התמונות מוצגות על מנת לשפר את ההבנה ויש לעדכן אותן בעת מסירת המערכת 

 למזמין.

 

 

 

 

 כללי .א

 מסמך זה נועד להדריך את בעלי המזרקות והמשתמשים בה בנהלי התפעול והתחזוקה. 

 

המים  ילמנטהוא מציג סקירה של דרישות התחזוקה הטיפוסיות, הנהלים הדרושים כדי להגן על א

:במזרקות תדירות ביקורי הקבלן יהיוועל החומרים הקשורים אליו, ולהבטיח את תקינותם.

 ביקורים בשבוע. 3המוכלרות 

 

ניתן להשתמש במסמך זה כמדריך, אולם הקבלן המבצע את המזרקות יצטרך בהכרח לשנותו 

ות עדות  וכו'(. ולהשלימו באמצעות הוספת תיעוד מלא )תרשימים, גיליונות נתונים תוכני

 המהדורה המעודכנת תימסר למזמין בעת ההודעה על סיום העבודה. 

 

העובדים המועסקים לשם תפעול, תחזוקה, בדיקה והתקנה של המזרקות חייבים להיות בעלי 

הכשרה מתאימה לעבודה זו. על הבעלים להגדיר בצורה מדויקת את תחומי האחריות, המיומנות 

 עסקו בפרויקט.והפיקוח של העובדים שיו

 

 .על טיפול בכימיקליםאמצעי בטיחות יהיו חלק מהכשרת העובדים, עם דגש מיוחד 

 

 אחריות .ב

תינתן אחריות של שנה לפחות מיום אישור השלמת הפרויקט לכל הרכיבים האלקטרוניים 

 והמכאניים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תיאור אלמנטי המים וביצועיו .ג

 יכללו בתחום מע"ר מודיעין. מוכלרותמזרקות  4

 באופן המאפשר יצירה של דפוסי מים  ד על המשאבות מתבצע באמצעות מערכת בקרה הפיקו

 משתנים ללא הרף בתוספת של תאורה בלילה

 ( מנועי המשאבות הם מנועים בעלי תדר משתנהVFD המאפשרים להתיז את הסילונים )

 לגבהים משתנים ולשלוט בעוצמת המפלים.

 במזרקותהסילונים ואת המפלים  מערכת התאורה כוללת גופי תאורה המאירים את. 

 

 עקרונות תפעול .ד

 מקבלת שירותים מחדר ציוד ייעודי. המזרקה

 

 המערכת מבוססת על מערכת מחזור מים 

 יש למלא את המזרקות במי שתייה. 

 את כמות המים האובדת כתוצאה  באמצעות מגוף  מערכת המילוי האוטומטית תשלים

 מהתאדות. 

 אגר במים רכים. גם השלמת מפלס המים בהמשך תבוצע עם במילוי הראשוני יש למלא את המ

 מים רכים.

 תכנות-אזור לוחות החשמל מכיל לוח חשמלי ראשי עם בקרות ברות 

 .המערכת מאפשרת שליטה במים  ותאורה 

 למזרקות יש מנגנון בקרת רוח: מדיד יסגור את המזרקות אם הרוח תחרוג מעבר לגבול מסוים 

 ומטית לטיפול במים: תברואת מים באמצעות כלור, ומערכת אלמנט המים כולל מערכת אוט

 לוויסות איזון המים.

  ,מערכות הטיפול במים כוללות אמצעי סינון ומשאבה ייעודית .הסינון יכלול שטיפה חוזרת

 הדחה וניקוז מערכת הסינון.

 

 רכיבי המערכת: מטרה ונהלי תחזוקה .ה

 

 ת המזרקות.תחזוקה מונעת מגדילה את היעילות הכללית של מערכ

 

 שמירה על חדר טכני נקי משפרת גם את האווירה הכללית 

 

 העובדים יפגינו גאווה רבה יותר כאשר מקום העבודה שלהם מסודר ומאורגן

 

גישתם תהיה חיובית יותר ויהיה בכך כדי לשפר את איכות עבודתם. סביבה מסודרת אף מקדמת 

 את הבטיחות.

 

נת להבטיח תפקוד נאות של המערכת ולהבטיח את בטיחותם נהלי תחזוקה הכרחיים וחשובים על מ

 של עובדי התחזקה.

 

 למילוי ע"י הקבלן סילוני מים:

 

 

 למילוי ע"י הקבלן יחידת פיזור מי מפל:      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 משאבות

לחץ, חיבורי ניקוז ושסתומי בידוד, הן בצד היניקה הן בצד -כל משאבת מחזור מצוידת במדי

 הסניקה של המשאבה. 

 

 : משאבותמפזרי המים קו 

 

 משאבה המחוברת לקו, מצוידת במנוע משולב בעל מהירויות משתנות. 

 השליטה במשאבה מתבצעת באמצעות מתג )הדלקה/כיבוי/אוטומטי( בלוח הבקרה

 במצב אוטומטי המערכת השולטת על המשאבות כוללות:

 טיימר לבקר יומיומית של הפעלת המזרקות והפסקת הפעלתה; -

 חיישן רוח; -

 בקרת אנימציה -

 חיישן מפלס מים במאגר -

 

 נתונים תפעוליים:

 Grundfos/Ebaraיצרן המשאבה: 

 

 לתיאור מלא עיין בתיק מתקן שיוכן ע"י הקבלן.

 

 קו סינון: משאבות 

 

 משאבות מחזור עבור סינון.

 משאבה צנטריפוגלית דרגה אחת בהינע ישיר.

וטומטי( השליטה במשאבה מתבצעת באמצעות מתג )הדלקה/כיבוי/א

 בלוח הבקרה:

 במצב אוטומטי המערכת השולטת על המשאבות כוללת:

 פקודת כיבוי מחיישן מפלס שיטפון -

 פקודת כיבוי מחיישן מפלס המים במאגר -

 מידע מהמחשב לגבי מחזורי סינון או שטיפה -

 

 נתונים תפעוליים:

 Grundfos/Ebaraיצרן המשאבה: 

 

 לתיאור מלא עיין במדריך היצרן.

 

 

 

 

 

 

 אבות טבולותמש 

 

 משאבות אלו ממוקמות בבור הניקוז של החדר הטכני.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

משאבות אלו משמשות כדי לנקז מים שנשפכו על 

רצפת החדר הטכני, ויש להפעילן במקרה של 

 דליפה.

השליטה במשאבה מתבצעת באמצעות מתג 

)הדלקה/כיבוי/אוטומטי( בלוח הבקרה: במצב 

 :אוטומטי המערכת השולטת על המשאבות כוללת

 מצוף מפסק בבור -

 

 

 נתונים תפעוליים:

 Grundfosיצרן המשאבה: 

 AP50B.50.15 ; 2.2kWדגם: 

 מק"ש Q :20הספק 

 מטר11עומד: 

 

 תחזוקה: משאבות 

 

תחזוקה יעילה של משאבות מאפשרת לשמר את תפקודן התקין של המשאבות, ולאתר בעיות 

 מבעוד מועד על מנת לבצע תיקונים ולמנוע תקלות.

 שוטפת תחשוף פגמים ביעילות ובהספק. תחזוקה 

 

 תחזוקה מונעת 

 תקופתיות. בדיקות יעילותבצע יעילות:  -

בדוק את הויברציות: התדר של הויברציות יכולה לחשוף סימנים ניתוח ויברציות:  -

 לתקלת מיסב אפשרית. או לחוסר איזון במתח החשמלי ובמערך המכאני.

 אם להוראות יצרן המשאבה.בדוק דליפות וכוון את המערכת בהתדליפה:  -

ודא שאין דליפות. אם הדליפה חורגת ממפרטי היצרן, החלף את אטמים מכאניים:  -

 האטם.

שמן את המייסבים בהתאם להוראות היצרן. יש להשתמש בחומרי הסיכה  מייסבים: -

המומלצים על ידי היצרן. לעולם אין לערבב חומרי סיכה בעלי תכונות שונות. היזהר 

 .משימון מופרז

 יש לבדוק באופן תקופתי את הטמפרטורה של המייסבים. -

: בדוק את כיוון הסיבוב של המשאבה )וודא את הכיוון באמצעות הדלקה וכיבוי סיבוב -

מיידי של המנוע(. כיוון הסיבוב חייב להתאים לחץ המוטבע בגוף המשאבה או בבסיסה. 

ת של כבל החשמל אם המשאבה מסתובבת בכיוון הלא נכון, החלף בין כל שתי פאזו

 בתיבת ההדקים של המנוע.

 

 , שתכלול לפחות את הפריטים הבאים:יש להכין רשימת בקורת תחזוקתית בסיסית

 

 איתור תקלות: משאבות 

 

לכל בעיה שאינה רשומה כאן, בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של 

 המשאבה.

 

 פעולה מומלצת סיבה אפשרית אופי הבעיה

משאבה אינה ה

מעבירה מספיק 

 מים

אפשר שהמנוע אינו פועל 

 במהירות המדורגת
בדוק את המתח המגיע למנוע 

 החשמלי

בדוק את הצד "המלוכלך" של אפשר שיש סתימה בסינון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פעולה מומלצת סיבה אפשרית אופי הבעיה

פסולת המאגר ונקה אותו  שיער או בקו היניקה

במידת הצורך. בדוק את סינון 

השיער ונקה אותו במידת 

 הצורך.

 ודא שהמאיץ תקין ונקי ה סתוםמאיץ המשאב

שסתומי יניקה ו/או סניקה 

 סגורים
כבה את המשאבה ופתח את 

 השסתומים

בדוק את הרוטציה על פי החץ  כיוון רוטציה שגוי

 והפוך את קוטביות המנוע

קאויטציה של 

 המשאבה

כבה את המשאבה. בדוק את  מפלס מים נמוך במאגר

מפלס המים ואת שסתום 

להשלמה  המילוי המהיר

אוטומטית של מפלס המים. 

מלא שוב את המאגר כדי 

 להגביר את לחץ היניקה

המשאבה אינה 

יוצרת לחץ 

 מספיק גבוה

אפשר שיש דליפה באטם 

 מכני.
בדוק את חור בקרת הדליפה 

(weep hole בדוק את )

 הרוטציה.

הפעלת המשאבה 

 אינו תקין

אפשר שיש סתימה בקו 

היניקה או סתימה בקו 

 היניקה.

בדוק את סינון השיער ונקה 

 אותו במידת הצורך.

גל המשאבה  –פגם מכני 

עקום, חלקים מסתובבים 

נתקעים, המשאבה ויחידת 

המנוע אינם פועלים 

 כראוי.

ודא שכל האביזרים מותקנים 

בצורה הדוקה בקו היניקה 

 וודא שאין דליפות.

המשאבה צורכת 

 חשמל רב מדי

טציה על פי החץ בדוק את הרו כיוון רוטציה שגוי

 והפוך את קוטביות המנוע.

האט  -בדוק את מתח המנוע  המהירות גבוהה מדי

 את הדרייבר.

ודא שכל האביזרים מותקנים  פגמים מכאניים

בצורה הדוקה בקו היניקה ודא 

 שאין דליפות.

המשאבה רועשת 

 מדי

מפלס מאגר נמוך. כבה את  רעש הידראולי )קויטציה(

שסתום המשאבה ובדוק את 

המילוי המהיר ואלקטרודות 

החישה. מלא מחדש את 

המאגר כדי להגביר את לחץ 

 היניקה.

גל המשאבה עקום, החלקים  פגמים מכאניים

המסתובבים רופפים או 

שבורים, המייסבים שחוקים, 

המשאבה ויחידת המנוע אינם 

 משוורים כראוי 

בדוק את הרוטציה על פי החץ  כיוון הרוטציה שגוי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פעולה מומלצת סיבה אפשרית אופי הבעיה

 ך את קוטביות המנועוהפו

 

 

 איתור תקלות: משאבה טבולה )ניקוז( 

לכל בעיה שאינה רשומה כאן, בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של 

 המשאבה.

 

 פעולה מומלצת סיבה אפשרית אופי הבעיה

בדוק את הכבל כדי לוודא  כשל באספקת החשמל המנוע אינו פועל

ת שאין בו פגמים. מצא א

הנתיך או את תיבת הנתיכים 

ובדוק שאין נתיכים שרופים 

או מעגלים שנותקו בעקבות 

 קפיצת מתג הבטיחות

מצוף המפסק כיבה את 

 המשאבה
בדוק את מצוף המפסק. המצוף 

 חייב לנוע בחופשיות

הממסר התרמי 

 קופץ

אחרי זמן פעולה 

 קצר

חלקיקים חוסמים את 

 המשאבה באופן חלקי
 ולתבדוק ונקה את הפס

 בדוק את המתח והזרם המשאבה ננעלה מכאנית

המשאבה פועלת 

אך אינה מפיקה 

 מספיק מים

חלקיקים חסמו חלקית את 

 סינון השיער
הסר את כל הפסולת מהבור 

 ונקה את סינון שיער.

צינור הסניקה חסום 

 חלקית
בדוק את השסתום. בדוק את 

לוח השחיקה ובדוק את 

 שחיקת המאיץ. 

ת המשאבה פועל

אך אינה מפיקה 

 מים כלל

חלקיקים חסמו חלקית את 

 סינון שיער
הסר את כל הפסולת מהבור 

 ונקה את סינון שיער.

צינור הסניקה חסום 

 חלקית
בדוק את השסתום. בדוק את 

לוח השחיקה ובדוק את 

 שחיקת המאיץ. 

בעת הפעלת המשאבה צריך  מפלס הנוזל נמוך מדי

מפלס הנוזל להיות מעל לגובה 

 ינון שיער.ס

 

 

 מערכת הסינון

 

 סוג/רכיב 

 

 מערכת הסינון היא חלק חשוב מהתקנת המזרקות.

 טיפול ותחזוקה נאותים יבטיחו פעולה טובה ואיכות מים טובה.

 

 בכל מקרה, עובדים התחזוקה יפעלו על פי הוראות היצרן.

 

חול תעשייתיים אוטומטיים להסרתם של חלקיקים  מסנןהמערכת כוללת 

 ים במים.המרחפ

 (.backwashשטיפה פנימית )עבור מסנן מצויד בשסתומים ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

הלכלוך נאסף במסנן עת זורמים המים דרך שסתום הבקרה בראש המסנן ומכוונים כלפי  -

 מטה על גבי המשטח העליון של מצע החול של המסנן.

 הלכלוך מתאסף במצע החול והמים הנקיים זורמים דרך הצנרת התחתונה בתחתית המסנן. -

 הלחץ יעלה ככל שלכלוך יתאסף במסנן. -

 . יש לבצע שטיפהכאשר המסנן נסתם לחלוטין בלכלוך,  -

 

 

 

 

 נתונים תפעוליים:

 למילוי ע"י הקבלן
 

 

 לתיאור מלא עיין במדריך היצרן.

 

 נפחים לשעה 3בסביבות  קצב חידוש מי המאגר

 

 מחזור השטיפה הפנימית: (1

מתבצעת באמצעות הפיכת כיוון זרימת המים דרך  השטיפה הפנימית של המסנן, או שטיפת החול,

המסנן לעבר הפסולת. ניתן להפעיל שטיפה זו באמצעות שינוי מצב השסתום מרובה הפתחים 

(, וניתן לעקוב אחר תוצאות השטיפה מבעד לחלון BACKWASHלמצב שטיפה פנימית )

שתנה מצבם עד ההסתכלות של המסנן. בתחילה לא יהיו המים שנוקו צלולים, אך בהדרגה י

דקות הם יהיו צלולים לחלוטין. החול יהיה עתה נקי מלכלוך ובנקודה זו ניתן להפסיק  2-3שכעבור 

 את השטיפה הפנימית.

 

בתוך מצעי המסנן קיימים אלפי ערוצים למעבר המים, והחומר החלקיקי נלכד בערוצים אלה. ככל 

ל כדי להחזיר את המסנן למצבו שהזמן עובר נחסמים ערוצים אלה וצריך לנקות את מצע החו

התקין המיטבי באמצעות שחרור החלקיקים הכלואים אל פתח הניקוז. מהירות המים במחזור 

 20השטיפה הפנימית אמורה להיות זהה למהירות המים במצב סינון. אסור שמהירות זו תעלה על 

GMP  זק אפשרי למסנן. סמ"ר, על מנת למנוע סניקה של חול אל פתח הניקוז ונ 9לשטח פנים של 

 

 דקות. 5עד  3יש להריץ את מחזור השטיפה הפנימית למשך 

 מחזור השטיפה: (2

מחזור השטיפה נועד ליישר את מצע החול ולפלוט חלקיקים זרים כלשהם מתוך פתח הניקוז 

התחתון. המחזור מופעל באמצעות העברת מצבו של השסתום מרובה הפתחים למצב "שטיפה" 

(RINSEהזרימה דרך .)  המסנן היא בכיוון זהה לזה של מחזור הסינון הרגיל, והמים משמשים כדי

 לפלוט את הפסולת באמצעות השסתומים וצנרת הניקוז.

 

 מחזור ביוב: (3

 מחזור זה נועד למנוע מהמים לחדור אל המסנן ומסיט אותם ישירות אל הביוב/ניקוז.

 

 חוזר:-מחזור מחזור (4

ל סינון. ניתן להשתמש במצב זה כדי לשמר את כאשר השסתום נמצא במצב זה, לא מתבצע כ

 פעולת המערכת כאשר מסירים את המסנן לשם תחזוקה או בדיקה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מחזור סגור: (5

 כאשר השסתום נמצא במצב זה, לא מתבצע סינון. השסתום חוסם את מעבר המים במערכת.

 

 תחזוקה ואיתור תקלות 

 

 תחזוקה מונעת 

מערכת בעת ביצוע תחזוקה רגילה, על מנת בדוק חזותית את רכיבי הבדיקה חזותית:  -

 לוודא פעולה תקינה. יש להחליף כל פריט חלוד, עקום או פגום חזותית.

נקה מאבק ולכלוך את פני השטח החיצוניים של המשאבה ומערכת הסינון, ניקוי חיצוני:  -

 שטוף אותם בדטרגנט עדין ומים ולאחר מכן שטוף בצינור. אל תשתמש בממיסים.

 בדוק ונקה באופן סדיר את הסל של המשאבה )פעמיים בשבוע(שיער: סל סינון  -

סגור את שסתומי הבידוד בקו היניקה לפני שתסיר את הסל. נקה את המכסה ואת  חשוב: -

הסל, נקה פסולת מהסל והחזר אותו למקומו. סגור בזהירות את סל הסינון ופתח מחדש 

 את שסתומי הבידוד.

 ל לפני שתנסה לתחזק את המסנן.שחרר תמיד את לחץ המיכתחזוקה:  -

-  

 

 

 החלף את החול 

 אם יש צורך לתחזק את המסנן הפנימי, ניתן להוציא את החול ולשטוף את המסנן בצינור.

 פעל על פי הוראות היצרן.התקנת החול: 

 6עד  5אחרי הפעולה, העבר את הפילטר למצב שטיפה פנימית )ראה בסעיף הבא( והרץ משך 

את החול בתוך המסנן. העבר את השסתומים למצב סינון, והמערכת מוכנה  דקות. פעולה זו תפלס

 לפעולה.

 

  מסנן חול –איתור תקלות 

 

עבור כל בעיה שאינה רשומה כאן, בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של 

 המשאבה. 

 

 

 פעולה מומלצת סיבה אפשרית אופי הבעיה

צלילות המים 

)המים לא 

 צלולים(

בדוק את מערכת הטיפול  איזון כימי לקוי

הכימית. בדוק ואזן את המים 

 במידת הצורך. 

מצב שטיפה פנימית אינו 

 פועל כשורה.
בדוק את השטיפה הפנימית 

 במצב ידני.

מחזורי סינון 

 קצרים

החלף את החול. נקה את  חול סתום או מלוכלך

 מסנן של המשאבה.-הטרום

לחץ גבוה וזרימה 

 מועטת

מסנן סתום וחול  טרום

 מלוכלך.
מסנן. נקה את -בדוק את הטרום

הפסולת. הפעל שטיפה 

 פנימית.

  

 

 מערכת הטיפול במים 

 

 איזון המים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התקנת אלמנט המים כוללת מערכת אוטומטית שמבטיחה איזון טוב של המים.

 

כדי  על מנת להבטיח את התפקוד התקין של אלמנט המים חיוני לנקוט באמצעי מניעה ותיקון

 למנוע נזק לציוד ולמבני הבריכה והמאגר.

 

כללי הבריאות והבטיחות עבור אלמנטים דקורטיביים של מים אינם זהים לאלו של בריכות שחיה 

ולכן יש צורך להקדיש תשומת לב מיוחדת  -בגין קצב המחזור הגבוה של המים הממוחזרים 

 לשמירה נאותה על איזון המים.

 

 איזון המים:

 איכות מים נאותה, יש לעקוב באופן קבוע אחר הפרמטרים הבאים של איזון המים: כדי להבטיח

 

היא פונקציה לוגריתמית המאפשרת לבטא את החומציות או הבסיסיות היחסית  pH-רמת ה

 .14-ל 0נע בין  pH-במונחים מתמטיים פשוטים. סולם ה

 

יסי" )או אלקאליני(. שינוי נקרא "בס 14-ל 7בין  pH-נקרא "חומצי" בעוד שה 7-ל 0בין  pH-ה

שנראה זעיר למראית עין יכול להשפיע באופן דרסטי על איזונם הכולל של המים. במקרה  pH-ב

 .7.6-ל 7.2בין  pHשלנו יש לשמור על רמת 

 

 

 

 

 

 

 

כוללת: הבסיסיות הכוללת היא מדד כמותי של הרכיבים האלקליניים הנמצאים במים.  בסיסיות

יס כלליות נאותות על מנת להבטיח איזון כימי מיטבי בבריכה. על מנת חשוב לשמור על רמות בס

להגן על מערכות בריכה מההשפעות הפוגעניות של רמת בסיס נמוכה, יש לשמור על רמה של 

 חלקיקים למיליון. 150עד   100
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עקרונות היסוד -טיפול במים   

 

 הטיפול במים כולל את הרכיבים הבאים: 

 כשיר מינון המודד את איכות המיםממנתח נתוני מים:  -

 משאבת מינון, מיכל וקו סניקהמערכת חיטוי:  -

 משאבת מינון, מיכל וקו סניקה: pHמערכת תיקון  -

 

 

   
משאבת מינון מורכבת על 

 לוח מנתח נתוני מים אחסון הכלה שני )עבור כימיקלים( מיכל

 

 מנתח נתונים מים 

 

 של איכות המים במערכת.מנתח נתוני המים משמש למדידה ובקרה 

, טמפרטורה, רמת חומר חיטוי, רמת כלור, pHהוא סורק ומדווח למערכת על נתוני המים הבאים: 

 חיזור.-, חמצוןpHרמת 

 מנתח נתוני המים פועל במקביל לקו הסינון.

 .pHמנתח נתוני המים שולח אותות דיגיטליים למשאבות מינון חומר חיטוי ותיקון רמת 

, וצינורות המחברים בין pHל מנתח המים כולל תא מדידת ריכוזי כלור, תא מדידת בית הכיסוי ש

התאים השונים לבין המאגר ופתח הסניקה. משאבה אחת דוחפת נוזל דרך הצינורות והתאים אל 

פתח הסניקה. אלקטרודות בכל אחד מהתאים מחוברות למעגלים החשמליים, המחוברים לאספקת 

את הנתונים ומנתח אותם על מנת לעקוב אחר פעילות האלקטרודות. מעבד מקבל -החשמל. מיקרו

המעבד שולח פלט המייצג את ערכיו הכימיים של המדגם, כפי שאלו נקבעו על פי הניתוח של 

 האותות כאמור. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מערכת החיטוי  

 

המערכת משתמשת בגורם חמצון )מוצר המבוסס על כלור( על מנת להבטיח חיטוי נאות של המים 

 ות ובקטריות. מאצ

 

(. חומצה זו היא HOCl -כאשר מוסיפים למים כלור, נוצר חומר כימי פעיל )חומצה היפוכלורית 

גורם חמצון רב עוצמה המסוגל להשמיד פסולת אורגנית. היא משמידה אורגניזמים מזיקים כמו 

 פל בהם.בקטריות, אצות, פטריות ווירוסים, ואף חלקיקי לכלוך קטנים מכדי שהסינון יוכל לט

 

יש צורך ברמה שיורית נמוכה של כלור על מנת לחמצן את החומר האורגני הנלכד באופן שגרתי 

 במערכת הסינון.

 

 באמצעות מערכת הזנה אוטומטית )משאבת מינון( מזינה המערכת את מי המאגר באופן רציף.

 

בא: תוכנית מאחר וכלור הוא חומר רעיל, יש לנקוט באמצעי בטיחות מזעריים )עיין בפרק ה

 בטיחות כלור(.

 

 מערכת ייצוב  

 

 אופציונלי

 

 מערכת הפתתה 

 

 אופציונלי

 

 

 pHמערכת תיקון  

 

איזון מים( יש תפקיד מפתח בשמירה על איזונו  - 5.4.1נאותה )ראה נקודה  pHלשמירה על רמת 

רמה ל pH-ויציבותו של מאגר המים. יש להוסיף כימיקלים כדי ל"אזן" את המים ולהשיב את ה

 הרצויה.

 

 הניתוח והתיקון מתבצעים באופן אוטומטי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 איתור תקלות: מערכת הטיפול במים. 

 

עבור כל בעיה שאינה רשומה כאן, בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של 

 המשאבה. 

 

 פעולה מומלצת סיבה אפשרית אופי הבעיה

המשאבה אינה 

מספקת מים או 

שתפוקתה נמוכה 

 מדי.

השסתומים דולפים או 

 חסומים
נקה את השסתומים ונקז את 

המשאבה. בדוק גם את התנעת 

 המשאבה.

השסתומים הותקנו בצורה 

 שגויה
 הרכב מחדש את השסתומים.

ודא שכדורי השסתום 

השסתומים ממוקמים מעל 

 לתושבות השסתומים.

 נקה ואטום את קו היניקה. שסתום יניקה או קו יניקה

התקן את המשאבה במיקום  היניקה גבוה מדיעילוי 

 נמוך יותר.

התקן את משכך הפעימות בצד 

 היניקה.

התקן את מכשיר העזר 

 להפעלת המשאבה.

 התקן שסתומי קפיץ. הצמיגות גבוהה מדי.

 הגדל את חתך הקו.

 התקן ראש מינון מיוחד.

לא ניכרת תנועת 

 מהלך 

המשאבה מכוונת למהלך 

 אפס
בצורה נכונה את מהלך  כוון

 המשאבה.

קפיץ החזרת הדיאפרגמה 

 שבור.
 החלף את הקפיץ.

הנתיך נשרף, הנוריות 

 כבו.
בדוק את קו אספקת החשמל, 

 החלף את הנתיך.

בדוק את התנגדות הסליל  הסולונואיד פגום.

ובידודו; החלף את הסולונואיד 

 במידת הצורך.

הנורית האדומה 

המורה על מפלס 

 מוך דלוקהנוזל נ

מיכל ההזנה ריק; בקרת 

המפלס או פקק הדמה 

הוכנסו בצורה שגויה, קרע 

 בכבל.

מלא את המיכל או בדוק את קו 

 היניקה.

כשל דיאפרגמה 

 תדיר

אין לוח תמיכה. ראה 

 תחזוקה
החלף את הדיאפרגמה בלוח 

תמיכה. בעת החלפת 

הדיאפרגמה, בדוק אם הנוזל 

השאוב גרם חלודה ללוח 

 וט הדיאפרגמה.ההטיה או למ

הדיאפרגמה לא הוברגה 

לתוך מוט הדיאפרגמה עד 

 לנקודת העצירה שלה.

הברג פנימה דיאפרגמה חדשה 

עד לנקודת העצירה. יש להדק 

את לוח התמיכה בין 

הדיאפרגמה לבין מוט 

 הדיאפרגמה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הלחץ החוזר גבוה מדי 

)כפי שנמדד בחיבור 

 הסניקה של המשאבה(.

את בדוק את המערכת. נקה 

 נחיר ההזרקה הסתום. 

המשאבה מספקת 

כמות גדולה מדי 

 של נוזל

הלחץ בצד היניקה גבוה 

 מדי. )יניקת סיפון(
התקן בקר לחץ חוזר או בקר 

 יניקה.

 החזר את המעצור  למקומו. מעצור המהלך זז ממקומו.

תדירות המהלך גבוהה 

 מדי. 
 הפחת את התדירות.

  

 

 תחזוקה: מערכת הטיפול במים 

 

בדוק חזותית את רמות הנוזל, השלם את החסר בהתאם לצורך )עיין בפרק הבא: תוכנית  -

 בטיחות כלור(.

 בדוק חזותית את תקינות ציוד המערכת והחיבורים. -

 נקה באופן סדיר את שסתומי משאבת המינון. -

 

 בכל מקרה, עובדי התחזוקה יפעלו על פי הוראות היצרן.

 

  

 

 יםמרכך מ –קו אספקת מים שתייה 

 

 קו אספקת מים שתייה 

 

 קו מילוי מי השתייה מחובר למערכת המים העירונית.

 

 קו מילוי מי השתייה ממלא את התפקידים הבאים:

 מילוי המאגר -

 השלמת המפלס בעת הצורך )בעקבות הפסדי מים שנגרמו מהתאיידות ונתזים( -

 

 קו מילוי מי השתייה כולל את הרכיבים הבאים:

 שסתום סגירה -
 צריכת המים תבוקר ותדווח בספרי הרישום.מד מים:  -

 על מנת למנוע את זיהום מערכת המים העירונית.מונע זרימה חוזרת:  -

כוון את הלחץ במידה ולחץ המים ברשת העירונית גבוה מדי )לחץ גבוה מדי   וסת לחץ: -

 עלול לגרום נזק לרכיבי המערכת(

 למטרות תחזוקה וניקוי.כיור וצינור עם ברז:  -

 ומינון מלח: בקרת קשיות המים.אוטומטי מרכך מים  -

השלם את כמות המים החסרה במאגר בעת מערכת אוטומטית להשלמת מפלס המים:  -

 הצורך. 

 

 



- 405 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 קו אספקת מי שתייה

 

 תפעול ותחזוקה –מערכת אוטומטית להשלמת מפלס המים  

 

 אלקטרודות חישה שולטות במפלס המים במאגר:

 אלקטרודות חישה: מפלס נמוך -

 קטרודת חישה: מפלס מקסימוםאל -

 

שסתום הסולונואיד למילוי המים מותקן במעקף על קו מי השתייה )אחרי מרכך המים( והוא תמיד 

 )מצב רגיל סגור כאשר הסולונואיד אינו מופעל(. NCבמצב 

 

 אות מפלס יגרום לפתיחה אוטומטית של שסתום הסולנואיד למילוי המים -

 ום הסולונואיד למילוי המיםמפלס מקסימאלי יגרום לסגירת שסת -

 

 קו מילוי המים המתוקים

 

 

 מרכך המים )במעקף(

 

 

 מונע זרימה חוזרת

 

 

 

 מד מים

 

 

 

 מיכל מלח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 מעקף מי שתייה

 

 תחזוקה מונעת 

בדוק את המערכת החשמלית באמצעות הפעלת הסולנואיד. נקישה מתכתית מציינת  -

 שהסולנואיד פועל. העדר נקישה מעיד על נתק באספקת החשמל;

מזה שמצוין בלוחית  85%בדוק את המתח במוליכי הסליל, המתח צריך להיות לפחות  -

 .השם

 תחזוקה בסיסית 

יש צורך בניקוי תקופתי בהתאם לחומר במערכת ולתנאי השירות. עיין במדריך. באופן  -

כללי, פעולה איטית של השסתום, דליפה מופרזת או רעש, מעידים כולם שיש צורך 

 בניקוי. דאג לנקות את סינון שיער או מסנן השסתום בעת ניקוי שסתום הסולונואיד.

ושחרר את הלחץ בשסתום לפני שאתה מבצע תיקונים. אין צורך נתק את אספקת החשמל  -

 להסיר את השסתום מקו הצנרת בעת ביצוע תיקונים.

 

 

 פעולה ותחזוקה –מרכך מים  

 

 כאשר המים מלאים במינרלים מומסים הם נחשבים למים קשים.

יטר או קשיות סידן מעידה על תכולת סידן במים, המבוטאת בדרך כלל במונחים של מיליגרם לל

חלקים למיליון. קשיות סידן גבוהה מדי תפגע ביעילות הרכיבים ואף יכולה לגרום לקלקולם 

בהמשך. קשיות סידן נמוכה מדי תגרום למים קורוסיביים מאוד, העלולים לתקוף את משטחי 

הבריכה ולגרום לשקעים בפני השטח של רכיבים. לכן, חיוני לשמור על רמת קשיות סידן בטווח 

 . 15-ל - 7שבין 

 

 מרכך המים מסיר את המינרלים הגורמים לקשיות המים.

יונים המחליף מינרלים -מרכך המים מסלק את קשיות המים באמצעות תהליך יקר המכונה חילופי

 כמו סידן ומגנזיום בנתרן או אשלגן.

 

 

 NCשסתום סולנואיד 

 

 

 

 מעקף סגירת שסתום

 )מצב אוטומטי(

 

 

  –שסתום סגירה 

 מצב ידני

 

 

 

 

 

 

 

 מיכל מלח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המאגר יתמלא במי שתייה רכים 

 גם השלמת מפלס המאגר תבוצע במים רכים 

 

 
 

 עולתוסוג המרכך ופ

 

 מורכב על מעקף )לשם פירוק במידת הצורך( -

 מסנן מחסנית מגן במעלה הזרם -

 מתכנת אלקטרוני העוקב באופן שוטף אחר צריכת המים -

 מיכל מלח -

 

 PERMO Water Treatment 7150 A4X CONTROLדגם/יצרן: 

 

 תחזוקה מונעת 

 ודא ששסתום המעקב נמצא במצב הנכון )אמור להיות סגור( -

 המלחבדוק את מפלס  -

 בדוק את לחץ המים )לחץ נמוך או גבוה עלול להזיק ליחידה( -

 בדוק את המראה הכללי -

 בדוק את הטיימר של המרכך: ניתן לחדש את מרכך המים במועדים נוחים. -

 

 לוח בקרה

 

 

 מיכל שרף

 

 

 מיכל מלח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תחזוקה בסיסית 

 חדש את המרכך: בצע מעקב המשך ובדוק את קשיות המים. -

 החלף שרף בעת הצורך.  -

 

 

 פעולת החלפת שרף 

 קףסגור את המע -

 נתק את הצנרת -

 שחרר את הברגת ראש הבקרה -

 הנח את מיכל המרכך על צידו, או על גבי פח זבל -

 הכנס צינור גינה -

 הנח למים לשטוף החוצה את השרף הישן -

 זרוק את השרף הישן -

 שמור על החצץ הישן -

 העמד את המיכל זקוף -

 הדבק סרט על הפתח בצינורית המוצר -

 המסךמלא מחדש את החצץ עד שיכסה לגמרי את  -

 3/4-שפוך פנימה שרף חדש עד למילוי המיכל עד ל -

 הסר את הסרט על צינורית המוצר -

 חבר מחדש את ראש הבקרה -

 חבר מחדש את הצנרת -

 פתח את המים -

 העבר את המערכת למצב של חידוש ידני -

 בדוק את קשיות מי המוצר -

 

 בכל מקרה, יפעלו עובדי התחזוקה על פי הוראות היצרן.

 

 מערכת התאורה

 

 ( LEDרת מתח נמוך )תאורת תאו

 למילויי ע"י הקבלן

 

 בקרת רוח

 

 יתר באמצעות מד רוח.-במקרה של רוחות חזקות ניתן למנוע נתזי

 מטר( 3-5מד הרוח ממוקם בתוך הכיכר על גבי תורן )בגובה 

 מד הרוח מודד את עוצמת הרוח ובמקרה של רוח, הוא מגביל את הסילונים באופן הבא:

 גובה הסילון = בינוני –ת : רוח בינוני1רמה  -

 גובה הסילון = נמוך –: רוח חזקה 2רמה  -

 הפסקת פעולת המזרקות –: רוח חזקה מאוד 3רמה  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מד רוח יחידת תצוגה משדר לולאת הזרם

 
 

 

 

מד רוח על תורן תחת 

 כיפת השמים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 תחזוקה מונעת ובסיסית 

 והקשבה לצליל המיסבים.הבדיקה מתבצעת באמצעות סיבוב רשת הכוסות בדיקה:  -

מיסב נקי מסתובב בצורה חלקה ללא רעש, אך מיסב מלוכלך עוצר בתנועה תזזיתית  -

 ומשמיע קולות נקישה.

 אם המיסב מלוכלך: נקה ושמן אותו. -

 יש לבדוק את המיסב של המשדר אחת לשנה. -

 

 

 סל שיער )נחיר משאבה ומסנן(

 

 מסננים עם סל נתיק. -משאבות בטרוםכדי להגן עליהן מפני הצטברות לכלוך, מצוידות ה

 

 

 

/

 

סל 

נתיק 

עם סגר 

מסוג 

 תפס

 

 

 

אל 

המשא

 בה

 

 

 תחזוקה מונעת ובסיסית 

 לפני ניתוק הסל, סגור את השסתום שלפניו ואחריו. -

מדי לחץ המותקנים בקו לפני ואחרי סינון שיער יראו על ירידת לחץ בגין סתימה, וניתן  -

 צורך בניקוי. להשתמש בהם על מנת לקבוע מתי יש

כדי להבטיח יעילות מרבית, יש לקבוע את משך הזמן הדרוש ללחץ לרדת פי שנים  -

מרמתו במצב נקי. ברגע שהירידה בלחץ מגיעה לערך בלתי קביל, יש לסגור את הקו 

 ולפעול על פי "הוראות ניתוק הסל" המובאות במדריך.

 יש לבדוק את המכסה והמפרקים אחרים אחרי השבת הלחץ. -

שהמסך הותקן במיקום הנכון. במקרה של דליפה יש להחליף את האטם או להדק את  ודא -

 המכסה.

 

 מערכת האוורור

 

 חשוב לדאוג לאוורור נאות בחדר הטכני, ובמיוחד בחדרי הכימיקלים.

 האוורור מבוסס על הגורמים הבאים:

 )אוורור טבעי: פתחים טבעיים )רפרפה 

 ע"י אחרים-מיזוג אויר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ליתמערכת חשמ

 

 בלבד !!! אחזקת המערכת תתבצע באמצעות חשמלאי מוסמךכל עבודות 

 

 מערכת בקרת המזרקות מאפשרת שליטה ותיאום באפקטים של מים ותאורה.

 

הראשי בדלת הקדמית של ארון החשמל  לוח האוטומציההגישה למערכת הבקרה מתבצעת מ

 הראשי.

 

 

חיווט אל רכיבים 

 חשמליים

 

 

 לוח אוטומציה

 

 

חירום לחצן 

 בצורת פטרייה

 

 

נוריות מחוון 

ומתגים 

ידני/אוטומטי/עציר

 ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הערה לגבי מתגי הבטיחות 

בלוח הבקרה מותקנים מתגים שונים המספקים הגנה חיונית מפני התחשמלות: במקרה של תקלה, 

מנתק הזרם "קופץ" ומכבה את המתקן. ברגע שתוקנה התקלה, צריך להעלות חזרה את מתג מנתק 

 ם.הזר

 

 יש לבדוק באופן סדיר את מנתקי הזרם )לפחות אחת לחודש(:

 לחץ על כפתור הבדיקה כדי להקפיץ את מנגנון הבטיחות. -

 כאשר נשמעת "נקישה", המתג חזר לפעול. -

 יש לבצע פעולה זו בזמן שהמנגנון פועל.  -

 אם תוצאות הבדיקה אינן חד משמעיות, זהו סימן שיש תקלה במנגנון הבטיחות. -

 המזרקות וקרא לחשמלאי מוסמך. כבה את -

 

 רכיבים חשמליים בתוך ארונות חשמל

 

 

 

 

 

 

 מאמ"תים

 

 

 

 

 

מנוע בעל 

תדירות 

 משתנה

 
 

 

 תחזוקה מונעת ובסיסית 

בדיקה חזותית של פנים לוח החשמל כדי לבדוק סימנים של חלודה, חדירת מים וחוטים  -

 חרוכים.

 .בדיקה חזותית של כבלים כדי לבדוק פרימה וסדיקה -

 הקפץ את המאמ"תים, אחת לחודש. -

 הקפץ את ממסרי הפחת, אחת לחודש. -

 בדוק את הנתיכים: אם הם בשימוש, יש לוודא שהם מוברגים היטב. -

בדוק את אורות המחוון בלוח הקדמי: אם יש דיווח כלשהו מסוג ברירת מחדל. עצור את  -

 המערכת ובדוק את הרכיב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לחות הם שני האויבים הגדולים ביותר של השאר את דלתות לוח החשמל סגורות. אבק ו -

 התקנים חשמליים. ודא שדלת לוח החשמל ישרה ולא עקומה, ושהיא סגורה בכל עת.

 

 

הסר לכלוך מרכיבים חשמליים. כאשר התקנים חשמליים מכוסים באבק יכולה להיות  -

 .הצטברות של חום

וט רופף בלוח בדוק בכל חודש את החיבורים החשמליים וודא שהם מחוברים היטב. ח -

חשמל ובמכונה יכול ליצור קשת חשמלית. קשת חשמלית יכולה לגרום להפרעות בפעולת 

 המוכנה ובסופו של דבר אף לקלקול המכונה.

דאג לכך שתרשימי חיווט חשמליים, מסמכי לוגיקה ומדריכי תפעול יהיו נקיים, מסודרים  -

 ונגישים.

חוברות בצורה נאותה להתקנים וודא שניתן בקלות לקרוא תגיות ותוויות ושהן מ -

 חשמליים. הקפדה על נושא זה תסייע לזהות פריטים בעת טיפול בציוד.

תחזוקת שקעים: בדוק באופן תקופתי את השקעים והמתגים כדי לוודא שלא נגרמו להם  -

 נזק או חריכה ושאין הם רופפים.

 הקפץ את כל שקעי ממסרי הפחת אחת לחודש.  -

 

 

 פעולות בסיסיות

 אשונית הפעלה ר

 

 כל שסתום מזוהה באמצעות מספר קוד: יש להתייחס למספר קוד זה בפרקים הבאים. 

 
 

 פעולה –מילוי  

 יש לבצע את המילוי הראשון של המתקן על פי שלושת הצעדים הבאים:

 בצורה מושלמת לפני המילוי הראשון; /בריכה יש לנקות את המאגר -

 ף על שסתום הסולנואיד;ואת המעק 04, 02יש לסגור את שסתומים מס'  -

 מלא את המאגר במים רכים; -

 ודא שאלקטרודות מפלס המים נמצאות במיקום הנכון; -

אחרי השלמת המילוי יש להפעיל את המעקף עם שסתום הסלנואיד )הסגור בדרך כלל(  -

 ולהכין אותו להשלמת מפלס המים במקרה של חסר;



414 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פעולה –הפעלה  ראשונית  

 הטכני בסמוך.לוח המזרקות ממוקם בחדר 

 יש לבצע את ההפעלה הראשונית של המתקן על פי הצעדים הבאים:

 

 בדוק את מפלס המים בבריכה: -

 .+ מטר מרצפת הבריכה0.35יהיה בכל סוג של מזרקה מפלס המים המרבי 

ודא שכל החיבורים תקינים ופועלים היטב: יחידות המשאבה צריכות להיות מחוברות  -

 ן להיות מצוידות בכל התקני ההגנה;כראוי לאספקת החשמל, ועליה

בדוק את כיוון הסיבוב של המשאבה )בדוק זאת באמצעות הדלקה וכיבוי מהירים של  -

המנוע(. אם המשאבה מסתובבת בכיוון הלא נכון, החלף שתי פזות כלשהן בכבל החשמל 

 בתיבת ההדקים של המנוע;

 ודא ששסתום הסגירה בקו הסילונים פתוח במלואו; -

 הסגירה בקו הסניקה של הסילונים פתוח במלואו; ודא ששסתום -

 15בדוק את תוכנית אלמנט המים וודא שתדירות המיתוג של המשאבות אינה עולה על  -

 התחלות לשעה.

המערכת מאפשרת להפעיל את המשאבות במצב ידני או אוטומטי: הפעל את המשאבות  -

ברציות. עצור את תחילה במצב ידני. המשאבות חייבות לפעול בצורה שקטה וללא וי

 המשאבה והעבר את המערכת למצב אוטומטי.

 (;psi 30הלחץ של קו הסילונים תקין )בסביבות -ודא שהלחץ במד -

 

 

 לאחר מכן ודא את הפעולה התקינה של:

 משאבות הסינון )עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן(; -

 מסנני חול )עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן(; -

 הוראות בדיקה מפורטות להלן(; מנתח הנתונים )עיין -

 )עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן(; pHמערכת תיקון  -

 משאבות החיטוי )עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן(; -

 

החירום )הפיטריה האדומה( בחזית לוח החשמל  עצירתעל כפתור  לחץבמקרה חירום 

 הראשי.

 

 חיישני מפלס המים בבריכה

 ת באמצעות מערכת אוטומטית של אלקטרודות חישהבקרת מפלס המים במאגר מתבצע

 עם זאת, יש צורך בבקרה חזותית סדירה.

 במקרה של תקלה, עלול מפלס נמוך מאוד לגרום נזק חמור למערכת השאיבה. 

 

 תוכנית המאגר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מפלס מים 

סטטי 

)המזרקות 

 כבויה( 

 

מפלס מים 

בעת פעולה 

)המזרקות 

 –פועלת 

מפלס 

השיא 

הנמוך 

 ביותר

 

מוך מפלס נ

מאוד: 

חיישן 

עצירת 

 חירום

 

חיישני 

ניקוד: 

מפלס נמוך 

 מאוד

 

  

 

 

 תחזוקה מונעת ובסיסית 

 בדיקה תקופתית של מפלס המים; -

ניקוי קצות אלקטרודות החישה )צינור שקוף בחדר הטכני( כדי להסיר משקעים או אבנית  -

 שאולי הצטברו עליהם ועלולים להפריע למעגל החשמלי.

 

 

ת נמצאות בתוך הנוזל ואינן נוגעות אחת בשנייה. מגע כזה עלול לגרום ודא שהאלקטרודו -

 לתקלה. יש להשתמש במפריד בעת התחברות.

כאשר עוטפים אחת מהאלקטרודות בסרט הדבקה על מנת למנוע מגע בינה לבין  -

אלקטרודות אחרות בתוך המים, אין לעטוף בסרט את כל האלקטרודה, אלא יש להשאיר 

 ופים בקצה שלה.מ"מ חש 100לפחות 

 

 

 תוכנית בטיחות הכלור .ו

 

 כללי

 מתוכנן להשתמש במערכת טיפול מים המבוססת על כלור.

 

מסמך זה מציג קווים מנחים כלליים, אך על הבעלים/העובדים לפתח וליישם תוכנית יעילה של 

 בטיחות וגהות, כולל הכשרת העובדים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התוכנית חייבת לכלול את הפריטים הבאים:

תובה לבטיחות וגהות המציגה את מחויבותו של המעסיק לשמירת הבריאות מדיניות כ -

והבטיחות, מתארת את יעדי התוכנית, ומגדירה את תחומי האחריות של המעסיק, מפקחים 

 ועובדים.

 נהלים כתובים לעבודה בטוחה ונהלים למקרה חירום -

 הכשרה והדרכה עבור מפקחים ועובדים -

 בדיקות סדירות באתר -

 סטיקהתיעוד וסטטי -

 

 מהו כלור?

 מזה של מים. 1.5כלור נוזלי הוא נוזל שקוף ושמנוני בעל צבע ענבר שמשקלו הסגולי גדול פי 

 לעיתים קרובות משמש הכלור לטיהור מי שתייה ומי שחייה.

 

גז כלור מגרה בצורה חריפה את העיניים ומערכת הנשימה מפני שבריאקציה שהוא יוצר עם לחות 

  הגוף נוצרות חומצות.

 

 כלור במצב נוזל וגז כאחד יכול לגרום כוויות בעור.

 

 בנוכחות מים, יכול הכלור ליצור ערפל חומצי קורוזיבי ביותר.

 

עובדים הסובלים לכתחילה מבעיות בריאות, כגון אסתמה או אלרגיות, נוטים להיות רגישים יותר 

 גם להשפעות המגרות של כלור.

 

 

 

 שיטות עבודה כלליות

 

 ה אמורים לפעול על פי תוכנית ספציפית ולהתרגל לשיטות עבודה מסוימות כגון:עובדי תחזוק

 קבלת הכשרה ופיקוח. -

שמירה על גהות טובה. אסור לעובדים לאכול, לשתות או להשתמש במוצרי טבק בחדר  -

 הטכני.

 יש לשטוף את הידיים והפנים לפני האכילה, השתייה או העישון. -

 .ועל פי התקנים יש לאחסן את הכלור בצורה נכונה -

 יש לנקות שפכי כלור במהירות ולבצע את הניקוי תוך שימוש בביגוד וציוד מגן מתאימים. -

 בפתח תא אחסון הכלור יש להציב שלט המתריע על נוכחות כלור.  -

מערכת האוורור בתא אחסון הכלור חייבת לפעול בצורה תקינה כאשר נמצאים עובדים  -

 באזור.

 י מגן וציוד נשימה מתאים בעת החלפת מיכלי כלור.עובדים חייבים ללבוש ביגוד -

 יש לפתח נהלי חירום להתמודדות עם דליפות ושפכי כלור. -

 

בתא אחסון הכלור יש לאחסן אך ורק מיכלי כלור. יש לשמור חומרים כימיים אחרים  -

 בתאים נפרדים.

 יש לבדוק באופן סדיר את הציוד והמיכלים על מנת לוודא שאין דליפות. -

 

 ירוםנהלי ח

 נהלי חירום פורמאליים כתובים אמורים להעניק לעובדים הוראות מפורטות במקרה חירום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הנהלים אמורים לפרט את הדברים הבאים:

 מיקומו של ציוד מגן אישי למקרה חירום -

 נוהל תיקון או בלימה -

 תאורת חירום -

 כיצד להודיע לבית החולים וליחידות חירום אחרות. -

 

 ציוד מגן אישי

 חייבת לכלול את כל ציוד המגן האישי הדרוש על פי דרישות החוק המקומי. ההתקנה 

 מתקן שטיפת עיניים -

 ציוד חירום כמו משקפי נתז, מגני פנים, כפפות, סרבלים ומגפי עור -

 ערכת עזרה ראשונה  -

-  

 מתקן שטיפת עיניים

 חירום.יש לדאוג לזמינותו של מתקן שטיפת עיניים בקרבת מקום לרכיבים מסוכנים, למקרה 

 שלט ברור יורה אל מיקומו של מתקן השטיפה. 

 

 
 

 

  על מנת לוודא את פעולתן התקינה, יש להפעיל יחידות שטיפת עיניים המחוברות

 לאינסטלציה אחת לשבוע.

 

  יש לפעול ולנהוג  על פי כל כללי הבטיחות ההנחיות והתקנות של משרד

 העבודה,התמ"ת

 

 זאת .וכל החוקים המתאימים לעבודת אחזקה 

 

 

 

 

 

 

 אחסון

 .הישראליההתקנה חייבת לכלול את כל ציוד המגן הדרוש על פי דרישות החוק 

שילוט: יש לזהות בצורה ברורה את אזור אחסון הכלור, מיכלי האחסון, ציוד העיבוד  -

 והקווים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יש לאחסן במקום קריר, יבש ומבודד, המוגן מפני מזג האוויר ושינויים קיצוניים  -

 בטמפרטורה.

 רש אוורור טובנד -

יש לתייג או לסמן גלילים ריקים בצורה ברורה על מנת להבדיל בינם לבין גלילים  -

 מלאים.

 לעולם אין לנקות דליפות או שפכי כלור באמצעות מים. -

 יש לפעול על פי נוהל הסילוק המומלץ של יצרן הכלור. -

 יש לשמר את ציוד הכלור מפני לחות. -

 ורה נאותה.יש לאוורר את חדר אחסון הכלור בצ -

 

 

 לו"ז תחזוקה  .ז

מן הראוי שצוות התחזוקה לא רק ימלא את חובתו לדאוג לכך שמצב המזרקות יהיה ללא רבב, 

 אלא אף יהיה מעוניין במצב כזה.

 

תוכנית האחזקה כוללת סדרה של ביקורים מתוכננים שמטרתם להבטיח את פעולת מערכות אלמנט 

הרכיבים הכלולים במערכות אלה, על מנת לוודא את המים, ויש לדאוג לבדוק באופן תקופתי את 

 הגשמתו של יעד זה.

 

 לוחות זמנים לתחזוקה מוצגים בעמוד הבא.

 

 תיאור ביקורים מתוכננים

בדיקה חזותית: לפרטים, עיין בפרק הספציפי. רשימת ביקורת מהווה הנחיה כללית, ויש להתאימה 

 ולשנותה בהתאם לצרכים התפעוליים בפועל. 

 

 שנתית חודשית שבועית מטלה

    כללי 

בדוק את עבודות פני השטח והאריחים של 

  X  המזרקות

   X בדוק את צריכת המים

   X בדיקה חזותית של אפקטי מים

   X בדיקה חזותית של תאורה )נחירים ונרות(

   X בדיקה חזותית של החדר הטכני

   X מערכת השאיבה בדיקה חזותית

   X קה חזותיתמערכת החשמל: בדי

   X קו מילוי מי שתייה: בדיקה חזותית

   X מערכת הסינון: בדיקה חזותית

   X מערכת הטיפול במים: בדיקה חזותית

 X   

   X נחירים

 בהתאם לצורך פרק ונקה נחירים תקועים 

   X משאבות

   X ניקוי סל שיער

 X   בדוק והפעל את המשאבות הטבולות )ניקוז(

   X יעילות בדיקות

 X X  ניתוח ויברציה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שנתית חודשית שבועית מטלה

 X   דליפות

 X   מיסבים

 X   מישוור מנוע המשאבה

    שסתומים

 X   פתח את כל השסתומים ונקה אותם

 X   צפה בהגנה מפני חלודה )במקרה הצורך(

 X   החלף אטמים וממברנות פגומות

    מערכת הסינון

   X ניקוי חיצוני

   X ניקוי סל שיער

 על פי הוראות היצרן פת החולהחל

    מערכת הטיפול במים

 בהתאם לצורך השלם את מפלס הנוזל

  X  משאבת מינון: ניקוי שסתומים

   X הפעל את עמדות שטיפת העיניים

    קו מילוי מי שתייה

 X   נקה את שסתום הסולנואיד

   X מרכך מים: ניקוי חיצוני

  X  בדוק את מרכך המים

 והוסף מלח החלף שרף

 

בעת 

  הצורך

    תאורה

  X  בדוק את האורות והחיווט בגלריה הטכנית 

    

    

    

    יחידת בקרת רוח

  X  וודא שהיחידה פועלת כראוי

 X   נקה ושמן

    מערכת אוורור

 X   שמן את המערכת –בדיקה מקיפה 

    מערכת חשמלית

  X  הקפץ את המאמ"תים ואת ממסרי הפחת

   X ניקוי חיצוני

   X ניקוי פנימי: הסר פסולת

בדוק את העוצמה, הבידוד, וההגדרות 

 X   לעומס יתר תרמי

    המאגר והגלריה הטכנית

  X  נקה את אלקטרודות החישה

   X ניקוי פסולת: הסר פסולת צפה

 X   ניקוז וניקוי מלא

    החדר הטכני

   X נקה והסר אבק

    

 

קרה החריג של חדירת חומרים מקציפים )כמו דטרגנטים( לתוך המאגר, יש לנקז את במהערה: 

 המאגר לחלוטין ולנקותו לפני שמחזירים אותו לשירות.



420 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 תיעוד תחזוקה .ח

עובדי התחזוקה ירשמו תיאור קצר של פעולות התחזוקה שביצעו ביומן רישום תחזוקה רשמי 

שיקול דעתו של הלקוח. יומן התחזוקה יכלול את שיושאר בתוך החדר הפנימי של האלמנט, על פי 

 הנתונים הבאים:

 

 )מטרת הביקור )ראה לו"ז 

 תאריך הביקור ומתי הסתיים 

 שם הקבלן 

 תיאור קצר של הנקודות שנבדקו 

 .'הערות ביחס לבעיות, ביצועים, וכו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 421 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 נספח .ט

 טופס תחזוקה – 1נספח 

 

 

 שקמה יבנהמזרקת 

 י תפעול ותחזוקהרישומ

 

 יש להוסיף פריטים נוספים לרשימת הביקורת בהתאם לצורך.

 

    רשימת ביקורת בדיקה

 תאריך:____________________ 

שעת התחלה:        

_______________ 

שעת סיום:        

_________________ 

 

 מבצע הבדיקה )שם(: ____________________________

 

 רות כלליותהע תנאי מזג האוויר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 הערות פעולות התחזוקה שבוצעו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 הערות ציוד שהופעל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

    

 __________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן      
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

)באמצעות מורשי                

 החתימה(
 

 תקשורת יעודית    81פרק 

 מבוא .1

 כללי 1.1

)קבלן תקשורת במסגרת מכרז זה יבצע הקבלן הראשי באמצעות קבלן משנה 
שיוצג ויאושר בשלב המכרז בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי הסף ייעודית( 

פרוגרמת ( של Design Buildומימוש ) להלן, תכנון .1.5המפורטים בסעיף 
 ומערכות טכנולוגיות עבור פרויקט מע"ר מודיעין. התכנון

יתכנן, ירכוש, יתקין, יבדוק  אצל המזמינה,  קבלן התקשורת הייעודית שיאושר
מלאה לכל  ואחזקה אחריות ויפעיל את המערכת הנדרשת. הקבלן יספק

 .המערכת בתקופת הבדק

כל דרישות התקניות המקובלות בענף המחשוב בארץ  על יענו מערכות התקשוב
 ובעולם וכן על הדרישות המפורטות במפרט זה.

מהווים פרוגראמה לתכנון וכוללים דרישות  המצורפים המקצועיים םנספחיה
התקשוב בפרויקט המע"ר לפי  מערכותועקרונות לתכנון והקמה של 

 הפירוט הבא:

 תשתית תקשורת פסיבית. -נספח א 

 מערכות כריזה והגברה. - נספח ב

 מערכת טמ"ס. -נספח ג 

 .WiFiתשתית אלחוטית  -נספח ד 

 מערכת  שליטה ובקרה לניתור פרמטרים סביבתיים –נספח ה 

 מערכת סיוע לאכיפה עירונית –נספח ו 

דרישות הנחיות עקרוניות והדרישות המפורטות בנספחים המקצועיים הינם 
ון מפורט או להורות על תכולת מינימום ואין בהם בכדי להוות תכנ

 העבודה והציוד באופן מלא.

התוכניות אשר יועברו לקבלן על ידי המזמין אין בהם כדי להוות תכנון לביצוע. על 
הקבלן לבחון את התכנון שקיבל להשלים את הפרטים הנדרשים עבור 
 ביצוע העבודה ולהעביר את התכנון המפורט לאישור המזמין טרם הביצוע.

מפרט או מענה ת ובעלטכנולוגיות  ותהאפשרות להציע מערכ קיימת מציעהבידי 
( אך בכל מקרה מפרט PDRלאישור במסגרת התכנון הראשוני ) שונה

לא יפחת מהדרישות המתוארות במסמך זה ולא תשולם  ,ציעיהמערכת ש
 כל תוספת על מערכת מוצעת בעלת אפיון העולה על דרישות מסמך זה.

 יעדים 1.2

קשורת אחודה ע"מ לאפשר הפעלה של מערכות טכנולוגיות הקמת תשתית ת
 בתחום האבטחה, הבידור, הפנאי לכל אורך המע"ר.

 אספקת שירותים למבקרי המע"ר, לבעלי עסקים במתחם ולמופעי רחוב.

 .106מתן יכולת שליטה ובקרה לעיריית מודיעין באמצעות מוקד ייעודי ו/או מוקד 

 בעלות על המערכת וזכויות שימוש 1.3
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 קבלן. המודיעיןבבעלות בלעדית של עיריית  תהינה יותקנוש מערכות התקשוב
יתחייב להעברה )הסדרה( מלאה של זכויות השימוש בכל הרכיבים 

 .מודיעיןהנלווים, כולל תוכנות מדף, לעיריית 

לדאוג  קבלןככל שהפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב ה
בלי צורך להחתימה על  מודיעיןאלה לעיריית להעברת )הסדרת( זכויות 

 .נערך עימוחוזה או הסכם מעבר לחוזה ש

 הגדרות 1.4

 הטבלה הבאה כוללת מספר מונחים בהם נעשה שימוש במסמכי הפורגרמה:

 
 תיאור מונח

 מודיעין.-חכ"ל המזמינה

 ו.נספחי מסמך זה וכל מסמכי המכרז לרבותכל  המכרז

יות ותקשוביות לרבות חומרה, תוכנה ואמצעי מערכות טכנולוג מערכות התקשוב
 קצה.

תקופת האחריות 
 /בדק/ אחזקה

אישור מסירת המערכת  המתחילה ממועדשנים  1תקופה בת 
 באופן מוצלח ע"י הקבלן למזמינה.

 אופן הגשת המענה 1.5

 המענה הטכני יכלול:

 תיאור כללי של המציע.

 מהמערכות הנדרשות. מפרטים של הציוד, החומרה והתוכנה המוצעת לכל אחת/

במידה ולמציע יש הערות או הסתייגויות לאמור במסמכי המכרז, יש להבהיר 
 במסגרת שלב השאלות טרם הגשת ההצעות. 

 עבודה שלבי .2

 כללי 2.1

קבלן יציג לאישור המזמינה, תכנית עבודה עקרונית )גאנט פרויקטלי( לתכנון 
אר גורמי , תוך אינטגרציה מערכתית עם שמערכות התקשובוהקמה של 

 )בינוי, הנדסה וכד'(. הפרויקט

לסיום  נהבפרויקט הינו אישור המזמי בין כל שלביודגש בזאת כי התנאי למעבר 
 השלב הנוכחי.

 התנעה 2.2

חתימת חוזה עם הקבלן הראשי  תבוצע התנעת הפרויקט בהשתתפות נציגי עם 
 קבלן המשנה והמזמינה.

 סקר אתר 2.3

ר ולאסוף את כל המידע הנדרש לצורך הקבלן מתחייב לבצע סקר אתר מקיף במע"
ביצוע העבודות הנדרשות להקמת המערכות בשלמותן בדגש על מיקומי 
האמצעים )שופרות, רמקולים, מצלמות, ציוד אלחוט( למתן כיסוי מלא 



- 425 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לרבות, אך לא רק, כל הנדרש לחיבור לתשתית הפסיבית והאקטיביות 
 באופן מושלם.

התקנה בכל האזורים שבהם צפויה הרשת סקר האתר יכלול סקר קרינה טרום ה
לפעול. הבדיקה תכלול בדיקת צפיפות ההספק בתחום התדרים שבהם 

 .להשתמש קבלןמתכוון ה

הקבלן יעביר דו"ח סקר אתר למזמינה שיכלול בפירוט האם נדרשים תוספות ו/או 
 .תכנוןשינויים כלשהם ב

או עקיפות, עקב ישא בהוצאות כלשהן, ישירות תלא  נהמובהר להלן כי המזמי
השמטה או חוסר שמקורן באי ביצוע או ביצוע חלקי ולא מעמיק של סקר 

 האתר על ידי הקבלן.

 סקר תכנון ראשוני 2.4

יערוך הקבלן מפגש בו  Preliminary Design Review (PDR) -שלב זה הינו שלב ה
ובו יציג עבור כל מערכת בנפרד את עקרונות הפתרון,  נההנדסי עם המזמי

 יות נבחרות, סיכונים, לוח זמנים למימוש.טכנולוג

רוט התכנון ימסמך תכנון ראשוני ובו פ נהלאישור המזמי הקבלןבסיום השלב יגיש 
העקרוני של כל מערכת טכנולוגית למימוש בנפרד וכן לוח זמנים מפורט 
למימוש התואם את מסגרת הזמן שהוקצתה לפרויקט בסנכרון עם הקבלן 

 ההנדסי.

 רשימת הציוד שבכוונתו לרכוש.את ישור המזמינה הקבלן יעביר לא

 סקר תכנון מפורט 2.5

יבצע הקבלן תכנון מפורט  בו Critical Design Review (CDR) -שלב זה הינו שלב ה
 שיותקנו במע"ר. למימוש כל המערכות הטכנולוגיות

מפגש הנדסי עם המזמינה ובו יציג עבור כל מערכת בנפרד את יקיים הקבלן 
תכניות הנדסיות,  רט לכל אחת ממערכות התקשוב הכוללהתכנון המפו

 ועוד. מכלולי מערכת, פריסה וכמות ציוד, מיקום, תשתיות להתקנה

מסמכים הנדסיים מפורטים עבור כל  נהלאישור המזמי הקבלןבסיום השלב יגיש 
 וכן כתב כמויות לרכש. מערכת טכנולוגית

 התקשוב. מערכות תכנוןהקפאת תצורה ל אישור המזמינה, תבוצעלאחר 

 רכש והצטיידות 2.6

הקבלן ירכוש את הציוד, חומרה, תוכנה ותשתית בהתאם לכתב הכמויות כפי 
 .CDR -שאושר במסגרת התכנון המפורט בשלב ה

לאחר הגעת הציוד, תבוצע בדיקה ע"י הקבלן ובאישור המזמינה כי כלל הציוד כפי 
י שהתחייב שהוגדר בתכנון המפורט נמצא וכי הוא עומד בתקניות כפ

 הקבלן.

להמציא אישור מיצרן הציוד כי המערכת על מרכיביה שירות רשום  הקבלןעל 
, וכי הועבר ליצרן תשלום מלא עבור תוכנית נהבספרי היצרן על שם המזמי

 .נהלמזמי קבלןשדרוגי תוכנה והשירות לכל תקופת ההתקשרות בין ה

 בדיקות קבלה 2.7

תכנית מפורטת  בו יכין הקבלן Site Acceptance Tests (SAT) -שלב זה הינו שלב ה
אשר של כל אחת ממערכות התקשוב וכן בדיקות אינטגרציה לבדיקות 

 ע"י המזמינה. יאושרו

 .בדיקות קבלה מלאות לכלל מרכיבי המערכת  קבלןיבצע הההתקנה עם סיום 
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  _________________ 

 

מתחייב לתקן באופן מיידי וללא דיחוי כל תקלה או פגם במערכת  הקבלן
דה והתגלתה במהלך בדיקות הקבלה. המערכת לא תעבור ובמרכיביה במי

כל עוד לא הסתיימו במלואן ובהצלחה כל בדיקות הקבלה  שנת בדק ל
 למערכת.

 הייצוב והרצ 2.8

הקבלן ילווה את שלב הפעלת המערכות, יוודא שהמערכות נותנות מענה לדרישות, 
 יטפל בתקלות ויביא לייצובן באופן שיאפשר שימוש מלא וללא תקלות.

 לאחר סיום שלב זה, תנפיק המזמינה לקבלן אישור הפעלה.

 מערכתקליטה  2.9

 בדק של שנה אחת ., תחל תקופת הייצוב וההרצהעם סיום מוצלח ומלא של 

 לוח זמנים למימוש .3

 הטבלה הבאה הינה לוח זמנים עקרוני לפרויקט.

לאישור המזמינה במהלך סקר התכנון  WBSהקבלן יציג לוח זמנים מפורט ע"ג 
 . PDRאשוני הר

 בכל מקרה, לא תאושר חריגה ממסגרת לו"ז זו.

 
משך זמן מצטבר  משך זמן )חודשים( שלב

 )חודשים(
 0.5 0.5 התנעה

 1.5 1 סקר אתר

סקר תכנון ראשוני 
(PDR) 

1 2.5 

סקר תכנון מפורט 
(CDR) 

2 4.5 

 6.5 2 רכש והצטיידות

 9.5 3 מימוש

 10.5 1 בדיקות קבלה

 12.5 2 ייצוב והרצה

 13 0.5 קליטה תחזוקתית

 25 12 שנת בדק 

 עקרונות לתכנון  .4

 פריסה 4.1

נקודות גישה כלל אמצעי הקצה שיותקנו במסגרת הפרויקט )מצלמות, רמקולים, 
 .IP'( יהיו מבוססי כוו

תתוכנן ותמומש תבוסס על סיבים אופטיים עד לעמודים ו תתשתית הפסיביה
 לכלל המערכות. IPכתשתית 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תיעשה ע"י ציוד המרה )מתג( שיותקן בכל עמוד נדרש. המרה לנחושת

 גידול עתידי 4.2

 מערכות התקשוביתכנן ויממש את כלל  קבלןאלא אם צוין במפורש אחרת, ה
 יום המסירה.כבר ב 40%ליכולת גידול עתידית של לפחות 

גידול עתידי יאפשר שימוש מורחב במערכות ובתשתית על בסיס הקיים ללא צורך 
בינוי תומך תקשוב, בריכוזי התקשורת,  :ים ותוספות בכבילהבביצוע שינוי

במסדים, בשרתים ובעמדות קצה הן במוקד והן לאורך המע"ר ובכל 
 אלמנט כלשהו הקשור למערכות התקשוב באופן ישיר או עקיף.

 עדכניות טכנולוגית 4.3

הקבלן יתכנן ויתקין את התשתית והמערכות בתקנים העדכניים והמתקדמים 
 .PDR -מים בשוק נכון לשלב ההקיי ביותר

 

 סימון ושילוט 4.4

ניהול ותחזוקה קלה ומהירה של תשתית לצורכי מטרת הסימון והשילוט הינה 
 .ב והבינוי התומךהתקשו

ייקבע ע"י המזמינה ויאושר על ידה. השילוט והסימון יהיה בהתאם לסטנדרט ש
 באחריות הזכיין להביא את שיטת הסימון והשילוט לאישור המזמינה.

הסימונים ייכללו בין היתר: שלטי בקליט, שילוט חרוט, מדבקות עם שרוולים 
 ובאישור המזמינה. לדרישותמתכווצים, מדבקות ליפוף והכל בהתאם 

באחריות הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי מערכות התקשוב שיותקנו במסגרת 
 הפרויקט לרבות:

בים, צנרת, תעלות, מובלים, לדוגמא: גו –כל מרכיבי תשתית הבינוי תומך תקשוב 
לוחות חשמל, שקעי קצה, הארקות, מערכות מנ"מ וכל ציוד נוסף הקשור 

 למערך הבינוי תומך תקשוב.

לדוגמא: כבילה אופטית, כבילת נחושת, מגשרי  –כל מרכיבי התשתיות הפאסיביות 
קצה אופטיקה ונחושת, ארונות תקשורת ושרתים לרבות כל הציוד 

בצי קצה, ארונות חוץ, עמודי קצה וכל רכיב אחר שיותקן בתוכם, מק
 השייך לתשתית התקשוב הפאסיבית.

לדוגמא: מתגים, נתבים, שרתים, וכל רכיבי  –כל מרכיבי התשתית האקטיבית 
 ואמצעי הקצה שיותקנו )מצלמות, שופרים, נקודות גישה וכו'(.

 תיק תיעוד 4.5

לא יאוחר  שהקים,מערכות התקשוב לכל ( As Madeתיק תיעוד )הקבלן יספק 
 מחודשיים מקבלת אישור הפעלה.

 תיעוד יהיו שייכות למזמינה.הזכויות היוצרים שתיכלל בתיק 

יבוסס על התכנון המפורט ויכלול את העבודה והפריסה כפי שבוצעה תיק התיעוד 
 בפועל.

 כיל את הפרקים והמידע הבאים:תיק התיעוד י

 הפרויקט.כללי של תיאור  - 1פרק 

רוט יפמפרטים טכניים ורוט והסבר מפורט לכל מרכיבי המערכת, יפ - 2פרק 
טכנולוגיה, מרשמים של פריסת המערכת מקצה לקצה, תכניות פריסת 

, פריסת קנים וגובים, תשתית וציוד, כולל ציוד ליבה וציוד קצה פרוס
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל מידע טכני נוסף על כן ופריסת סיבים אופטיים ותרשימי חיבורים 
 התקשוב. תומערכ

כל מסמכי הפרויקט שהצטברו לאורך הפרויקט הכוללים בין היתר את  - 3ק פר
פרוטוקולי ישיבות הסטטוס, מסמכי תכנון, טבלאות תיעוד, מסמכי 

 בדיקות ותוצאותיהם, שרטוטים, כתבי כמויות וכיוב.

 תיעוד תשתיות בינוי תומך תקשוב. - 4פרק 

 סימון ושילוט. - 5פרק 

 לה שנערכו.ות הקבדו״חות בדיק - 6פרק 

 אופן הגשת התיעוד:

 בצבע. עותקים מודפסיםשלושה במדיה מגנטית וכן 

 .A4מלל יוגש מודפס בגודל 

 .3Aאו  4Aשרטוטים וסקיצות יוגשו מודפסים בגודל 

 .0Aתכניות מבנים, תכניות פריסות חוץ וכדומה יודפסו בגודל 

 מסוג מיקרוסופט וורד.מעבד תמלילים  ע"בהיה המדיה המגנטית ת

 פיקסלים. 600*800יהיו ברזולוציה של לפחות  GIF\JPGקבצי 

( יוכנו בכלי עבודה אוטוקד בגרסה Shop Drawingsתיקי תכניות עבודה מפורטים )
 כילו פרטים מלאים לגבי כלל התשתיות.וי האחרונה

עדכון של הקבלן לאחר ביצוע שדרוג או הכנסה של יכולת נוספת למערכת, יבצע 
יום לאחר ביצוע  14עד  לעילבפורמט בר למזמינה ויוע תיק התיעוד

 העדכון.

 הדרכה 4.6

נדרש להעביר הדרכה מסודרת המלווה  התקשוב, הקבלןת ובמעמד מסירת מערכ
 בחומר כתוב על המערכת שתמסר.

כמו גם כיסוי מלא  As Made -ההדרכה תתבסס על כל החומר שיופיע במסמכי ה
ות במערכת כפי שקיים לנושא התפעול, האדמיניסטרציה ואיתור תקל

 בקורסים הרשמיים של היצרן.

ותינתן לגורמי המזמינה השונים כמפורט בטבלה  קבלןההדרכה תתקיים באתר ה
 להלן:

 
כמות  סוג המודרכים

מפג
 שים

כמות 
שעו

ת 
למפג

 ש

 תכנים מרכזיים

יכולות המערכת, שימושים עיקריים,  1.5 1 מנהלים
 שליטה ובקרה.

אנשי תפעול 
 א' טכניים דרג

תפעול תקלות בדרג א', אבחון בעיות,  3 2
 ביצוע הגדרות בסיסיות

 שימוש בכל תכונות המערכת 3 2 מוקדנים

הקבלן יכין תוכנית הדרכה לכל אחד מאוכלוסיות היעד לעיל לאישור המזמינה 
 טרם ביצוע ההדרכות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

באתר המזמינה  (On Job Trainingבזמן העבודה )בנוסף, יבצע הקבלן הדרכה 
 20( עבור אנשי התפעול ועבור המוקדנים במשך 106מוקד המע"ר/מוקד )

 שעות סה"כ.

 אחריות 4.7

לשנה  היויקבלן כל המוצרים שירכשו מההתקשוב הכוללת את ת ואחריות על מערכ
תקופת הייצוב וההרצה מקבלת אישור מהיזם ועד בסיום  םשמועד תחילת

 .לסיום תקופת הבדק

, על כל מרכיביה לרבות התקשוב תושל מערכ יהיה אחראי לפעולה סדירה הקבלן
שהוגדרו , הזמינות והביצועים התפעוליות ,עמידה בכל הדרישות הטכניות

 .נהעל ידי המזמי

חלקים ואביזרים של המערכת שלא יעמדו בתקופת האחריות, מכל סיבה שהיא, 
להוציא נזקי כוח עליון או נזקים שנגרמו על ידי גורם שאינו בשליטת 

מקוריים מבית היצרן חדשים ובחלקים  הקבלןחלפו על ידי הספק, יו
 בלבד, ועל חשבונו.

 חלקי חילוף בתוך פרק הזמן שהוגדר לפי דחיפות התקלה. נהספק למזמיי הקבלן

ישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהחלפת רכיבי המערכת י הקבלן
ביטוח, שעות  התקולים, לרבות, אך לא רק, כ"א, שילוח, אחסנה, יבוא,

עבודה, חומרים מתכלים, חומרי התקנה וכיוב' במשך כל תקופת 
 האחריות.

מתחייב לרכוש אחריות יצרן לכל מרכיבי המערכת ללא יוצא מן הכלל, ככל  הקבלן
שלמרכיבים מתוצרת היצרן קיימים מרכיבי אחריות בתשלום המסופקים 

 ע"י יצרן הציוד.

לכל אורך תקופת האחריות ללא  כנה כנדרשעדכון/שדרוג גרסאות תוהקבלן יבצע 
 עלות נוספת

כנציגו הישיר  הקבלןרואה את  נההמזמי , רואהלצורך האחריות ולכל צורך אחר
 .השל יצרן הציוד כלפי

 בתקופת הבדק שירות 4.8

 חודשים. 12בתקופת הבדק יינתן שירות על פי הוראות היצרן לתקופה של 

רות בסיסיות שאינן דורשות הגעה השירות יכלול תמיכה מרוחקת בביצוע הגד
לאתר כדוגמת, אך לא רק, הגדרת/שינוי/הסרת תכונות, שדרוגים, בדיקות 

 .נהדרש ע"י המזמייללא תוספת תשלום וככל שי 'דיאגנוסטיקה וכיוב

את כל הסיסמאות,  היזם מתחייב להעביר לרשות הקבלן, בתום תקופת הבדק 
צורך גישה מלאה לניהול שיונות ללא יוצא מן הכלל ליההרשאות והר
 ומרכיביה.התקשוב ת וותחזוקת מערכ

 אמנת השירות בתקופת הבדק .5

 כללי 5.1

הכולל  מוקד שירות טלפוני נהיעמיד לרשות המזמי בתקופת הבדק הקבלן
 .מענה אנושי 

ת וח אדם מקצועי ומיומן שמכיר את המערכוחזיק במוקד השירות כי הקבלן
 .נה מהיר ומקצועי, ויוכל לספק מענהאצל המזמי ושהותקנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כפי שמסר  התקשוב תותיעוד מלא של מערכתיק חזיק במוקד השירות י הקבלן
, תיעוד גרסאות ים, שרטוטלמזמינה. בנוסף, יכלול התיעוד בין היתר

 '.וכיו"בתקלות  היסטוריתתוכנה בשימוש, סיסמאות, 

אתר אינטרנט  נהלרשות המזמיהקבלן בנוסף למוקד השירות הטלפוני, יעמיד 
מאובטח שיאפשר פתיחה, ניהול ותיעוד קריאות שירות שיכלול את 

 ,עדיפות הקריאה ,הנתונים הבאים לפחות: מספר קריאה אצל הספק
חתימת תאריך ושעה לכל  נה,המזמינציג תיאור הקריאה כפי שנרשמה ע"י 

 . כמו כן,שם מלא של הגורם המטפל אצל הספק ,עדכון שבוצע בקריאה
לגורם המטפל בקריאה כדוגמת קבצי תתאפשר העלאת קבצים 

 .וכיו"ב' Packet Captureקונפיגורציה, לוגים, קבצי 

 זמינות וביצועים 5.2

ובמספר לשנה  99%לעמוד ביעד זמינות של התקשוב ת ומערככל מערכת מעל 
 .בשנה 10קריטיות )יוגדר בהמשך( שאינו עולה על תקלות 

לתיעוד  למזמינהמתן גישה  תוך הקבלןזמני השבתת המערכת יתועדו וישמרו אצל 
 זה.

ותנותח למשך תקופה  המזמינהעמידה ביעד הזמינות תיבחן באופן שוטף על ידי 
של שנה קלנדרית מלאה )במידה והשנה הראשונה והשנה האחרונה אינן 

חודשים,  12שנים קלנדריות מלאות חישוב הזמינות יתבצע על פני 
 הקודמים לתקופה או הבאים לפי המקרה(.

את ביצועי המערכת באופן שוטף באמצעות כלים טכנולוגיים לצורך  יינטר ןהקבל
זיהוי כשלים וביצוע פעילות מתקנת שוטפת לאורך כל השירות והתחזוקה, 

 הממצאים והפעילות המתקנת הנדרשת.את  למזמינהויציג 

 השבתות יזומות 5.3

כון רשאי לבצע השבתות יזומות מתואמות לצרכי תחזוקה, גיבויים, עד הקבלן
ימי עבודה  7גרסאות וכדומה בהתאם לתוכנית התחזוקה שתוגש על ידו 

 .המזמינהמראש ותאושר על ידי 

, ובלבד שאושרה SLAהשבתה יזומה אינה נספרת לעניין חישוב הזמינות לצורך ה 
 .המזמינהמראש על ידי 

 מענה וטיפול בתקלות 5.4

ן נו לביתקשרות ביהה מצורותיטפל בכל קריאות השירות שיפתחו בכל אחד  הקבלן
זמני התגובה והטיפול אשר ייקבעו לפי אופי ללספק, ובהתאם  נההמזמי

 התקלה ושעת הפנייה לפי המאפיינים הבאים:
משך זמן מירבי לטיפול  זמני תגובה סוג התקלה

 בתקלה
תקלה מערכתית הגורמת  -קריטית 

של יכולת מוקד  להשבתה כללית
 לבצע בקרה 106המע"ר/

תחילת 
 יידיטיפול מ

 עבודה ברצף עד תיקון התקלה

תקלה נקודתית ברכיב  -דחופה 
הגורמת  או תוכנהו/חומרה 

להשבתה של איזור או מערכת 
 מסוימת

תחילת 
 4טיפול תוך 

 שעות

עבודה בשעות היום 
 המקובלות

תחילת  תקלה ברכיב קצה בודד –רגילה 
טיפול ביום 
העסקים 
 הבא

עבודה בשעות היום 
 המקובלות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ול בתקלה יחשב עם החזרת המערכת לפעולה תקינה בהתאם למצבה על סיום טיפ
, ובכל מקרה לא פחות ממצבה טרם מזמינהובאישור ה הקבלןפי מחויבות 

 קרות התקלה, ובהתאם לביצועי המערכת בטרם קרות התקלה.

 נהמתחייב כי בסיום טיפול בכל תקלה קריטית או דחופה יעביר לידי המזמי הקבלן
סכם את מהות התקלה, הפתרון, והצעדים שננקטו דו"ח מפורט המ

 למניעת הישנות התקלה בעתיד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תשתית תקשורת פאסיבית –נספח א' 

 כללי 5.5

 עבור ומימוש לתכנון ועקרונות הנחיות, טכניות דרישות כולל זה נספח
 :הפאסיבית התקשורת תשתית

 .התקשורת לרשתות יםאמצע קישור לאופן הנחיות - תקשורת הזנות 5.1.1

 .הקצה מקבצי פריסת לאופן הנחיות – קצה מקבצי 5.1.2

 תקשוב ריכוזי לתכנון הנחיות – משניים/ארונות תקשורת תקשוב ריכוזי 5.1.3
 .משניים

 רלוונטיים תקנים 5.6

 הרלוונטיים הישראליים התקנים לכל ותאימות עמידה להוכיח הקבלן באחריות
 בזק תקני: דוגמאל תקשוב תומך ובינוי תקשורת תשתיות להתקנת

 תקנים, החשמל תקני(, כרכיו כל על המזמינה בחצרי בזק רשתות)
 '.וכיוב למובלים

 תקני: לרבות IP לתשתיות הרלוונטיים הבינלאומיים התקנים לכל תאימות נדרשת
ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, Cat X וכיוב.' 

 םבגרסת התקנים יהיו התקפים התקנים, לתקנים התייחסות של מקרה בכל
 .האחרונה

 התקשורת: תשתית לפריסת עקרונות 5.7

ר. באחריות "המע לאורך התשתיות הפרויקט נדרשת פריסת במסגרת
 פריסת לטובת ראשיים תקשורת תוואי 3הקבלן הראשי לבצע פריסה של 

  .אמצעים

 .המדרחוב של האחד מצדו החנויות שדרת לאורך: 1 תוואי

 .המדרחוב של השני מצדו החנויות שדרת לאורך: 2 תוואי

 .עצמה המדרחוב שדרת בתוך: 3 תוואי

 הקצה מאמצעי אחד לכל יגיע התקשורת שתוואי באחריות קבלן התקשורת לוודא
 לאורך הייעודיים העמודים ו/או החשמל עמודי ג"ע לפריסה הנדרשים

 .ר"המע

 תכנון וביצוע מרכז בקרה ראשי אינו תחת מסגרת מכרז זה.

 PDR  מרכז הבקרה עד לתחילת שלבבאחריות היזם לספק את מיקום 

במוקד עירוני  שיתוכנן ראשי תקשורת לריכוז יקושרו התקשורת תשתיות כל
 .עתידי

 הגובים כלל ואישור תיאום, התכנון בשלב כבר התקשורת לבצע קבלן באחריות
 וציוד ההגברה ציוד, המצלמות פריסת מיקומי דרישות מול הרלוונטיים

 .האלחוט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 :התקשורת תשתית פריסת של עקרוני שרטוט והינ הבא האיור

 

 

 קצה ומחברי כבילה 5.8

 לכל הראשי התקשוב מריכוז הפאסיביות התשתיות כל את ויקים יתכנן הקבלן
 .תקשוב ציוד יותקן בהם הקצה עמודי

: לרבות הנדרשת הפעילות כל את יכלול הפאסיבית התשתית מערך והקמת תכנון
, קלוז׳רים, לתקשוב( גובים) קרהב תאי, קנים הטמנת, חפירות ביצוע

 ארונות, סימון עמודי, נחושת כבלי, אופטיקה כבלי, מעבר ארונות, פילרים
 התשתיות לצורך שיידרש ככל, כאמור אחרת עבודה או מרכיב וכל חוץ

 .הפאסיביות

 של יתירות עם תתוכנן התוואים משלושת אחד בכל האופטית התשתית כבלי כל
 גידול לטובת ר"במע המערכות כלל הפעלת לאחר מהנדרש 50% לפחות
 .עתידי

 בשתי התוואים משלושת אחד בכל SINGLE MODE מסוג אופטית תשתית תיפרס
 :אפשריות חלופות

 הפחות ולכל) יתירות 50% בתוספת הנדרשת הסיבים כמות את הכולל כבל התקנת
 .קצה ציוד מותקן עליו עמוד לכל ישיר(, סיבים 6

 50% בתוספת הנדרשת הסיבים כמות את הכולל אשיר סיבים רב כבל התקנת
 כמות של השמטה תבוצע עמוד לכל וסמוך( סיב 144 לדוגמא) יתירות

 ייעודית( סיבים 6 הפחות ולכל) יתירות 50% בתוספת הנדרשת הסיבים
 .הראשי מהכבל

 יותקנו ובה IP65 מוגנת( חיבורים/פאנל קופסת) אופטית מילואה תותקן עמוד בכל
 .הסיבים ומחברי מתאמי כל

 יבוצעו המתאמים חיבורי וכל, LC מסוג חיבור על יתבססו הסיבים מחברי כל
 לא, בלבד סיבים ריתוך/היתוך באמצעות PIGTAILS חיבורי באמצעות

 .בשטח הדבקה באמצעות ו/או ישירים מתאמים חיבורי יבוצעו

 .בלבד אופטית תשתית על תתבסס ציוד יותקן עליו עמוד לכל התקשורת תשתית
מגשרי נחושת אשר יחוברו  י"ע"ג העמודים יבוצע ע לאמצעים הגישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ג'יגה ביט  1מבואות נחושת בקצב  8לפחות בעל  IP65למתג מוקשח בתקן 
 ג'יגה ביט לפחות. 10מבואות אופטיות בקצב  2 -ו

הגישורים מהמתג המוקשח לכל אחד מאמצעי הקצה יבוצע באמצעות מגשרי 
בלבד, שיותקנו בתוך העמוד בנפרד מכבלי  Cat-6Aנחושת העומדים בתקן 

 החשמל.

 את להחליף באות ואינן לתכנון מינימום הנחיות הינן לעיל המפורטות ההנחיות
 הן אלו בהנחיות המפורטות הכמויות. הקבלן של התכנונית האחריות

 של ובתכנון במידה. קצה אמצעי כל עבור הפחות לכל נדרשות כמויות
 בהתאם הקבלן יתכנן, סיבים של יותר גדולה בכמות צורך יתגלה הקבלן
 .זה במסמך המוגדרות היתירות דרישות כולל לצורך

 

 ציוד הכולל בעמוד וציוד תשתית לחיבור עקרונית סקיצה הינו הבא האיור
 תקשורת:

 

 

 האופטית התשתית חיווט 5.9

 רשתות: 1 חלק 1907 ישראלי בתקן לעמוד נדרשים האופטית התשתית מרכיבי כל
 התקן, מסחריים לבניינים כללית כבילה מערכת, הלקוח בחצרי בזק

 .ISO/IEC 11801 תקן על המבוסס

 IEEE 802.3ae אתרנט ביט ג'יגה 10 לפחות של בקצבים תתמוך האופטית הכבילה
(10GbE ,)בזמן הטכנולוגית לעדכניות בהתאם יותר גבוה בקצב או 

 .המימוש

 בדף המופיעות ודרישות למגבלות תאםבה יבוצעו האופטית הכבילה התקנות כל
 .הכבילה יצרן של הנתונים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המפורטים בתקנים לעמוד נדרשים שייפרסו הקצה וציוד הכבילה תשתית כל
 התקנים יהיו התקפים התקנים, לתקנים התייחסות של מקרה בכל, מעלה

 .האחרונה בגרסתם

 ניתוב לוחות ניש בין מקטע כל, אופטי ניתוב בלוח ויסתיים יתחיל אופטי כבל כל
 שימוש ויידרש במידה(. Splice) ביניים חיבורי ללא רציף מקטע יהיה

 .המזמינה אישור לקבל הקבלן על, ביניים בחיבורי

, ציוד מותקן עליו לעמוד הסמוכה תקשורת בשוחת סיבים חיבור של מקרה בכל
 חיבורים בתיבת שיותקן סיבים לריתוך אמצעי באמצעות החיבור יבוצע
 בסמוך תקשורת( גוב) בשוחת שתמוקם(, CLOSURE) מוגנת תייעודי
 .הציוד מותקן עליו לעמוד

 בנוסף. אורכו לכל זיהויו שיאפשר מודפס רץ מטר כיתוב יכלול אופטי כבל כל
 אשר פלסטי אזיקון או מתכווץ שרוול ידי-על קצותיו בשני כבל כל יסומן
 .הסיב״ ויעד הסיב ״מקור נתוני את יכלול

 .המזמינה של ובאישור בתיאום יבוצעו והשילוטים יםהסימונ כל

 חמישה לפחות של רזרבה תישמר התוואי לאורך שנייה תקשורת( גוב) שוחת בכל
 .האופטית בכבילה מטר( 10) עשר

 לתקן ובהתאם, לייעוד בהתאם שונים אופטיים בכבלים שימוש יבצע הקבלן
 :להלן המפורט י"עפ, ההתקנה ליום נכון ביותר המתקדם

 .סגורים מבנים בתוך יותקן SINGLE MODE מסוג פנימי אופטי כבל

 SINGLE מסוג( OUTDOOR) חיצונית להתקנה המיועד משוריין אופטי כבל

MODE החיצונית קרקעית התת בתשתית יותקן. 

 אש התפשטות המונע פלסטי מחומר עשוי יהיה הכבלים של החיצוני המעטה
(HFFR). 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 :האופטית התשתית לחיבורים רוניתעק סקיצה הינו הבא האיור

 

 

 בדיקות 5.10

 דו״חות בדיקה הכוללים ניחות הסיבים האופטיים, סוג הכבל ואורכו.הקבלן יספק 

 עבור כל אחד מן הכבלים שנפרסו ועבור כל גיד/סיב בנפרד. OTDRדו״ח בדיקת 

 

 

 מערכת כריזה והגברה –נספח ב'  .7

 כללי 7.1

 עבור ומימוש לתכנון רונותועק הנחיות, טכניות דרישות כוללנספח זה 
 .מערכת כריזה והגברה במע"ר

 :עיקריותתתי מערכות  2המערכת נדרשת להכיל 

 מערכת כריזה ומוסיקה.

 מערכת הגברה להופעות.

באמצעות תשתית שתגיע לכל עמוד בו יותקנו  IPעל  תתבססהמערכת שתותקן 
 האמצעים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כבילת שרשור בין העמודים.לא תבוצע 

 :מערכת הכריזה והמוסיקהפונקציונאליות  7.2

 המערכת תותקן על גבי עמודים אשר יסופקו בנפרד.

 המערכת תספק שמע בצורה אחידה ורציפה לאורך כל הטיילת.

עד רמת האמצעי על ר "המע של הייעודי מלאה מהמוקדשליטה ניהול ותאפשר י
 .עמודהבודד המותקן על כל 

 ואזור לפי דרישה. ניתן יהיה להעביר הודעות מוקלטות מראש לכל אזור

 לבחור ערוץ מוסיקה לאזור או קבוצה. ניתן יהיה

 על הודעות הכריזה, העוצמה וכל אשר נדרש. תתאפשר שליטה

 .סלולרי אפליקציית יהיה לבצע כריזה באמצעותניתן 

 ולהתפרצות של הודעות חירום ואזעקות. תינתן עדיפות לכריזת חרום

 :מערכת ההגברהפונקציונאליות  7.3

 תותקן במתחמי האמפי.המערכת 

 כל מערכת שמע תופעל באופן עצמאי ותשמש את המופע המקומי בלבד.

 המערכת תאפשר לבצע "עקיפה" ממערכת כריזת החרום.
 

 רכיבי המערכת 7.4
כל הציוד שיותקן במסגרת הפרויקט יידרש להיות מותאם לתנאי חוץ ויידרש 

 וונדליזם.פני לפחות כולל עמידות ב IP65לעמוד בתקן 

 המערכת המוצעת תידרש להיות מערכת איכותית ומובילה בתחומה.

 נדרש כי המערכות שיותקנו יהיו גמישות וניתנת להרחבה בהתאם לצורך.

 .99.9%תכנון וביצוע המערכות על כל מרכיביהן יספקו רמת זמינות של 

 (.PDRכל רכיבי המערכת יאושרו ע"י המזמינה בשלב התכנון הראשוני )

ק מענה לכל דרישות המזמינה ויכילו גם את כל היבטי התפעול  התכנון יספ
 הטכנולוגיה והממשקים המתאימים.

 

 המערכת תהיה ברמת מובנות גבוהה, ובכפוף לתכנון האדריכלי של השטח.

תותקן בארון בחדר הבקרה אשר יכיל בתוכו את כל החומרה המרכזית המערכת 
 הנדרשת לצורך הפעלה מלאה.

 מוסיקהמערכת הכריזה וה 7.5

 ונורית לחיווי תפוס. PTTלחצנים לשליטה על המערכת, הכולל לחצן  48 פאנל

 .IPהמערכת תסופק עם מיקרופון 

 מקורות לפחות ולהפעלת כריזה על פי אזורים. 6 -תוכנה לניהול מוסיקה ל

 מערכת הקלטה ויחידת זיכרון לניהול הודעות מובנות מראש.

וחה למשתמש )באמצעות לחצנים/מסך מגע( מפה סינופטית של כל המדרחוב, נ
לבחירת האזורים, הודעות לבחירת סוגי המוסיקה לאזור או קבוצה, הכל 

 על פי דרישת המזמינה וכל קונפיגורציה שיבחר.

 בכל עמוד יותקן רמקול לפי המפרט הבא לפחות:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שאינו נפרד  CLASS-D RMS 50Wאחד או יותר כולל מגבר  IP AUDIOמתאם 
מידה ותקבל החלטה להתקין יותר מרמקול אחד על עמוד מהמתאם )ב

 ויהיה צורך במתאמים נוספים, לא תתקבל דרישת תשלום נוספת(.

 לפחות. IP65עמידה בתנאי חוץ בתקן 

 .תתוקן עבור כל רמקול זרוע מתאימה

 .60Hz - 20KHzתחום היענות של 

 ''.6גודל 

 לפחות. 60Wעוצמה 

1 1W,1M 89db. 

 מערכת ההגברה 7.6

כניסות וכן שקע חשמל.  8ל שליטה לעוצמת השמע מתאימה ללפחות פאנ 7.6.1

הפאנל יהיה מתאים לחיבור מהיר של ארון הציוד ויותקן בארון אטום 

 שיאפשר התקנה של כל השקעים הנדרשים.

אשר יאפשר חיבור  IP AUDIOבצמוד לפאנל נדרש יהיה להתקין מתאם  7.6.2

 "ר.למערכת הכריזה והמוסיקה מהמוקד הייעודי של המע

 המערכת תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים. 7.6.3

המגבר, המיקסר והפרוססור וכל אשר נדרש לפעולה מלאה של המערכת  7.6.4

יותקנו בארון מזווד מתאים, אלה יפורקו לאחר כל מופע ויאוחסנו ע"י 

נציגי המזמינה, כל הארונות יסופקו עם גלגלים חזקים )תעשייתיים 

 חובות( מעל חבורים מהירים.המאפשרים תנועה בר

 המגבר יהיה לפי המפרט הבא לפחות: 7.6.5

7.6.5.1 DSP  19לגודל של  מותאם." 

7.6.5.2 CLASS-D. 

 למגבר. 2x800Wהספק   7.6.5.3

 אום. 8רגישות   7.6.5.4

 .20Hrz - 20Khrzתחום היענות   7.6.5.5

 .3dbניחות   7.6.5.6

 , בהספק מוצא מלא.1Khrz, בתדר 0.5%-אחוז עיוותים מתחת ל  7.6.5.7

ירידה במתחי האספקה, התחממות הגנות לעומס יתר, קצר, נתק, עליה/  7.6.5.8

 יתר.

 .95db -יחס אות לרעש גדול מ  7.6.5.9

רמקולים קבועים לפחות במתחם האמפי ע"ג עמודים לטובת  4יותקנו   7.6.6

 כיסוי מלא לפי המפרט הבא לפחות:

 RMS 500Wהספק של   7.6.6.1

 .20Hz - 40KHrzתחום רחב   7.6.6.2

 .18גודל הרמקול "  7.6.6.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .1W,1M 99db 1רגישות של   7.6.6.4

7.6.6.5 Impedance 80hm. 

 רייברים לתדרים גבוהים.ד  7.6.6.6

 המיקסר יהיה לפי המפרט הבא לפחות: 7.6.7

 .LINEיציאות  12 7.6.7.1

 מטריצה מלאה ליציאות בין כל הכניסות. 7.6.7.2

 .EQשליטה מלאה על איכות הצליל  7.6.7.3

 .ECHO/DELAYהשהייה ו/או הדהוד  7.6.7.4

 .FEEDBACKטיפול בבעיית המשוב החוזר  7.6.7.5

 , בהתאם לרמות רעש הרקע.AGCבקרה על עוצמת הקול  7.6.7.6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מערכת טלוויזיה במעגל סגור –נספח ג'  .8

 כללי 8.1

נספח זה כולל דרישות טכניות, הנחיות ועקרונות לתכנון ומימוש מערכת 
 הטלוויזיה במעגל סגור )להלן: טמ"ס(.

המערכת הנדרשת במפרט זה מבוססת על מצלמות רשת קבועות  8.1.1

( ומערכת בקרה NVRומתנייעות, מערכת הקלטה וניהול וידיאו )

מצלמות וניהול מצלמות  500( שתאפשר תמיכה בעד VMSזית )מרכ

 מעקב אנליטי אוטומטי וטלפונים סלולריים ייעודיים

 מצלמות הרשת יחולקו לפי מיקומן ואפיונן לשתי קבוצות: 8.1.2

 אשכול מצלמות בשדרה המרכזית. 8.1.2.1

 אשכול מצלמות בשתי השדרות החיצוניות. 8.1.2.2

ות וכיוון גובה, זוויות מיקום אשכולות המצלמות יוגדרו על גבי התוכני 8.1.3

הצפייה ורוחב השדה יוגדרו בשטח ע"י המתכנן בשיתוף הקבלן המבצע 

 והמזמין.

הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל הוראות החוק לכל עניין פרטיות, שילוט,  8.1.4

חישוב מערכי אחסון לפי דרישות ההקלטה, מיסוך אזורים וקביעת 

 גבולות גזרה לווידאו.

על עמידות לתנאי חוץ ואנטי ונדלי, הארונות יהיו כל הציוד שיותקן יהיה ב 8.1.5

בעלי מנעול סגירה ואטומים לכניסת חרקים ומזיקים למיניהם בתקן 

IP65 .לפחות 

 
 (NVRמערכת הקלטה וניהול ) 8.2

 
 כללי    8.2.1

הקבלן יספק מערכת הקלטה וניהול וידאו אשר תותקן במוקד, המערכת 

ותאפשר שליטה מרכזית  תספק פתרון לניהול, הקלטה והצגת המצלמות

 על כל המצלמות.

או שוו"ע ותעבוד  Linuxהמערכת המוצעת תתבסס על מערכת הפעלה  8.2.2

 כמערכת עצמאית מול המצלמות שיוגדרו עליה.

המערכת תאפשר להקליט ולהציג במצב חי או הקלטה את כל המצלמות  8.2.3

 במע"ר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המערכת תכלול מערך אחסון פנימי עם כמות דיסקים מתאימה בתצורת 8.2.4

RAID6  עם אפשרות לשליפת דיסקים לא תקינים מהפאנל הקדמי ללא

 צורך בהפסקת פעילות ההקלטה.

המערכת תדע להתאושש אוטומטית מהפסקת חשמל תוך עלייה  8.2.5

 אוטומטית, יצירת קשר עם המצלמות המוגדרות עליה ותחילת הקלטה.

עם עלייתה, המערכת תאפשר חיבור למערכות הצפייה והצגת המצלמות  8.2.6

 ב חי ובמצב הקלטה.במצ

 .4Kהמערכת תאפשר הקלטה וצפייה במצלמות ברזולוציה עד  8.2.7

לחומר המוקלט בכרטיס ההקלטה הפנימי של  מידיהמערכת תאפשר גיבוי  8.2.8

המצלמות, למצלמות מהן נותק הקשר מכל סיבה שהיא ותשלים 

 אוטומטית את גיבוי ואחסון החומר המוקלט.

עקב )ראה בהמשך( כולל המערכת תאפשר קינפוג של סט מצלמות המ 8.2.9

 אנליטיקה.

המערכת תהיה בעלת יכולת קליטת מידע ממצלמות הרשת במינימום של  8.2.10

320Mbps. 

המערכת תהיה בעלת יכולת הוצאת מידע אל מערכות הצפייה במינימום  8.2.11

 .512Mbpsשל 

 ימים לפחות. 30שמירת החומר המוקלט נדרש לתקופה של  8.2.12

הפרעה לצפייה בווידאו חי המערכת תאפשר צפייה בחומר המוקלט ללא  8.2.13

 והקלטת חומר חדש.

מערכת ההקלטה תאפשר הגדרת זמן אחסון שונה לכל ערוץ לפי הגדרות  8.2.14

 שיהיו ניתנות לשינוי.

חיבורי מסכים ישירות, מהם אחד החיבורים  3המערכת תכלול לפחות  8.2.15

 .4Kברזולוציה של 

 המערכת תהיה במבנה מודולארי של קומפוננטים נשלפים. 8.2.16

חיבורי רשת שיאפשרו עבודה במקביל מול המצלמות  3לול המערכת תכ 8.2.17

 ומול מערכות הצפייה.

המוקלט במערכת יקבל חתימה של שם הערוץ, תאריך  הווידאו  8.2.19 8.2.18

 ההקלטה וזמן ההקלטה.

 כל ערוץ יאפשר הגדרה עצמאית של המצלמה על תכונותיה.   8.2.20 8.2.19

ית ברזולוציה ערוצים בו זמנ 16 -המערכת תאפשר צפייה ב   8.2.21 8.2.20

 הן מקומית והן במערכת הצפייה מרחוק. 1080Pמינימלית של 

שדרוג גרסאות יבוצע ע"י הקבלן המבצע ללא תוספת עלות ובאופן    8.2.22 8.2.21

 יזום.
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 מערכת ההקלטה תהיה של יצרן המצלמות בלבד.   8.2.23 8.2.22

 (VMSמערכת בקרה מרכזית ) 8.3

 כללי 8.3.1

ל הווידאו במוקד ותוקם מערכת הבקרה המרכזית תשמש כמערכת הניהול ש

 הייעודי של המע"ר. במוקד 

לכל מערכות המצלמות, עם יכולת  24/7המערכת תקיים קשר מלא רצוף  8.3.2

 .PTZ -מצלמות ה שליטה לכל 

תתאפשר הגדרת מצלמות לסטרים ראשי וסטרים משני )להוציא מצלמות  8.3.3

 אנליטיקה בהן ניתן להגדיר סטרים ראשי בלבד(.

צלמות לפי דרישה ושמירת התצוגה להצגה תתאפשר קביעת תצוגות מ 8.3.4

 מהירה.

 רמות משתמשים לפחות. 2תתאפשר קביעת  8.3.5

 תתאפשר הגדרת רוחב פס לכל מצלמה בנפרד. 8.3.6

 (.VMDתתאפשר הגדרת ערוצים להקלטה קבועה או לפי תנועה ) 8.3.7

המערכת תראה בצבעים שונים לפי אופן הגדרת ההקלטה את מאפייני  8.3.8

 עקה.רציפה, לפי תנועה, אז –ההקלטה 

ערוצים על מערכת  16המערכת תאפשר הצגת וידאו מסונכרן של לפחות  8.3.9

 ערוצים על מערכת הצפייה מרחוק. 4ההקלטה או 

המערכת תאפשר חיבור אל קיר מסכים והצגה של כל מערכות ההקלטה,  8.3.10

 טלפונים סלולריים ייעודיים מהשטח, הצגת סט מצלמות מעקב.

אפשר הצגת מיקום אשכולי המערכת תציג את המצלמות על גבי מפה שת 8.3.11

המצלמות, קבלת חיוויים במקרה של אזעקה, הקפצת המצלמה המזעיקה 

 ורישום לוג בהתאם.

מערכת תהיה מבוססת לינוקס או שוו"ע ותאפשר יכולת ניהול של לפחות  8.3.12

 מצלמות בחיבור למערכות הקלטה. 1,000

רת ותחובר בתקשו 8.1/10תוכנת הצפייה תותקן על מחשב מבוסס חלונות  8.3.13

 רשת למערכות ההקלטה.

 מסכים שיחוברו אל המחשב. 6תוכנת הצפייה תאפשר עבודה של עד  8.3.14

מסכי וידאו חי בחלוקות צפייה  4התוכנה תאפשר חלוקת מסכים להלן: עד  8.3.15

 מסך לטובת מפה סינופטית. 1-מסך לטובת שחזורים ו 1שונות, 

 תוכנת הצפייה תאפשר בחירת מסך סינופסיס לטובת חיפוש מהיר של 8.3.16

 וידאו מוקלט, בחירת סוג אובייקט, צבע, כיוון, גודל ומהירות.
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  _________________ 

התוכנה תאפשר בחירת סוג הסטרים המבוקש מכל מצלמה, ראשי או  8.3.17

 משני.

 640Mbpsלפחות ורוחב פס יוצא יהיה  640Mbpsרוחב פס נכנס יהיה  8.3.18

 לפחות.

 תינתן יכולת לשחזר פאקטים אבודים. 8.3.19

 ירות מסכים.תינתן יכולת להציג מפות אלקטרוניות וק 8.3.20

 תינתן יכולת לאודיו דו כיווני מול המערכות והמצלמות המוגדרות. 8.3.21

 תינתן יכולת לניהול אזעקות ואירועים. 8.3.22

 
 

 מצלמות 8.4
 כללי 8.4.1

( עם חיבור נחושת בקצב של IPהמצלמות תהיינה כולן מצלמות רשת )

 ג'יגה ביט. 1לפחות 

רז לפחות ויותקנו במא IP65המצלמות יתאימו לשימוש חיצוני בתקן  8.4.2

 מתאים.

 .X10801920 המצלמות יהיו ברזולוציה מינימלית של  8.4.3

 פריימים לשנייה בתמונה רציפה לפחות. 25המצלמות יאפשרו קבלת  8.4.4

, מאושרות במפרט יצרן המצלמה, בתווך 3MPהעדשות יהיו ברזולוציה של  8.4.5

 מ"מ. 3-20

או מתקדמת יותר, בהתאמה למערכת  H264המצלמות יתמכו בדחיסת  8.4.6

 ההקלטה.

 מות יוזנו ממתח מקומי בהתאם למיקומן.המצל 8.4.7

 מעלות צלזיוס לפחות. 60+ -ל 20-טווח טמפרטורת עבודה יהיה בין  8.4.8

אוטומטי של מידע מוקלט  סנכרוןהמצלמות יהיו בעלות יכולת לבצע  8.4.9

מכרטיס הזיכרון הפנימי אל מערכות ההקלטה במקרה של ניתוק מכל 

 סיבה שהיא.

 מלאה למערכות ההקלטה. המצלמות יהיו בעלות תאימות ממשקים 8.4.10

 
 אשכול שדרות חיצוניות -סט מצלמות מעקב  8.5

 כללי 8.5.1

אשכולות המצלמות בשתי השדרות החיצוניות יכללו מצלמה מתנייעת 

(PTZו )- מצלמות נוספות שישמשו לטובת מעקב אוטומטי ואוטונומי  2

לחלוטין, וללא תלות במערכת ההקלטה לצרכי תיעוד כל אירועי תנועת 

 במרחב. מצלמות אלו יעבדו כמערכת עצמאית. האובייקטים
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המצלמה הקבועה תעבוד עם אלגוריתם אנליטיקה למעקב ייעודי ותעביר  8.5.2

אל המצלמה המתנייעת. המצלמות יחוברו ביניהן בחיבור ישיר  פריסטים 

 .NVRויוכלו לעבוד כמערכת עצמאית ללא צורך במערכת הקלטה 

ב אוטומטי, מעקב חצי מעק –מצבי הפעלה  3ניתן יהיה לקבוע בסט  8.5.3

 אוטומטי ומעקב ידני.

 אירועים בו זמנית. 6הסט יידע לנהל ולתעד לפחות  8.5.4

 המצלמה הקבועה בסט תהיה מסוג אור כוכבים לפי הפירוט הבא: 8.5.5

 .1920x1080מגה פיקסל  2מצלמת רשת יום/לילה בעלת חיישן  8.5.6

 (.1080P @ 60fpsפריימים לשנייה ) 60עד  8.5.7

 .Lux 0.02ם תאורה נמוכה במיוחד לצבעי 8.5.8

 .Lux 0.002תאורה נמוכה במיוחד לשחור/לבן  8.5.9

 אודיו דו כיווני. 8.5.10

 כניסת מגע יבש לאזעקה. 8.5.11

 .RS485חיבור  8.5.12

 המצלמה המתנייעת בסט תהיה לפי הפירוט הבא: 8.5.13

 .1920x1080מגה פיקסל  2מצלמת רשת יום/לילה בעלת חיישן  8.5.14

 .Lux 0.05תאורה לצבעים  8.5.15

 .Lux 0.005תאורה לשחור/לבן  8.5.16

 מטר. 150דום חכם, למרחק של לפחות אינפרא א 8.5.17

 .1-1/10,000Sמהירות צמצם  8.5.18

 מגב מובנה. 8.5.19

 אזורים. 4מיסוך של לפחות  8.5.20

 .X30זום  8.5.21

 
 אשכול מצלמות שדרה מרכזית -מצלמות קבועות  8.6

 כללי 8.6.1

מצלמות קבועות תמיד  2 -אשכול המצלמות בשדרה המרכזית יורכב לפחות מ

מיקום )לטובת מקומות כינוס ( בהתאם לPTZולעיתים בתוספת מצלמה מתנייעת )

 ובילוי מרכזיים(.

 המצלמה הקבועה תהיה לפי הפירוט הבא: 8.6.2

מגה פיקסל, תמיכה  4מצלמת רשת יום / לילה בתצורת צינור בעלת חיישן  8.6.3

 .1080X 1920מגה פיקסל  2ברזולוציה מינימלית של 
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 מ"מ. 3-4.8עדשה  8.6.4

 .Lux 0.05תאורה לצבעים  8.6.5

 רה אדום.עם אינפ Lux 0תאורה לשחור/לבן  8.6.6

 מטר. 25אינפרא אדום חכם, למרחק של לפחות  8.6.7

 אזורים. 4מיסוך של לפחות  8.6.8

 אודיו דו כיווני מובנה במצלמה. 8.6.9

 לפחות. 128GBכרטיס זיכרון בנפח  8.6.10

המצלמה המתנייעת ככל שתידרש תהיה זהה למפרט בסט מצלמות המעקב  8.6.11

 לעיל.

 
 טלפון סלולרי ייעודי 8.7

 ל המוקד.הטלפון ישמש להעברת וידאו חי מהשטח א 8.7.1

 הטלפון יוכל לשמש כטלפון סלולרי לכל עניין. 8.7.2

 הטלפון יוכל להקליט מקומית על גבי כרטיס זיכרון. 8.7.3

ניתן יהיה לחבר מצלמת כפתור מוסווית אל הטלפון הסלולרי לשימוש  8.7.4

 אנשי ביטחון מוסווים.

אינצ'  5.5הטלפון הסלולרי הייעודי יבוסס על מערכת אנדרואיד. מסך של  8.7.5

מגה פיקסל  13, מצלמה אחורית לפחות H264וידאו  לפחות, דחיסת

, עמידות GPS, תמיכת 4מגה פיקסל, תמיכה בסים דור  8וקדמית לפחות 

 .IP67לתנאי שטח 

תוכנת הצפייה תותקן על מכשירים סלולריים לפי החלטת המזמין, ותיתמך  8.7.6

 ומעלה. 2013על ידי גרסאות הפעלה משנת 

ערכות ההקלטה בהתאם לדרישת תוכנת הצפייה תוכל להתחבר אל כל מ 8.7.7

 המזמין.
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 Wi Fiית אלחוט מערכת –נספח ד'  .9

 כללי .9.1

נספח זה מפרט את ההנחיות והעקרונות לתכנון, התקנה, הגדרה, אינטגרציה 

 .WiFiומימוש תשתית אלחוט מבוססת טכנולוגית 

שיקים עם ספק האינטרנט  WiFi -הקבלן יבצע אינטגרציה של תשתית ה .9.1.1

 "י המזמינה ע"מ לתת שירות לכלל ההתקנים.שייבחר ע

 .24/7תשתית תאפשר נגישות לציבור לרשת האינטרנט לאורך כל המדרחוב   .9.1.2

 Cisco, Gonetworks, Ruckus, Arubaהקבלן יציע מוצרים של היצרנים   .9.1.3

Networks .או שוו"ע, תהיה עדיפות לחברה המייצרת בישראל 

( יהיה מבוסס על יצרן אחד בלבד, הציוד המוצע )בקרים, נקודות גישה וכד'  .9.1.4

 לא יתקבלו פתרונות המשלבים מספר יצרנים.

 יישומי המערכת .9.2

 גלישה באינטרנט. .9.2.1

 .HD1080Pיישומי וידאו מבוססי וידאו באיכות  .9.2.2

 .HD Audioיישומי אודיו מבוססי שמע באיכות  .9.2.3

 נדידה בין נקודות הגישה במדרחוב ללא ניתוקים. .9.2.4

 דרישות טכניות .9.3

 שרד התקשורת בישראל.רישיון סוג של מ .9.3.1

מ' )בשטח אורבני( עם מספר משתמשים מחוברים 500רדיוס כיסוי של לפחות  .9.3.2

מחשבים, טלפונים חכמים וכו', בו  –משתמשים מסוגים שונים  10)לפחות 

 זמנית(.

 .Outdoorלפחות למערכות  IP65עמידה בתקני סביבה  .9.3.3

מעלות צלסיוס  65 -מעלות צלסיוס ל 0טמפרטורת עבודה של ציוד החוץ, בין  .9.3.4

 לפחות.

מעלות במערכות לתוך  45 -מעלות במערכות חוץ ו 30שידור באלומות צרות ) .9.3.5

 בנינים( על מנת להקטין את זליגות הרדיו ויכולת הציטוט לתשדורת.

 משמשים מחוברים בו זמנית. 250תמיכה ב  .9.3.6

מגה ביט לשנייה לפחות )ברמת  1מהירות גלישה/רוחב פס של לפחות  .9.3.7

משתמשים פעילים בו זמנית וחיבור זמין לאינטרנט  100תן התשתית( בהינ

 מגה ביט לשנייה. 150בקצב של 
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 נקודת גישה .9.4

 ממשקים: .9.4.1

 RJ45בממשק . PoEתומך  IEEE 802.3afג'יגה ביט אתרנט  1ממשק  .9.4.1.1

 להגדרה ראשונית. RS232ממשק ניהול סיריאלי  .9.4.1.2

 מהירויות עבודה: .9.4.2

 802.11n: 6.5-216.7Mbps (20MHz) 13.5-450Mbps (40MHz.)תקן  .9.4.2.1

 .802.11g: 50, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbpsתקן  .9.4.2.2

 .802.11b: 11, 5.5,2, 1Mbpsתקן  .9.4.2.3

 תצורת עבודה: .9.4.3

 .Access Pointתמיכה בשירותי  .9.4.3.1

 )לקישור נקודת גישה לרשת ללא כבל רשת פיסי(. Wireless Meshשירותי  .9.4.3.2

 .Client -תמיכה בהגדרת נקודת גישה כ .9.4.3.3

 איכות ורמת שירות: .9.4.4

 WMM (WiFi Multimedia..)תקן .9.4.4.1

 .802.11eתקן .9.4.4.2

 תורים לניהול עדיפויות תעבורה לכל משתמש. 4לפחות  .9.4.4.3

 (.Rate Limitingניהול רוחב פס לכל משתמש ) .9.4.4.4

 .SSIDניהול רוחב פס כולל ברמת  .9.4.4.5

 :Layer 2, Layer 3פרוטוקולי  .9.4.5

 .VLANרשתות  512 -תמיכה ב .9.4.5.1

 .IPv4, IPv6תמיכה בפרוטוקולים  .9.4.5.2

 .802.1Qתמיכה בפרוטוקול  .9.4.5.3

 ניהול ושליטה: .9.4.6

 ממשק גרפי מבוסס דפדפן. .9.4.6.1

 .Telnet, SSHממשק פקודות  .9.4.6.2

 הגנת משתמש וסיסמה לגישת לניהול בכל סוגי הממשקים. .9.4.6.3

 .SNMPv2פרוטוקול  .9.4.6.4

 .SNMPv3פרוטוקול  .9.4.6.5

 .TFTPיכולת שדרוג תוכנה באמצעות פרוטוקול  .9.4.6.6

 .FTPיכולת שדרוג תוכנה באמצעות פרוטוקול  .9.4.6.7

 בקרי אלחוט .9.5
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 כללי .9.5.1

ה בין נקודות הגישה הפזורות במדרחוב לבין רשת האינטרנט יבוצעו כל התעבור

דרך רכיב בקר מרכזי שיטפל בזיהוי ואימות משתמשים, הרשאות גישה, ניהול 

 רוחב הפס, וכיוב. לא תתאפשר גישה לרשתות אחרות פרט לאינטרנט.

הבקר המרכזי יטפל וינהל את כל נקודות הגישה שפזורות במדרחוב  .9.5.2

ת, באמצעות ממשק גראפי ידידותי שיכלול הגדרה, תפעול מנקודה מרכזי

וניהול של משתמשי הרשת, רמות ואיכות שירות, רדיו, ניטור ביצועים, 

 אבטחת מידע, גידול והתרחבות, טיפול מרוכז ברישוי וכיוב.

 
בקר האלחוט יבוסס על פתרון חומרתי, לא יתקבל פתרון המבוסס על בקר  .9.5.3

 יותר מנקודות הגישה. תוכנתי המופעל בתוך אחת או

 ממשקים: .9.5.4

 RJ45בממשק . PoEתומך  802.3afג'יגה ביט אתרנט  1ממשקי  .9.5.4.1

 מגה ביט אתרנט. 100בקצב של   out-of-bandממשק ניהול 9.3.1.7 .9.5.4.2

 להגדרה ראשונית. RS232ממשק ניהול סיריאלי  9.3.1.8 .9.5.4.3

 מהירויות עבודה: .9.5.5

כל התכונות של תעבורה בשימוש ב 4Gbps Full Duplexתמיכה במינימום  .9.5.5.1

 שנתמכות בבקר.

 שרידות וזמינות: .9.5.6

 תמיכה ביכולת הוספת בקר לצורך שרידות. .9.5.6.1

 5זמן המעבר בין הבקר הראשי לבקר המשני בזמן כשל יהיה מקסימום  .9.5.6.2

 שניות.

 :Layer 2, Layer 3פרוטוקולי  .9.5.7

 .VLANרשתות  4,096 -תמיכה ב .9.5.7.1

 .IPv4, IPv6תמיכה בפרוטוקולים  .9.5.7.2

 לכל ממשק פיסי. IEEE 802.1Qתמיכה בפרוטוקול  .9.5.7.3

 802.3ad (LACP.)תמיכה בפרוטוקול  .9.5.7.4

 .DHCP Server -תמיכה ב .9.5.7.5

 .DHCP Relay -תמיכה ב .9.5.7.6

 איכות ורמת שירות: .9.5.8

 WMM (WiFi Multimedia.)תקן .9.5.8.1

 .802.11eתקן  .9.5.8.2
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 ניהול תורים לניהול עדיפויות תעבורה לכל משתמש. .9.5.8.3

 (.Rate Limitingניהול רוחב פס לכל משתמש ) .9.5.8.4

 .SSIDרמת ניהול רוחב פס כולל ב .9.5.8.5

 ניהול ושליטה: .9.5.9

 ממשק גרפי מבוסס דפדפן. .9.5.9.1

 .Telnet, SSHממשק פקודות  .9.5.9.2

 הגנת משתמש וסיסמה לגישת לניהול בכל סוגי הממשקים. .9.5.9.3

 .SNMPv2פרוטוקול  .9.5.9.4

 .SNMPv3פרוטוקול  .9.5.9.5

 .TFTPיכולת שדרוג תוכנה באמצעות פרוטוקול  .9.5.9.6

 .FTPיכולת שדרוג תוכנה באמצעות פרוטוקול  .9.5.9.7

 .Syslogפרוטוקול  .9.5.9.8

 רה פיסית ותנאי סביבה:תצו .9.5.10

 סטנדרטי להתקנה בארון תקשורת. 19מארז " .9.5.10.1

 אנרגיה: .9.5.11

 .220VAC / 50Hzניתנים לשליפה  N+1ספקי כוח בתצורת  2 .9.5.11.1

 טמפרטורת עבודה: .9.5.11.2

 לפחות. 40ºC -ל 0ºCטמפרטורת עבודה בין  .9.5.11.3

 

 פריסה .9.6

תצורת הפתרון תתבסס על התקנת נקודות גישה אלחוטיות לריכוזי  .9.6.1

 חוב באמצעות תשתית תקשורת.התקשורת השונים במדר

שיוכן בעמוד עליו  220Vאספקת מתח לנקודות הגישה תתבצע חיבור למתח  .9.6.2

 יותקנו נקודות הגישה של הרשת האלחוטית.

נקודות הגישה יחוברו למתג שיוכן בעמוד שיחובר למתג הליבה בחדר  .9.6.3

 התקשורת הראשי באמצעות תשתית התקשורת שתיפרס במע"ר.

ותקנו בקרי המערכת, מתגי אגרגציה וכן כל בחדר תקשורת הראשי י .9.6.4

 חומרה או תוכנה אחרת אשר תאפשר את הניהול והשליטה בציוד.

 החיבור לספק האינטרנט יבוצע מחדר התקשורת הראשי באחריות המזמין. .9.6.5
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 סקר אתר .9.7

הקבלן יבצע סקר אתר מקיף ע"מ לאסוף את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע  .9.7.1

ת הרשת בשלמותה, לרבות, אך לא רק, כל העבודות הנדרשות ולצורך הקמ

הנדרש לחיבורה לתשתיות הפאסיביות והאקטיביות של העירייה באופן 

 מושלם.

סקר האתר יכלול בנוסף לאמור לעיל, סקר קרינה טרום ההתקנה בכל  9.5.2 .9.7.2

האזורים שבהם צפויה הרשת החדשה לפעול. הבדיקה תכלול בדיקת 

 תכוון הספק להשתמש.צפיפות ההספק בתחום התדרים שבהם מ

ככל שתוצאות בדיקת הקרינה יציגו חריגות ברמת הקרינה, יבצע הקבלן  .9.7.3

את השינויים הנדרשים כדי להביא את הפתרון לכדי עמידה ברמת הקרינה 

המותרת. באחריותו המוחלטת של הקבלן לספק את כל האמצעים הנדרשים 

לביצוע  לביצוע הבדיקות ובכלל זה ציוד בדיקה מתאים וכ"א מיומן

 הבדיקות.

ככל שתחליט העירייה, יבצע ספק צד שלישי בדיקות קרינה לאחר מסירת  .9.7.4

המערכת ע"י הקבלן. במידה ובתוצאות בדיקות הקרינה על ידי ספק זה 

תמצא חריגה בכמות הקרינה שמקורה במערכת, יבצע הקבלן את כל 

ה הנדרש, ללא תמורה כלשהי, כדי להביא את הרשת לעמידה ברמות הקרינ

 .המומלצות ע"י העירייה
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מערכת  שליטה ובקרה לניתור פרמטרים  – 'נספח ה .10

 סביבתיים

 כללי .10.1

במסגרת המכרז הקבלן נידרש להגיש לאישור היזם מערכת שליטה ובקרה אשר 
 תוכל לבקר מספר רב של אמצעי ניתור ובקרה. 

 :דרישות מערכת .10.2
 .דידת התקהלותספירת אנשים ומהמערכת תוכל לנתר באזור המע"ר  .10.2.1

 המערכת תידרש לתת פרמטרים סביבתיים כגון : .10.2.2
 :ניטור רמות קרינה .10.2.2.1

 LDR / LUXרמת האור  .10.2.2.1.1.1

 קרינה אלקטרומגנטית .10.2.2.2

 קרינה רדיואקטיבית .10.2.2.3
 ניטור רעש .10.2.3
 גילוי גזים רעילים .10.2.4
 :ניטור איכות אויר .10.2.5

 טמפ' .10.2.5.1.1.1
 לחות .10.2.5.1.1.2
 לחץ אטמוספרי  .10.2.5.1.1.3
10.2.5.1.1.4. CO - פחמן חד חמצני 
10.2.5.1.1.5. CO2-  דו תחמוצת הפחמן 
10.2.5.1.1.6. O2- חמצן 

10.2.5.1.1.7. H2- ןמימ 
10.2.5.1.1.8. H2S –  מימן גופרתי 
10.2.5.1.1.9. HCI- חומצת מימן כלורי 

10.2.5.1.1.10. HCN – מימן ציאנידי 
10.2.5.1.1.11. PH3-  זרחן מימני 
10.2.5.1.1.12. ETO-  אטילן 
10.2.5.1.1.13. CL2- כלור 
 אבק .10.2.5.1.1.14
 אדי ביוגז )מזבל אורגני( .10.2.5.1.1.15
 אדי דלק .10.2.5.1.1.16
 רמת הזיהום מפיח מכוניות .10.2.5.1.1.17

 
 ( יחידות הקצה )בקרים .10.3

 ליחידות הקצה תהיה יכולת לתקשר עם המערכת באופנים הבאים : .10.3.1

10.3.1.1. Wi-Fi 

10.3.1.2. GPRS 

10.3.1.3. RF 

10.3.1.4. BLUETOOTH 

 יחידות הקצה יכללו : .10.3.2

 הזנה חשמלית מקור מתח ואפשרות להזנה מפאנל סולארי. .10.3.2.1

 CPU+  כרטיס זיכרון .10.3.2.2

 Modbusיציאת   .10.3.2.3



452 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  Tcp/IPיציאה  .10.3.2.4
 חיישן תזוזה .10.3.2.5

 לקליטת גלאים עתידיים נוספים 40%למערכת תהיה יכולת גידול של  .10.4

 מערכת סיוע לאכיפה עירונית  -נספח ו'  .11
 כללי .11.1

ות והעקרונות לתכנון, הגדרה ,אספקה ואינטגרציה של פרק זה מפרט את ההנחי
 מערכת אשר תסייע לאכיפה העירונית.

 ( BACK OFFFICEדרישות מערכת אכיפה משרד אחורי )תוכנה  .11.2

כל התהליכים יענו על פקודת הראיות, סדר דין פלילי, פקודת מיסים גביה  .11.2.1

 )אם תיושם(,  חוקי הרשות הפנימיים ונהלי העירייה.  

לאה לאמיתות, תקפות ועקיבות על כל הרשומות ואירועים שמירה מ .11.2.2

 במערכת.

 המערכת תהייה פרמטרלית ככל האפשר. .11.2.3

 התראות קופצות למשתמשי המערכת שמוגדרות באמצעות פרמטרים. .11.2.4

כל נתוני המערכת )כולל חומר היסטורי וחומר "שנמחק"( ילווה בחותמות  .11.2.5

 זמן וחותמות משתמש.

/רשומות מאפיינים ותמונות נלוות כל אירוע שירשם ילווה ברשומה .11.2.6

 בהתאמה.

על נתוני המערכת תהייה הגנה מפני עדכון, מחיקה )עדכון ומחיקה ישמרו  .11.2.7

 כהיסטוריה( וצפייה על פי כללי אבטחת המידע.

המערכת תיתן מענה לצפייה בסרטי מצלמות האבטחה וגזירת אירועים  .11.2.8

ת וחותמות תוך כדי עדכון רשומת האירוע בהתאמה, גזירת מספר תמונו

הזמן של סרטי הווידאו כדי לשמור על ההפניה המקורית בסרט ובמצלמה 

 בהתאמה.

המערכת תפעל במינימום התערבות של המשתמשים, הרשומות יעברו  .11.2.9

 אוטומטית משלב לשלב יחד עם התראות וטיפולים אחרים.

מודול ניטור ובקרה אוטומטי לבדיקת תקינות בתדירות מוגדרת מראש על  .11.2.10

בכל הפרמטרים הניתנים לבדיקה. בנוסף יתעד את כל  IP-ת הכל מצלמו

המידע הטכני עבור כל המצלמות )מיקומי המצלמה,  מאפייני זיהוי 

יחידניים, היסטורית תקינות וכו'( מודול זה יתריע באופן אוטומטי על כל 

 .תקלה ותקלה ללא צורך בהתערבות ידנית

 דרישות מתיעוד האירועים והמצלמות .11.3

פשר לבצע אכיפה עירונית למספר רב של עבירות / פיקוח המערכת תא .11.3.1

 עירוני.

 ( .ALPRהמערכת תהיה מבוססת על מצלמות ) .11.3.2



- 453 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המערכת תאפשר פיענוח אוטומטי של מספרי רכב ובדיקתם מול מסד  .11.3.3

 נתונים. 

 למצלמות יתבצע מרחוק באופן אוטומטי יזום. Setup-שדרוגי תוכנה ו .11.3.4

 ות מהמצלמה למשרד האחורי.הצפנה מובנת בשידור המידע והתמונ .11.3.5

 המערכת תוכל לייצר ולשלוח דוחות באופן אוטומטי.  .11.3.6

אפשרות לפיענוח אוטומטי של סימון על משאיות / מכליות של חומרים  .11.3.7

 מסוכנים וסוגיהם.

כל מצלמה תכיל אינטגרלית )באותו מעבד( מצלמה צבעונית ומצלמת  .11.3.8

ALPR. 

לוחיות הרישוי יתבצע פיענוח מספרי  All In Oneהמצלמות יהיו מסוג  .11.3.9

 פנימית בתוך מעבד המצלמה.

מספר סידורי, חותמת זמן, חותמת  -כל אירוע ילווה בחותמת המצלמה .11.3.10

המיקום, מספר הלוחית ומספר תמונות צבעוניות שמתעדות את האירוע 

)מסונכרנות באמצעות המעבד הפנימי של המצלמות( ללא התערבות 

 חיצונית.

 המערכות והמצלמות. סנכרון זמן אוטומטית בין כל .11.3.11

ספרות או סוגים אחרים )כגון הרשות  8ספרות,  7עדכון סוגי הלוחיות  .11.3.12

 הפלסטינאית( יתבצע מרחוק. 

קובץ רשימות שחורות )של לוחיות( של רכבים גנובים, חשודים, מבוקשים  .11.3.13

וכו' , יאוחסן בזיכרון המצלמות ויסונכרן אוטומטית מול קובץ הרשימות 

די שיוגדר ע"י הרשות. התראות לרכבים השחורות מהשרת הייעו

שנמצאים ברשימות השחורות תשלחנה לבעלי תפקידים מוגדרים למפרע 

 ע"י הרשות בזמן אמת.

 להן מספר דוגמאות לאפשרויות הנדרשות מהמערכת: .11.3.14

 חניה במעברים להולכי רגל. .11.3.14.1

 חנייה בתחנות אוטובוס. .11.3.14.2

 חנייה בחניית נכים .11.3.14.3

 חנייה בתחנות אוטובוס .11.3.14.4

 ם אסוריםחנייה באזורי .11.3.14.5

 חניה במעברים להולכי רגל .11.3.14.6

 חניית משאיות הובלת מצרכים לפי זמן חניה .11.3.14.7

 חניית רכבים מעבר לזמן קצוב .11.3.14.8

 רכבים גנובים, רכבים חשודים וכו' .11.3.14.9

 חניה על מדרכות .11.3.14.10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נתיבי תחבורה ציבורי –אכיפת נת"צ  .11.3.14.11

 אכיפת חניה באדום לבן .11.3.14.12

 אכיפת חניה כפולה. .11.3.14.13

 אכיפת נסיעה בניגוד לכיוון התנועה.  .11.3.14.14

 למות ניידות )מותקנות על / בתוך רכב(מצ  .11.4

 כללי  .11.4.1

בניידות הפיקוח העירוני תותקן מערכת אשר תבצע תיעוד של עבירות התנועה . 

 להלן דרישות המערכת :

מצלמות לפענוח אוטומטי של מספרי רכב + מצלמות צבעוניות )כל  .11.4.2

 המצלמות מסונכרנות(.

מכליות של חומרים אפשרות לפיענוח אוטומטי של סימון על משאיות /  .11.4.3

 מסוכנים וסוגיהם.

 אפשרות להקלטת וידאו וצפייה לאחור.  .11.4.4

 שידור בתקשורת סלולרית של כל אירוע מלווה במספר תמונות. .11.4.5

 הצפנה מובנת בשידור המידע והתמונות מהמצלמה למשרד האחורי. .11.4.6

התראות בזמן אמת ללוחיות שנמצאות בקובץ רשימות שחורות וחומרים  .11.4.7

 באופן אוטומטי מקבצי המשרד האחורי.מסוכנים המסונכרן 

בדיקה אוטומטית של רכבים בעלי תווי נכה או בעלי תוו תושב )רשימות  .11.4.8

 לבנות(.

 + שם רחוב +מספר(. GPSמיקום אוטומטי של כל אירוע )קורדינטות  .11.4.9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 3ג'נספח 

 

 בקרת איכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 3נספח ג'

 בקרת איכות

 פרויקט פיתוח המע"ר   -בקרת איכות הביצוע של הקבלן 
 

 מבוא   1

 

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

 

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט 

לן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו המופעלת על ידי הקבלן )לה

מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך הכולל המיועד  להבטיח את איכות הביצוע של 

 הפרויקט.

 

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם 

ם העדכנית ליום פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתא

 בנושא בקרת איכות. 02למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל בדגש לפרק 

   

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך 

הקובע. על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה 

 מבחינתו.

כת לבקרת איכות המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מער 

)כולל ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור 

 ביצועם של כל סעיפי ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.

   

הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות  מערכת  האיכות נועדה להבטיח  שהמוצר  

נים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה בכל מסמכי ההסכם ,התוכניות, תק

נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל 

שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד  לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם 

 ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.

 

בלתי נפרד ממערך  לק(, תהווה חControl Qualityהמערכת בקרת האיכות )

ותבצע את עבודתה בהתאם  ISO 9000הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

 הטכניות המפורטות בפרק זה.  לכלל הדרישות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין 

 ( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערךAssurance Qualityמערכת הבטחת איכות )

 בקרה לפעילויות מערכת בקרת האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה 

תהיינה  תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י 

 הקבלן.

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות 

 דר במכלול מסמכי החוזה. איכות כמוג

בקרת האיכות מטעם הקבלן  אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט 

לרבות הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת 

 והארכת משך ביצוע ככל שידרש.

  

הקבלן  מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של

אך יהיה אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של 

הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות 

יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות 

 ומערך הביצוע של הקבלן .

 

 לניהול ממוחשבתה מערכתה ת האיכות כולל תפעולהקמה ותפעול מערך בקר

וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע  בפרויקט האיכות

בהתאם להוראות כלל מסמכי ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן 

 במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 

 תהגדרו  2

 כללי     2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם 

המשמעות המוקנית להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי 

 לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

יקט מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרו

ואשר מטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, 

הספקים וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות 

 ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

חברה כלכלית לפיתוח  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין  

מטרותיה הינן בחינה ובקרה  מודיעין אל מול מערך בקרת האיכות ואשר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך 

 ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של  

 הפרויקט מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5

או יותר  בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד 

 מתחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות 

 בפרויקט" .

. המערכת בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

 האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, לכאשר תפעו, המזמיןתסופק ע"י 

היתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות  ביןבהמשך) מפורטל בהתאם למערכת

  מטעמו . מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוונתוני המדידה(, 

 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להסמכת  

י הממונה על התקינה במשרד מעבדות או " מעבדה מאושרת " על יד

המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט 

שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות 

ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן 

 בפרויקט.

 מודד ראשי  2.8

 קרת האיכות של הפרויקט.מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי ב 

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודיעין.   

 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, 

 התוכניות והמפרטים.

וע בפרויקט בין היתר תוך כדי מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצ

 הקמה, ניהול ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת    3.1

"עקיבות"(, ניתוח תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא 

 שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים    3.2

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה    3.3

 ובאיכויות המוצר המוגמר.

נת להימנע מחזרה על אי קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מ

 התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,  . 3.4

 הבדיקות

המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות 

 שהושגו.

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא  . 3.5

ערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין עמדו בדרישות המפרט למ

 ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של הקבלן.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

  

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות  

 חיצונית למערך הקבלן, חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת

שנים  3איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר מוכח של 

 לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה.

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על  החברה שתמונה על ידי הקבלן

פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה בסדר גודל דומה כאשר לפחות אחד 

 יית גשר פלדה..הפרויקטים היה בנ

 

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי  

 שטח נוספים בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .

מנהל הבטחת איכות רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י  

 הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3

(. מב"א)להלן:  מנהל בקרת האיכותת האיכות, יעמוד בראש מערך בקר 

תחומיים בקרי שטח בכפיפות למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו 

 (. מבא"ת)להלן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך   

פעילות המעבדה בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא 

 ר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי החוזה. המדידות באת

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת  

האיכות מראש לפני מינויים ,מודגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות 

 מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט,  

פרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח תאושר ע"י מנהל ה

 הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י הקבלן. 

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי  1טבלה מס'  

 התפקידים בצוות בקרת האיכות .

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר  

ישה של תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל ללא כל דר

הבטחת האיכות של המזמין רשאים לפסול גורם כאמור גם במהלך 

העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר 

הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן 

 ות לתוספת תשלום.זכות לארכה בלוח הזמנים או זכ

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס'  

 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 

 

1 

 

 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בביצוע עבודות עפר, סלילה 

ון של שנתיים ותשתיות ומהם לפחות ניסי

בביצוע בקרה או הבטחת איכות בפרויקטי 

 סלילה

 מב"א

1 

 

 2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם 

 לפחות שנה בנושא בקרת איכות.

בקר עבודות עפר 

 וסלילה

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת  12 1

 נתונים ותפעול מערכות מחשב

כירה/מקלידת מז

 מערכתנתונים ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 ממוחשבת

 האיכות לניהול

 בפרויקט

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות

מבא"ת עבודות 

 חשמל

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3אדריכל נוף בעל ניסיון של 

בעבודות נוף מתוכם לפחות שנתיים בנושא 

 בקרת איכות.

מבא"ת לעבודות 

גינון ושיקום נוף, 

 סביבתי

מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה . 2של 

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים   1

 מודד מוסמך לפחות בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

ור מנהל בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את איש

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל 

הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1בטבלה מס' 

מתייחסים לנוכחות קבועה  1היקפי המשרה של כוח האדם המצוינים בטבלה 

  ובמשרה מלאה באתר אלא אם צויין אחרת. ורציפה

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן 

האפשרות  כי מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עפר וסלילה 

)בהתאם לניסיון ואיכות עבודת הבקרה של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר 

 העבודה(. 

ן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת באם יינת

להחזיר את כמות צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

ובהתאם להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות  נוסף לעבודת המב"א  1

 וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 י הבקרה בפרויקטכתיבת מערכת איכות, נהלים ושלב 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות  14

 את  מסמכי תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק  3 -המסמכים ימסרו ב 

בלן כתנאי מובהר, כי תכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הק

לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט 

ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת 

לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה 

 דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.

לו   ערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצהמ

לכל אחד משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט 

יכתבו נהלים לכל אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך 

בודה מחוץ לאתר הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והע

 העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך 

המבוקר של הפרויקט כגון יועץ תשתיות, מתכנן הכביש ,אדריכל נוף, מהנדס חשמל 

השלבים בהם מעורב וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט ו

 היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו 

באמצעות תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן 

ותיחתם ע"י כל אחד  ברשימות תיוג לקביעת פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר

מבעלי התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני 

דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים 

המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים 

 לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:      5.1

 תיאור כללי של הפרויקט. 5.1.1

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור. 5.1.2

פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע  5.1.3

של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן, מערכת הבטחת האיכות האיכות למערכות הביצוע של 

 ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח  5.1.4

 וכו'( של:

 צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(.  5.1.4.1

מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה  5.1.4.2

והסמכה של המעבדן הראשי באתר וטכנאים שאמורים 

 וד בפרויקט.לעב

 מודדים שיופעלו בשטח. 5.1.4.3

 נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים: 5.1.5

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי  5.1.5.1

התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל 

אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב 

 הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)ת תיוג רשימו 5.1.5.2

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה  5.1.5.3

 והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

 נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים: 5.1.6

 פירוט דרגות חומרה. 5.1.6.1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. 5.1.6.2

משוער ממועד פתיחת אי אופן דיווח למזמין כולל לו"ז  5.1.6.3

 התאמה ועד סגירתה.

 נוהלי בקרה למדידות. 5.1.7

פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט  5.1.8

 כולל כמות, סוג  ותדירות הבדיקות.

נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת  5.1.9

בקרת האיכות לבין שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט 

-רמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן)גו

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.

 

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של  5.1.10

מוצר מוגמר, טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת 

 מסמכים ומידע.

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה. 5.1.11
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יים במסמכי האיכותשינו  5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן 

מידי כאשר נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות 

העבודה העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים 

ש לאישור מראש ובכתב אל מנהל הפרויקט תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוג

 או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע   5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנוהלים הקשורים אליה 

במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. 

ת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא הפצ

והחזרה לידיו של העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת  מסמכי 

 איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית וכו' (, יש לוודא שעותקים 

היו זמינים מעודכנים של המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות י

באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו 

זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום 

אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. 

 לא עדכניים.יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים 

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן 

בעבודתו תוך כדי יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות 

 שאושרה לפרויקט.

תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים  

 כדלקמן:
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מוקדמת בקרה    5.4

 כללי   5.4.1

 ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי בהתאם לנאמר

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים

 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 ונהלי תוכניותההסכם,  דרישות של ולימוד קריאה 5.4.2.1

בחינה  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה

של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה 

באתר, צוותי עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים 

 והמוצרים המסופקים לאתר.

 המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור 5.4.2.2

 ישור המפעלים וכו'(.לאתר )חומרי מילוי, כולל א

 כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 5.4.2.3

 המפרטים. לדרישות התאמתם

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע   5.4.3

 ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע יבוצע

 רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם רושיםהד והחומרים הציוד

 על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר

 .הנדרשת האיכות להשגת עד ניסוי,  קטעי

מנהל הפרויקט  לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות  72 לפחות האיכות והבטחת

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

 בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת הבקרה

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי ) 



466 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של מב"א

הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין  המשנה , יועץ בתחום וקבלן

 )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח 

יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את 

 הנתונים הבאים:

שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו רשימה  5.4.5.1

 בביצוע קטע הניסוי.

או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל \אלמנטים, ציוד ו 5.4.5.2

או לציוד ו/או לחומרים \אישורים מוקדמים לאלמנטים ו

 בהם נעשה שימוש.

 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט. 5.4.5.3

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי. 5.4.5.4

 ות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.כלל הבדיק 5.4.5.5

ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט  5.4.5.6

 והתייחסות הנדסית אליהם.

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע. 5.4.5.7

 מסקנות מקטע הניסוי. 5.4.5.8

או הועלתה סברה \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו 5.4.5.9

 שתתרחש במהלך הביצוע והאופן בה ניתן יהיה למנעה.

 אישור  5.4.6

ביצוע  לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך ישורא

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת העבודה

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים 

השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים 

ית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים וכמפורט בתוכנ

בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.  פעולות הבקרה יתועדו בהתאם 

למוצג בנהלי הבקרה הייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, וביצוע 

ות, בתי מלאכה, מפעלים העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצב

 וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת   5.5.2

 ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת איכות. 5.5.2.1

ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי 

התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי 

 . ממוחשבת מערכתלל בהביצוע ותיעוד כו

 טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים. 5.5.2.2

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע. 5.5.2.3

הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת קרקע לפני  5.5.2.4

תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית וקביעת מדד 

וגבולות  200, קורלציה עובר נפה 100%לאיכות הביצוע )

יון לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת תוצאות וכו'(, מ

הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות במסמכי 

 החוזה.

בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד כל סוגי  –ביצוע בקרת מדידה  5.5.2.5

המדידות ובדיקה כי כמות המדידות לכל סוג עבודה תואמת 

את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של 

ם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי העבודה בהתא

 המדידה תואמת את דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.

ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את  5.5.2.6

מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת 

כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו 

מוחשבת והכנת טבלאות בדרישות המפרט למערכת המ

ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב 

שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום מסודר של כל 

תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות 

המעבדתיות והמדידות,  והכנת דוחות תקופתיים ותיקי 

 מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 נהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות.דיווח שוטף למ 5.5.2.7

 הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה(. 5.5.2.8

 הכנת תיקי מסירה.  5.5.2.9

 אי התאמות  5.5.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות 

משלב פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג 

רט את דרכי הפעולה לסגירת אי ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפ

ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי 

המתכננים והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים 

והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, 

טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר 

גמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  המו

 . מחזרה על אי התאמות וכו'

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות 

על פי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של 

 הפרויקט. 

סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם 

 בא:לדירוג ה

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים  – 1אי התאמה מדרגה 

 פשוטים כמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת  – 2אי התאמה מדרגה 

תיקון או בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר 

 העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת – 3התאמה מדרגה  אי

פרוק וביצוע מחדש או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, 2התאמה מדרגה 

 הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל 

הל הבטחת איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות הפרויקט ולמנ

ידווחו לנציג  3-ו 2ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 

 הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי 

מקור הבעיה )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה 

 אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. או

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת 

האיכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת 

. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם "דרישת לפעולה מתקנת"של 

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

יה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה הקבלן יה

 ודרישה כזו תעלה על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה 

של העבודה הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי 

רה של אי התאמה הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, במק

רשאי מב"א  להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע  1-2מדרגות 

 התיקון בתיאום עם הבטחת האיכות.

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט  

יערך על ידי מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי 

לות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות ההתאמות, הפעו

בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני 

שנמסר דו"ח מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , 

כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם 

לסגירת אי נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי  

של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד 

משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון 

 והסגירה בפועל.

אמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה מודגש בזה שכל אי הת  

-לפעולה מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.

 

 נקודות בדיקה   5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות 5.5.5.1

שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של מערך 

 טחת איכות.הב

בדיקה תימסר על ידי הקבלן -הודעה על קיומה של נקודת 5.5.5.2

שעות לפני התרחשותה  48לנציגי הבטחת האיכות לפחות 

 החזויה.

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל  5.5.5.3

מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות 

 במקרה זה.

להלן.  4בטבלה מס' דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות  5.5.5.4

מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  

בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( 

בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל 

 פי דרישתם.

ן בכל שלב שהוא  למרות האמור לעיל,  רשאי המזמי 5.5.5.5

לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות 

 עצירה.

 

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות 5.5.6.1

המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין על התרחשותן  

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור  48

 לותו מעבר לנקודת העצירה.נציגי המזמין להמשך פעי

נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שיגרתית בעבודה,  5.5.6.2

המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן 

נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה 

באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת 

, כל 3 עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה

 דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.

זימון לפיקוח -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי 5.5.6.3

עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב רק 

דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם 

המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות 

ציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות דיווח של נ

שעות לפחות לפי קיום  72ולמנהל הפרויקט  בהתרעה של 

הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה המפורטות 

בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של 

 4פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

הן בגדר חובה ועל הקבלן  להלן. מודגש כי נקודות אלה

להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן 

בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל 

הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

  

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר  5.5.6.4

לנקודת עצירה  לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל מנ

האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט 

ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת 

עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור 

 המשך העבודה ללא עיכוב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 

 

ו 'מס ל י ע  תפ
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 תנקודו נקודות

 העציר בדיקה

  

      כללי 1

 

 דיון ראשון בפרויקט
 

+ + + + 

 

 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות
 

+ + + + 

 

 3התאמה מרמת חומרה -אי
 

+ + + + 

      עבודות עפר 2

 

בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 
    +  במפרט נתיבי ישראל 00.02

      עבודות בטון 3

 

ע"פ התייחסות למבנים 
בפרק  00.02.02.02בטבלה 

    +  במפרט מעצ 00.02

      אדריכלות 5

 

בהתאם להנחיות מנהל 
    + הפרויקט ומסמכי ההסכם

 
      חשמל 6

 

בהתאם להנחיות מנהל 
הפרויקט ומסמכי ההסכם 

 ובין היתר

   

  

 

 +   +  וחות חשמל במפעלאישור ל

 

   + אישור התקנת תעלות

  

 

   + אישור התקנת שרוולים

  

 

  +  אישור התקנת לוחות

 
+ 

 

   + אישור התקנת גופי תאורה

  

 

   + אישור התקנת אביזרי קצה

  

 

אישור גנרטור והתקנתו 
 בשטח

 +  

 
+ 

 

אישור חדר גנרטור לאחר 
 ביצוע בידוד אקוסטי

 +  

 
+ 

 

קה ואישור סופי בדי
 למערכות חשמל

 +  

 
+ 

      איטום 7

 

בהתאם לפרטי איטום 
 בתוכניות

+   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת 

האיכות באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה 

קרת האיכות של הקבלן. תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי ב

 הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.

נתוני  פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים,   

יועברו למב"א של הקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" 

בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

  

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות   

 הפיקוח העליון.

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל,   

 וכד'.

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח   

 מפורט, הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא

 נותרו הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות   5.5.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות 

שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על 

ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים  

 בפרויקט.  וזימון מתכננים או גורמים נוספים

כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם 

 שעות. 24בהתראה מראש של 

 קבלה בדיקות   5.5.9 

 כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב את מהוות

 למזמין. מרהמוג המוצר או העבודה שלבי

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה 

בכל דרישות החוזה הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת 

התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות 

 מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו

 הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או
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ההסכם ,דרישות המפרטים  במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות

 במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ותקנים ישראלים

 .ההנדסיים

לה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע לאחר ביצוע בדיקות קב

למזמין. בקרת האיכות תגיש לנציג המזמין את תיקי המסירה 

 הכוללים בין היתר את:

דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם  5.5.9.1

 לדרישות מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג עבודה .

 רשימות תיוג.  5.5.9.2

עבודות ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי ה  5.5.9.3

 בפרויקט.

 ריכוז סיורי פיקוח עליון.  5.5.9.4

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן. 5.5.9.5

כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד  5.5.9.6

 משלבי העבודה בפרויקט.

התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים ,   5.5.9.7

 תעודות אחריות , מספרי מוצרים וכדומה. 

(  וכן  PDFגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא מסמכים אלה יועברו  במדיה די

 מסמכי מקור ושלושה העתקים מודפסים.

 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 5.6

 

אשר תתופעל אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות  2ותתוחזק ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין.  הנדרשים ימסרו כדוחות

כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים 

שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו 

 במפורש ובמפורט.

 

 דוחות חודשיים 5.6.1

ם מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו הקבלן יגיש דוחות חודשיי 

 בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך  5.6.1.1

 סיום ופעילויות אשר הסתיימו.
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 שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח . 5.6.1.2

ת מוקדמות, בדיקות שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקו 5.6.1.3

 מעקב שוטף, קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים  5.6.1.4

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו  הרלוונטיים(, 

או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, 

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. 

בלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח תוצאות שיתק

 הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני  5.6.1.5

 צירופם לעבודה. 

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר. 5.6.1.6

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו  5.6.1.7

בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות 

  ה שכבר נסגרו. וכאל

הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור  5.6.1.8

 בבקרת איכות.

תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר  5.6.1.9

 לליקויים שנתגלו.

 לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  

 

 מערכת מידע לפרויקט 6

 

 כללי  6.1

. המזמין דית לבקרת איכות מטעםאינטרנטית ייעו מערכת תופעל בפרויקט

 ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע  תשמש המערכת

 השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט האיכות לניהול תשמש המערכת. האיכות

על הקבלן )באמצעות כוח . לפרויקט שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה

ל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפע

את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני 

 הבקרה המצטברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט. 

 האיכות למערכת נתוני כלל הזנת, המערכת ממוחשבת תפעול כי בזאת מודגש

 הקבלן ידי על ויבוצע - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים המסמכים וטעינת

 .חשבונו ועל באחריותו, מטעמו מי או/ו

 



476 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת האיכות ותהליכי המידע ניהול

 

 הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי של הגדרה -

 .הפרויקט השלמת לצורך לביצוע

 .ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט ליםהח המפרטים הגדרת -

 עבור הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה -

 ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות, עבודה סוג כל

 . נדרשות

 מעבדה. בדיקות הזמנות -

 .המוקדמת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד -

 .המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד -

 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת 

 אישורי, תוכניות מעקב, רק ולא, היתר בין הממוחשבת לניהול האיכות הכוללים

 וניהול מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים אישורי, משנה בלניוק ספקים

 ,צוותים של הסמכות

, לתוכנה והקלדתן והמדידות הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות ציוד 

 ומעקב ניהול, התיוג רשימות ניהול, המדידה ומסמכי הבדיקה תעודות תיעוד

 והשלמת עליון וחפיק סיורי אחר ומעקב תיעוד, התאמות באי הטיפול אחר

 הקיימים הייעודיים הכל בהתאם לטפסים אלו בסיורים שניתנו ההנחיות

 יתר של תיוק לצורך במערכת שימוש יעשה כן כמו. במערכת הממוחשבת

 הנחיות, לו ומחוצה באתר ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים

, המסמכים יתר כל וכן שוטפים דוחות, והמתכננים מהמזמין המתקבלות שונות

 .לפרויקט הקשורים והטפסים הקבצים, התמונות

, נתונים חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 . במערכת נדרשים מסמכים או תוצאות

 :במערכת הפרויקט הקמת  6.3

 המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה דריםהמוג המחייבים

 לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה בכתב לפנות הקבלן על – סעיפים של גריעה

 .אלו התאמות ביצוע
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 באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 לתכנון הבהתאמ לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים כל שיפרט

 התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים עץ את להעביר הקבלן על. הפרויקט

 קליטת לאחר. במערכת קליטת נתוני הפרויקט לצורך הטכנית של המזמין

 את תואם המבנים עץ כי לוודא ,על הקבלןבמערכת הממוחשבת  הנתונים

 לביצוע תהנדרשו הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים

 . בפרויקט

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

 האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, במערכת הממוחשבת

 ליםהנה את תואמים המדידות ותוצאות הבדיקות תוצאות, ההתאמות

 .בחוזה המוגדרים והדרישות

 התיוג רשימות את של המזמין הטכנית התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן על. במערכת הגדרתן לצורך המאושרות

 הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר לנוהל בהתאם במערכת הוגדרו

 .השוטפת האיכות בקרת ניהול לצורך ישמשו מערכת הממוחשבתב המוגדרים

 הרלוונטיים הקשר אנשי כל את מערכת הממוחשבתב להגדיר הקבלן על

 ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה שיוך כולל, לפרויקט

 .טלפון

 

 .מוקדמת בקרה

 היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן

 הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים םהשוני השירותים ונותני

 הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים טפסים באמצעות יבוצע המעורבים

 של צירוף יכלול האישור תהליך. ההתקשרות ופרטי הקשר אנשי, השירות מספק

 יכלול כן כמו. למערכת וטעינתם תקן ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים

 כל עבור האישור תוקף וסיום האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך

 . שירות נותן או יצרן, ספק

 בהם והמוצרים החומרים נתוני כל אתמערכת הממוחשבת ל יזין הקבלן 6.2.1

 והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט במסגרת שימוש יעשה

 של הזנה ויכלול מערכת הממוחשבתב ייעודיים טפסים באמצעות ינוהל

 העתקי, המסופקים החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה רטיפ

, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים טווח של והגדרה

מערכת ב ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן 6.2.2

 של תיאור הכוללים יםהנדרש הפרטים כל כי ויוודא הממוחשבת

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע
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 ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן 6.2.3

 הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. ערכת הממוחשבתהמ באמצעות

 ובנוסף בדיקה בכל שהתקבלו הערכים את שיכלול באופן במערכת

 ממשק באמצעות יתבצע התהליך. תהרשמיו הבדיקה מתעודות עותקים

 בנתונים שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול

 .השוטפת הבקרה ביצוע במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו

 

 :שוטפת בקרה

 

 :מעבדה בדיקות 6.2.4

 י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן 6.2.5

 ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט המועסקות המעבדות

 הפרטים את יכלול הבדיקות תיעוד. בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות

 :הבאים והתהליכים

 .הבדיקה הזמנת תאריך 6.2.6

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך 6.2.7

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי 6.2.8

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי 6.2.9

 .הנדרשת הבדיקה שם 6.2.10

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור 6.2.11

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור 6.2.12

 ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת 6.2.13

 .הבדיקה לסוג בהתאמה. הממוחשבת במערכת

 להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה 6.2.14

 מערכת הממוחשבת.ב שבוצעה הבדיקה

 והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי וודאל הקבלן על 6.2.15

 נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת בכל מעודכנים אליהן הקשורים

. הבדיקה ח"בדו האיכות ממערכת ההזמנה מספר את כולל המעבדה

 ושיוך התוצאות והקלדת המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך

 חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע הבדיקה תעודות

 .ובאחריותו

 

 נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על  6.2.16

, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות,  הביצוע תאריכי, הנבדק האלמנט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הבדיקות לביצוע המעבדה יציאת טרם מערכת הממוחשבתב יעודכנו

 לפוניתט להודיע הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה למעבדה

 
 

 :תיוג רשימות

 באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן 6.2.17

 דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד. מערכת הממוחשבתה

מערכת ב קיים אינו מסוים וטופס במידה. ההקמה בשלב שהוגדרו

 הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס של איפיון הקבלן יעביר הממוחשבת

 הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון עד. המערכת של

 ולעדכן לנוהל בהתאם הביצוע תיעוד לצורך ידני נייר בטופס להשתמש

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את

 

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים

 

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם 6.2.18

 .הרשימה פתיחת תאריך 6.2.19

 .הנוהל מבוצע עבורו מערכת הממוחשבתב לאלמנט קישור 6.2.20

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי 6.2.21

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי 6.2.22

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור 6.2.23

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור 6.2.24

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) יםנוספ למסמכים קישור 6.2.25

 .As-Made מדידות לקובץ קישור 6.2.26

 

 וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל.  הנדרשים הנתונים כל את

 . תהממוחשב מערכת התיוג לרשימת יקושרו'( וכו תמונות, מדידה דפי

 

 התאמות אי

 

מערכת ב ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן 6.2.27

 לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה אי של תיאור הכולל הממוחשבת

 את  כולל ההתאמה אי טופס. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי שלב

 :הבאים הפרטים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .התאמה אי מספר 6.2.28

 .ההתאמה אי חומרת 6.2.29

 .אמהההת אי על המדווח של ותפקידו שמו 6.2.30

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך 6.2.31

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא 6.2.32

 .ההתאמה אי קטגוריית 6.2.33

 .במפרט סעיף 6.2.34

 .לליקוי אחראי גורם 6.2.35

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור 6.2.36

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור 6.2.37

 המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול בישל של תיאור 6.2.38

 .הטיפול וסטטוס

 .ההתאמה אי סגירת תאריך 6.2.39

 

, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 כל את לצרף הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועד והסגירה התיקון ביצוע

, תמונות: דוגמת) הטיפול לבימש שלב לכל ההתאמה לאי הרלוונטיים המסמכים

 מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות, לתיקון סקיצה, לתיקון מתכנן הנחיות

 '(.וכו

 

 ועצירה בדיקה נקודות

 

 טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן 6.2.40

 נקודות עבור הנדרש המידע את יכילו הטפסים. במערכת ייעודיים

 כל קיום על המעידים המתאימים לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה

 הפרטים את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים

 :הבאים

 .בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי 6.2.41

 .המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור 6.2.42

 הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור 6.2.43

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים הספקים אישורי כולל, המוקדמת

 .והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור 6.2.44

 .פתוחות התאמות אי העדר על אישור 6.2.45
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור 6.2.46

 .האלמנט

 .ותפקידו המאשר שם 6.2.47

 .האישור תאריך 6.2.48

 

 

 :הפרויקט מסמכי ניהול

 

 לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי אלווד הקבלן על 6.2.49

 את לתייק הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועדת בפרויקט האיכות

 במערכת הקיימים ייעודיים בטפסים שימוש באמצעות האיכות מסמכי

 :היתר בין הכוללים הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא

 

 .המסמך סוג 6.2.50

 .המסמך הפקת תאריך 6.2.51

 .גרסה ספרור 6.2.52

 .מטפל גורם 6.2.53

 .המסמך סטטוס 6.2.54

 .המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור 6.2.55

 אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה 6.2.56

 .כדוח והפקתו המסמך

 

, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 במערכת זו בצורה דיםמתוע להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים הדוחות

 של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים הקבצים כל בצירוף

 בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי, מתכננים הנחיות, עליון פיקוח סיורי

 מסמך סוג וכל ותקופתיים שוטפים דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע

 תהליכי עמידת לבחינת ידעמ כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש

 .הפרויקט בדרישות והאיכות הביצוע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת

 

 בצירוף, מערכת הממוחשבתמה הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על 6.2.57

 אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי וטפסים מסמכים ריכוזי

 :היתר בין כוללים

 

 תעודות של העתקים רוףבצי, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח 6.2.58

 .בדיקות המעבדה

 תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו 6.2.59

 .נלווים ומסמכים

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו 6.2.60

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו 6.2.61

 

 באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על 6.2.62

 להגדיר נדרש בהם של המזמין במקרים הטכנית לתמיכה ויפנה, שוטף

 הפקת על אחראים יהיו הקבלן מטעם המשתמשים. נוספים דוחות

 .בפרויקט לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות

 

 :בתוכנה השימוש על הדרכה

 להשתתף חובה חלה בתמערכת הממוחשב המשתמשים הקבלן נציגי על 6.2.63

 הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה הקבלן. ההדרכה במפגשי

הטכנית של  התמיכה צוות מול מערכת הממוחשבתב בשימוש הקשורים

המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט 

 . למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת

 .הממוחשבתלמערכת  כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום 6.2.64

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת חלקי של כללית סקירה 6.2.65

 מסמכים קישור, הממוחשבתלמערכת  המידע הזנת אופן על הדרכה 6.2.66

 .קבצים וטעינת

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות 6.2.67

 .בתהממוחשמהמערכת  ומסמכים דוחות הפקת 6.2.68
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן ונציגי  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה 6.2.69

 מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן על, בקרת האיכות מטעמו

 .מטעמו הקשר איש עם בתיאום שיקבעו ההדרכה במפגשי נוכחים

 

שעות הדרכה בחינם לתמיכה  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. ת הממוחשבתמערכולימוד תפעול ה

יתקשה  אחד מאנשיו בפרויקט במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

שעות  20, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל מערכת הממוחשבתבתפעול ה

הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220בעלות של 

 

 :הטכנית התמיכה רכזלמ פניות

 מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, הקבלן על 6.2.70

 פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה של מקרה בכל הטכנית התמיכה

 דחיפות ואת הפניה מהות את שיפרט באופן בכתב יעשו התמיכה למרכז

 . הנדרש הטיפול

 

 בתוכנה שימוש תנאי

 : הבאים םלתנאי הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

.  בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת

 לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד שימוש רשות ניתנת לקבלן

. שהם כמות למשתמש ניתנים, השירות במסגרת ועדכוניה התוכנה. שהיא מטרה

 הפועלים האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים כישוריו במקום באה התוכנה אין

 וכן( העדכונים במהלך להשתנות שעשויים) וביצועיה בתוכנה השימוש.  מטעמו

 ובפיקוחו הקבלן באחריות הינם, מסוימים שימושים או למטרות התאמתם

 לתוצאות כלשהו באופן אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד

.  מכך הנובע אחר נזק כל או רווח ןאובד הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש

 ניתן לתוכנה הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש

 הינה  שרכש שהתוכנה לקבלן ברור. לתוכנה השרות במסגרת רק להעברה

 להכיל עלול חדש עדכון או/ו התוכנה, מסוימים ושבמקרים" מדף תוכנת"

 כל על מוותר והוא דרישותיו עם אחד בקנה ויעל תמיד שלא שינויים או שגיאות

 לתיקון  תפעל מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה

 דרך תציע לחילופין או האפשרית במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות

 למשתמשים רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים  תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן

 אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. דכוןהע הפצת בעת בשירות הנמצאים

 או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי וירוסים להעדר אחראית

 אינה, כן כמו. תיקונים או שינויים בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עדכון בהתקנת עיכוב או התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית

 ישנות גרסאות להתאמת מתחייבת אינה מ"בע( 2014) נלייןאו. איי. קיו. לתוכנה

 . מתקדמות הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה עמדת לרכיבי התוכנה של

 

 ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט חיבור של בקיומו

 לקו חיבור קיים התוכנה הפעלת לצורך המשמשים וההתקנים םבמחשבי

 והעלאת לפחות MB\s 20 של במהירות מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט

 תהיה לא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת. לפחות MB\s 2 של בקצב מידע

 .זו דרישה תתקיים לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית

 

 עבדה ומדידותבדיקות מ 7

 

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 7.1

 המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות 7.1.1

הלאומית להסמכת מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על 

התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים 

אחת מהמעבדות ברשימת  הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא

המעבדות המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה. עלות הפעלת 

המעבדה כלולה במחירי היחידה השונים של הפרויקט ולא ישולם 

 בעבורה בנפרד.

מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם  7.1.2

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של

מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה 

)כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה 

בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, 

 תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.

חת פיקוח הרשות ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם ת 7.1.3

הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין 

 מראש.

כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה  7.1.4

 מעבדה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה  7.1.5

שו באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שוטפת שנע

שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות 
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השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של 

 המעבדה .

"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה  7.1.6

והתקדמותה. כל אנשי  שיעבדו בצוות  יהיה בהתאם להיקף העבודה

המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים 

 בפועל.

הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י  7.1.7

 מנהל הבטחת האיכות.

 

 דיגום ובדיקות 7.2

 ת הדיגום כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיו

והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה 

באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק 

 אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

  מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים

כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים והעבודות המסופקות לאתר, 

או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה 

והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( 

יומלצו ע"י מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל 

 הבטחת איכות.

 דות הבדיקה כנדרש על פי חוק, בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעו

יחתום מב"א על כל ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום 

 הדיגום על פי הנדרש.

  כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו

 בפועל ולרבות בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 7.3

   הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים

והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע.   התוכנית תוגש  לאישור 

מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות 

ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים 

 ים.ובתקנים הענייני

  כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע

מב"א שכיחויות נדרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה 

 ויקבל  אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 
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  תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים

כל אחד משלבי העבודה בפרויקט. ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע ב

 תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת 

  ,מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א

 שתאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות 7.4

 ה מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבד

הבודקת באופן שוטף, ויבחן  את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים 

 הענייניים. 

  ( מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים

כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על 

 מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.

  ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה בנוסף ישתמש בקרת האיכות

שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות 

 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.-בעבודה ומניעה של אי

 מדידות 8

 צוות המודדים  8.1

 .בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל 

  בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות מספר המודדים בצוות יבטיח

הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל 

פעולה הטעונה מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה  

 ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

  צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם

 רותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.שי

  כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד  מדידות ביחד  עם צוות

 המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

 .כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך 

 

 נוהלי ביצוע מדידות 8.2

ת בשטח מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידו

בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה 

בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל 
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לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות 

 מותרות בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים .

 

 המדידהבקרת ציוד הבדיקה ו 8.3

  מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד  מכשירי המדידה והבדיקה

המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים 

 וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

 פי ההנחיות של הרשות הלאומית -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על

ה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות להסמכת מעבדות וכל כלי מדיד

 של המרכז למיפוי ישראל.

  תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה

 זמינות בשטח הפרויקט לבחינה בכל עת.

 

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את  תהליכי ההכשרה וההדרכה 

ת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל של עובדיו בנושאים השונים. צוות הבטח

 פגישות ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   9

 כללי  9.1

 Assuranceהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

Quality .ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות ) 

 

 מערכת הבטחת האיכותפעולות וסמכויות   9.2

 

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי  

לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות 

 הסמכויות הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

האיכות אשר תוגש לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת  9.2.1

 למזמין.

בחינת כוח האדם של  צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם  9.2.2

לביצוע התפקיד המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה 

 מקצועית של כוח האדם  בפרויקט.

מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה  9.2.3

כות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת של אנשי צוות בקרת האי
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הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא  תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של  

 המערכת הממוחשבת.

 התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה  של האדם כוח בחינת 9.2.4

 כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה הליך. להם המיועד

 החלפה לדרוש או/ו לאשר רשאית תהיה האיכות הבטחת .בפרויקט  האדם

 המעבדה. צוות אנשי של

בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת  9.2.5

התאמת היקף כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרויקט מספיק 

לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת איכות רשאית לדרוש 

או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל הגדלה 

צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת 

 באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות  9.2.6

ת מסוימות בלבד של הקבלן, או לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקו

ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי 

המעבדה באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של 

 מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות  9.2.7

ות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה הקבלן אם מערך בקרת האיכ

 לקויה.

מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים  9.2.8

 לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת  9.2.9

המסירה( כולל "נקודת עצירה", גם האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך ו

אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של 

 הקבלן.

לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן  9.2.10

או של קבלני המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל 

יקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת לעיין ביומני הבקרה, טפסי הבד

 האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות  9.2.11

 )כגון החלפת אנשי צוות(.

להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן  9.2.12

וע הבדיקות לצורך באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצ

 בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.



- 489 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת  9.2.13

 האיכות הנדרשת במפרטים.

לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת  9.2.14

בקרת האיכות  ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את 

 נושאים הבאים:ה

בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם    9.2.15

 ואופן בחינתו  בקטע ניסוי. 

בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת    9.2.16

 והתאמתם. 

 בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט .   9.2.17

אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו,  בחינת נוהלי הבקרה השוטפת,   9.2.18

 רשימת תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות    9.2.19

 הנדרשות ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.

 בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.   9.2.20

כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות  בחינת נוהל אישור -מסירה   9.2.21

 המפרטים והתוכניות הרלוונטיות .

 בחינת אופן אישור ספקים.   9.2.22

בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים    9.2.23

 ובתכניות.

 לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם. 9.2.25

לן באמצעות מעבדה לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקב 9.2.27

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת 

תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין 

תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות. 

על צוות הקבלן, מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם 

עבדת הבטחת האיכות וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות מ

ההשוואתיות, אף אם כתוצאה מביצוען נגרמים עיכובים  בעבודות הקבלן. 

מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה 

כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות 

 כובן.או עי

להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת  9.2.28

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.לפיצוי מסוג 

לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או  9.2.29

 לא הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות  בסעיפים אלו  לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

 

כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק 

הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב  ממערך

 בעבודה, גרימת נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין  9.3

באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  

 מ"ר. 20

 

 ביצוע דגשים מיוחדים לבקרת איכות ה 10

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת 

 תיוג תכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

  לכל סוג החומרים של שתית מקומית. –בדיקות מוקדמות 

 סוג חומר מילוי מקומי או מוקדמות לכל הבדיקות יבוצעו ויתועדו כל ה

מעבדה מוסמכת  הבדיקות יבוצעו ע"י  -חיצוני  ספקהמקור אגרוס באתר או 

מעידה על התאמת החומר הקבלת תעודת בדיקה וילוו ב  ומאושרת

כולל קביעת  מערכת צפיפות ורטיבות+CBR) .לדרישות מסמכי החוזה

.  (+ מיון החומר צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעיבוד

 ון הקבלן.בדיקות מוקדמות הינן באחריות ועל חשב

  התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי

החומרים  )ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד 

 לגריסת חומר חצוב באתר והגדרות של מגרסה ניידת  וכו'(.

  אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי

בפרויקט לכל סוג פעילות כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי התפקידים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ובקרה מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של תקינות 

השכבה התחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל בדיקות 

,מדידות, דרישות נוספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון, 

ניות ומפרטים נדרשות לשכבה תחתונה לפני ביצוע שכבה דרישות תוכ

 שמעליה.

 .אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה 

  מדידות רישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצועAs-Made  בכל אחת

 60מהשכבות : חישוף, עיבוד שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 

או כל שינוי בחומר וסוף עבודות עפר . אישור המודד המוסמך כי כל  ס"מ( ,

 שכבה נבדקת תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

  ) אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי

יינתן לאחר ביצוע ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור 

ם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה הידוק ורטיבות בהתא

 עבודות סלילה". 51"פרק 

  מודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מדידות

FWD  בכמות ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי

 עבודות סלילה". 51לעבודות סלילה "פרק 

  עוד לכל שכבה של סוג הבדיקה לכל סוג שכבה הכולל תימעקב שכבות הכנת

,  FWDשבוצעה )מיון חומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות 

 מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד הבדיקה.

  בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות

 הנדרשות לאישור החומרים/שכבה מבוצעת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שות מינימליות של בדיקות בתהליך כדוגמא לדרי 1מצורפת טבלה מס' 

 לבקרת ביצוע בעבודות מילוי בפרויקט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 נספח ד' 

 כתב כמויות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 פיתוח המע"ר עבודות  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 רשימת תכניות

 

 11/05/2016 עדכון      

       SITE DEVELOPMENTעבודות פיתוח 

כרז)מ(/ מ קנ"מ שם השרטוט מספר גליון
 ביצוע)ב(

 תאריך

     משתנה תוכניות רקע 120

   ב 1:200 תוכנית פירוקים 121

   ב 1:200 תוכנית פירוקים 122

   ב 1:1000 תכנית אבן שפה וגן 123

     1:500 1:500תוכניות פיתוח  220

 23.03.16 מ 1:500 תוכנית פיתוח כללית 221

   ב 1:500 תוכנית שרוולים וראשי מערכת 222

     1:200 1:200תוכניות פיתוח  320

 23.03.16 מ 1:200 פסל אור-5מתוך  1 -תוכנית פיתוח 321

 23.03.16 מ 1:200 רמבלס-5מתוך  2 -תוכנית פיתוח 322

 23.03.16 מ 1:200 רמבלס-5מתוך  3 -תוכנית פיתוח 323

 23.03.16 מ 1:200 רמבלס-5מתוך  4 -תוכנית פיתוח 324

כיכר הכניסה -5מתוך  5 -תוכנית פיתוח 325
 לעיר

 23.03.16 מ 1:200

     1:100 תוכניות פיתוח מפורטות 420
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פסל -6מתוך  1 -תכנית פיתוח מפורטת  421
 אור

 30.03.16 מ 1:100

 30.03.16 מ 1:100 רמבלס-6מתוך  2- תכנית פיתוח מפורטת 422

 30.03.16 מ 1:100 רמבלס-6מתוך  3-תכנית פיתוח מפורטת  423

 30.03.16 מ 1:100 רמבלס-6מתוך  4-תכנית פיתוח מפורטת  424

 30.03.16 מ 1:100 רמבלס-6מתוך  5-תכנית פיתוח מפורטת  425

כיכר -6מתוך  6-תכנית פיתוח מפורטת  426
 הכניסה לעיר

 30.03.16 מ 1:100

   ב 1:100 רמבלס-תכנית ריצופים  427

   ב 1:100 רמבלס-תכנית ריצופים  428

   ב 1:100 רמבלס-תכנית ריצופים  429

     משתנה תכניות מיוחדות 520

 08.03.16 מ משתנה מזרקת פסל אור  521

   מ משתנה מזרקת פסל אור 522

 30.03.16 מ משתנה מזרקת ג'טים 523

 21.03.16 מ משתנה פריסות קירות-מזרקת ג'טים 524

 28.03.16 מ משתנה טיילת מים 525

 14.02.16 מ משתנה טיילת מים 526

 28.03.16 מ משתנה בריכה אקולוגית 527

 28.03.16 מ משתנה בריכה אקולוגית 528

 30.03.16 מ משתנה מזרקה בכיכר הכניסה לעיר וקיר ירוק  529
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   מ משתנה כר הכניס לעירמזרקה בכי  530

 30.03.16 מ משתנה פסל אור 531

   מ משתנה פסל אור 532

   מ משתנה קיר ירוק 533

 28.03.16 מ משתנה אמפיתיאטרון 534

 29.03.16 מ משתנה 600-601פריסת קיר מגרש  535

     משתנה פרטים 720

 30.03.16 מ משתנה רמבלס-פרטים: חתך עקרוני 721

 30.03.16 מ תנהמש   722

 29.03.16 מ משתנה רמבלס-פרטים: ריצוף 723

   מ משתנה רמבלס-פרטים: ריצוף 724

 30.03.16 מ משתנה רמבלס-פרטים: ריצוף 725

 30.03.16 מ משתנה אבן טבעית-פרטים: ריצוף 726

   מ משתנה אבן טבעית-פרטים: ריצוף 727

 30.03.16 מ משתנה מעקות וריהוט-פרטים 728

   מ משתנה מעקות וריהוט-פרטים 729

 30.03.16 מ משתנה רחובות משניים-פרטים 730

 30.03.16 מ משתנה מעקות וריהוט-רחובות משניים-פרטים 731

 30.03.16 מ משתנה פרגולות 732

   מ משתנה פרגולות 733

 30.03.16 מ משתנה פרגולה סביב עץ 734
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

     1:200 השקיה 820

 31.03.16 מ 1:200 פסל אור-5מתוך  1 -יהתוכנית השק 821

 31.03.16 מ 1:200 רמבלס-5מתוך  2 -תוכנית השקיה 822

 31.03.16 מ 1:200 רמבלס-5מתוך  3 -תוכנית השקיה 823

 31.03.16 מ 1:200 רמבלס-5מתוך  4 -תוכנית השקיה 824

כיכר הכניסה -5מתוך  5 -תוכנית השקיה 825
 לעיר

 31.03.16 מ 1:200

     1:200 תוכניות צמחיה 920

   ב 1:200 פסל אור-5מתוך  1 -תוכנית צמחיה 921

   ב 1:200 רמבלס-5מתוך  2 -תוכנית צמחיה 922

   ב 1:200 רמבלס-5מתוך  3 -תוכנית צמחיה 923

   ב 1:200 רמבלס-5מתוך  4 -תוכנית צמחיה 924

כיכר הכניסה -5מתוך  5 -תוכנית צמחיה 925
 לעיר

   ב 1:200

       KIOSKIMקיוסקים  

     משתנה תוכניות קיוסקים 440-740

 31.03.16 מ 1:50 1קיוסק מס'  441

   מ 1:50 2קיוסק מס'  442

 31.03.16 מ 1:50 3קיוסק מס'  443

   מ 1:50 4קיוסק מס'  444

 31.03.16 מ 1:50 5קיוסק מס'  445

 29.03.16 מ משתנה קיוסקים-פרטים 751

 29.03.16 מ משתנה קיוסקים-ימותרש 752

       TECHNICAL ROOMSחדרים טכניים  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

     משתנה תוכניות חדרים טכניים 450-750

 28.03.16 מ 1:50 (1כיכר אור )מס' -חדר טכני 451

 28.03.16 מ 1:50 (2ג'טים )מס' -חדר טכני 452

 28.03.16 מ 1:50 (3טיילת מיים )מס' -חדר טכני 453

 28.03.16 מ 1:50 (4כיכר כניסה )מס' -טכניחדר  454

 28.03.16 מ משתנה חדרים טכניים-פרטים 751

 28.03.16 מ משתנה חדרים טכניים-רשימות 752

       חשמל ותאורה

2014/7082/1-
6 

 05/05/2016 מ 1:250 של חח"י AS-MADEתוכנית צד חשמל לפי  

2014/7082/1-
7 

 05/05/2016 מ 1:250 ל חח"יש AS-MADEתוכנית צד חשמל לפי  

2014/7082/1-
8 

 05/05/2016 מ 1:250 של חח"י AS-MADEתוכנית צד חשמל לפי  

2014/7082/1-
9 

 05/05/2016 מ 1:250 של חח"י AS-MADEתוכנית צד חשמל לפי  

2014/7082/1-
10 

 05/05/2016 מ 1:250 של חח"י AS-MADEתוכנית צד חשמל לפי  

2014/7082/1-
11 

 05/05/2016 מ 1:250 של חח"י AS-MADEנית צד חשמל לפי  תוכ

2014/7082/1-
12 

 05/05/2016 מ 1:250 של חח"י AS-MADEתוכנית צד חשמל לפי  

2014/7082/1B   תוכנית צד חשמל לפיAS-MADE 05/05/2016 מ 1:500 של חח"י 

2014/7082/1-
S 

 05/05/2016 מ 1:500 חד קווית

2014/7082/2B  05/05/2016 מ 1:500 בזק מצב קיים ומוצעתוכנית 

2014/7082/2-
6 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית בזק מצב קיים ומוצע

2014/7082/2-
7 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית בזק מצב קיים ומוצע

2014/7082/2-
8 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית בזק מצב קיים ומוצע

2014/7082/2-
9 

 05/05/2016 מ 1:250 צעתוכנית בזק מצב קיים ומו

2014/7082/2-
10 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית בזק מצב קיים ומוצע

2014/7082/2-
11 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית בזק מצב קיים ומוצע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

2014/7082/2-
12 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית בזק מצב קיים ומוצע

2014/7082/3B 05/05/2016 מ 1:500 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין 

2014/7082/3-
6 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין

2014/7082/3-
7 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין

2014/7082/3-
8 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין

2014/7082/3-
9 

 05/05/2016 מ 1:250 יןתוכנית מאור רחובות מע"ר מודיע

2014/7082/3-
10 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין

2014/7082/3-
11 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין

2014/7082/3-
12 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית מאור רחובות מע"ר מודיעין

2014/7082/3-
S 

 05/05/2016 מ 1:500 סכמה חד קווית

2014/7082/4B  תוכניתHOT 05/05/2016 מ 1:500 מצב קיים ומוצע 

2014/7082/4-
6 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

2014/7082/4-
7 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

2014/7082/4-
8 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

2014/7082/4-
9 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

2014/7082/4-
10 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

2014/7082/4-
11 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

2014/7082/4-
12 

 05/05/2016 מ 1:250 מצב קיים ומוצע HOTתוכנית 

ברת פרטים תחנות טרפו תת קרקעיות חו 2014/7082/5
 KV22למתח 

 05/05/2016 מ -

 05/05/2016 מ 1:50 פרט תעלה משותפת 2014/7082/6

2014/7082/6B  + פרט תעלה משותפת הזקHOT 1:50 05/05/2016 מ 

2014/7082/7B 05/05/2016 מ 1:500 תוכנית גל ירוק ורמזורים 

2014/7082/7-
6 

 05/05/2016 מ 1:250 םתוכנית גל ירוק ורמזורי

2014/7082/7-
7 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית גל ירוק ורמזורים

2014/7082/7-
8 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית גל ירוק ורמזורים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

2014/7082/7-
9 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית גל ירוק ורמזורים

2014/7082/7-
10 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית גל ירוק ורמזורים

2014/7082/7-
11 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית גל ירוק ורמזורים

2014/7082/7-
12 

 05/05/2016 מ 1:250 תוכנית גל ירוק ורמזורים

2014/7082/8B  תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:500

2014/7082/8-
6 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 בותמאור רחו

 05/05/2016 מ 1:250

2014/7082/8-
7 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:250

2014/7082/8-
8 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:250

2014/7082/8-
9 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:250

2014/7082/8-
10 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:250

2014/7082/8-
11 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:250

2014/7082/8-
12 

תוכנית חציות לתקשורת ייעודית על רקע 
 מאור רחובות

 05/05/2016 מ 1:250

 05/05/2016 מ - חוברת פרטים 2014/7082/9

       קונסטרוקציה

 תכנית פסל אור 1495/14/201
 פרטי יסודות וחתכים וסידור פרטי פלדה

1:5, 
1:20 

 11/04/2016 מ

 קיר ירוק 1495/14/301
 פריסה וחתכים

1:10, 
1:25, 

1:100 

 11/04/2016 מ

 מזרקת שערים 1495/14/401
 מ' 7.5מזרקה באורך 
 חתכים ופרטים

1:5, 
1:25 

 11/04/2016 מ

 מזרקת שערים 1495/14/402
 מ' 3.5מזרקה באורך 
 חתכים ופרטים

1:5, 
1:25 

 11/04/2016 מ

 תכנית פרגולה 1495/14/501
 פרטי יסודות וחתכים וסידור פרטי פלדה

 11/04/2016 מ 1:25
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תכנית פרגולה 1495/14/502
 -י פלדה פרטי יסודות וחתכים וסידור פרט

 המשך

 11/04/2016 מ 1:25

 1קיוסק מס'  1495/14/601
 תכנית כללית

 11/04/2016 מ 1:50

 1קיוסק מס'  1495/14/602
 תכנית יסודות ורצפה

1:10, 
1:25, 
1:50 

 11/04/2016 מ

 1קיוסק מס'  1495/14/603
 תכנית גג

1:10, 
1:25, 
1:50 

 11/04/2016 מ

 תכנית שוחה למיזרקה 1495/14/701
 פרטי קונסטרוקציה

 תכניות וחתכים

 11/04/2016 מ 1:50

 תכנית בריכה אקולוגית 1495/14/801
 פרטי קונסטרוקציה

 תנוחה וחתכים

 11/04/2016 מ 1:50

 תכנית בריכה אקולוגית 1495/14/802
 פרטי קונסטרוקציה

 חתכים

 11/04/2016 מ 1:50

       תנועה

1057-
01/timrur/1 

 04/04/2016 ע 1:500 תמרור וצביעהתכנית הסדרי תנועה 

1057-
01/timrur/2 

 04/04/2016 ע 1:500 תכנית הסדרי תנועה תמרור וצביעה

       מזרקות

 27/03/2016 מ 1:100 צנרת )היתה דרומית(-מזרקת משטח יבש 16-8558

 27/01/2016 מ 1:100 צנרת-בריכה ביולוגית/אקולוגית 16-8560

 27/01/2016 מ 1:100 תאורה-/אקולוגיתבריכה ביולוגית 16-8560

 03/04/2016 מ 1:100 צנרת-מזרקת פסל אור 16-8577

 27/03/2016 מ 1:100 צנרת-טיילת מים/מפלים 16-8559

 27/03/2016 מ 1:100 תאורה-טיילת מים/מפלים 16-8559

 03/04/2016 מ 1:100 צנרת-מזרקת שערי מים 16-8486

       כבישים וניקוז

 15/03/2016 מ 1:250 6תכנית גבהים וניקוז מפורטת  גיליון מס'  3102-02-26
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 15/03/2016 מ 1:250 8תכנית גבהים וניקוז מפורטת  גיליון מס'  3102-02-28

 15/03/2016 מ 1:250 9תכנית גבהים וניקוז מפורטת  גיליון מס'  3102-02-29

 תכנית גבהים וניקוז מפורטת  גיליון מס' 3102-02-30
10 

 15/03/2016 מ 1:250

תכנית גבהים וניקוז מפורטת  גיליון מס'  3102-02-31
11 

 15/03/2016 מ 1:250

תכנית גבהים וניקוז מפורטת  גיליון מס'  3102-02-32
12 

 15/03/2016 מ 1:250

 15/03/2016 מ שונים 1פרטי כביש גיליון מס'  3102-03-01

 15/03/2016 מ שונים 2פרטי כביש גיליון מס'  3102-03-02

גיליון  65פרטי כביש היקפיים בלבד כביש  3102-03-03
 3מס' 

 15/03/2016 מ שונים

 15/03/2016 מ 1:250 6תכנית פרוק והסרת מטרדים  גיליון מס'  3102-04-06

 15/03/2016 מ 1:250 8תכנית פרוק והסרת מטרדים  גיליון מס'  3102-04-08

הסרת מטרדים  גיליון מס' תכנית פרוק ו 3102-04-10
10 

 15/03/2016 מ 1:250

תכנית פרוק והסרת מטרדים  גיליון מס'  3102-04-11
11 

 15/03/2016 מ 1:250

תכנית פרוק והסרת מטרדים  גיליון מס'  3102-04-12
12 

 15/03/2016 מ 1:250

       אינסטלציה וביוב

04-03-356-0A  מערכות מים וביוב -מע"ר מודיעין 
 ליון תנוחה כללית רשת ביובג

 21/03/2016 מ 1:1500

04-03-356-0B  מערכות מים וביוב -מע"ר מודיעין 
 גליון תנוחה כללית רשת מים

 21/03/2016 מ 1:1500
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 
 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ת אוטונומיתערבות בנקאינוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ ת.ז. /ח.פ.____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  ר"לביצוע עבודות פיתוח המע 6/2016 'מס מכרז פומבי עם השתתפותו ב

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

  

המרכזית המתפרסם על ידי הלשכה  ,הבניהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 :להלן) ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת מאי לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי"

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה ים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתחייב .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

וב התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחי
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,________  ות זו תעמוד בתוקפה עד ליוםערב .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   ____________מטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבירז מכ

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

  'זנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 'זנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן הקבועים בחוק, לעונשים

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,
חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חוק עובדים זרים  חלוט בעבירה לפי

  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  בירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,הורשענו בשתי ע ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"אשר התצהיר נחתם עלמילוי כ

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 ם הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *

 _____________בנק     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןר בעי

 
 

 

 1'זנספח 

 

  קיום ואי הרשעות העדר תצהיר

 פליליות חקירות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תצהיר העדר הרשעות ואי קיום חקירות פליליות

 ממניות המציע(  50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעין בעיר ר"המע פיתוח עבודות לביצוע 20166/' מס  פומבי מכרז

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא  10במהלך  (ב)
לית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלי

 בקשר עם עבירה פלילית.

לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקליכל עבירה, כולל עבירות  -"עבירה פלילית" 
)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297
לחוק העונשין )עבירות מרמה,  438עד  414ין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים לחוק העונש 383-393

סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו הוצא כנגדו 

רה , כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבי2001-התשס"ב
פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא 

 עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. 

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים  (ג)
סף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנו

 ורשויות אכיפת חוק אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע 

 לכך בבקשת הועדה.
 צרופות .2

 תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.לנספח זה  (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(ו1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 ותו בכל ענייןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב א  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 תאגיד:אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 שה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.לא יע

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 2ח' – 'ח יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 ביטוחים קיום אישור -ח נספח

 עבודות תשתית ופיתוח מרכזיות מע"ר, מודיעין

 _____________ : תאריך

 

 לכבוד

 "(  החברה" להלן) מ"בע העתיד עיר מודיעין לפיתוח הכלכלית החברה

               4רחוב המעיין 

 מודיעין

 

 בזאת מאשרים"(, המבטח" להלן) מ"בע לביטוח חברה, ___________  מטה החתומים אנו 
 להלן______  )____________________ מבוטחנו עבור ערכנו כי, כלפיכם ומתחייבים

 שעניינו הפרויקט בעבודות חלקו בגין וזאת זה במסמך להלן המפורטים הביטוחים את"( הקבלן"
השלמת פיתוח כבישים, מדרכות, פיתוח נופי ועבודות נוי שונות, במסגרת פיתוח פרויקט המע"ר 

, ביוב במודיעין הכוללת : עבודות פירוק והריסה, כרית/העתקת עצים, השלמת הנחת קווי מים
וניקוז במידת הצורך, כולל חיבורים למגרשים וחציות ללב השדרה, השלמת תשתיות חשמל 

 םותאורה, כולל השלמת ביסוס לעמודי תאורה, התקנת עמודי תאורה, כולל גופי תאורה ייחודיי
ומעוצבים, עבודות פיתוח נופי, שתילת עצים בוגרים ושתילים בגדלים שונים, ריהוט רחוב כולל 

ים, פרגולות וכו', צורת דרך ומבנה מדרכות, ריצוף מדרכות, אבני שפה, סלילת כבישים, ספסל
-הקמת מזרקות, מבני קיוסק בשדרה המרכזית, תכנון וביצוע  של מערכת תקשורת יעודית  

....(, עבודות מסגרות   WIFIמצלמות, טלויזיה במעגל סגור,  -מתקני עיר חכמה )תקשורת יעודית 
 בחוזה כמפורט"( הפרויקט" להלן) לכך נילוות עבודות כולל ₪ כ ___________  ס"עאומן ועוד,  

 : הקבלן עם שלכם 6/2016' מס"( ההסכם" להלן)

  הקבלן ביטוחי .1

   ממונע או/ו נע כלי וכל הנדסי מכני בציוד משימוש כתוצאה שלישי צד לרכוש נזק ביטוח       1.1

   כל או הנדסי מכני ציוד או/ו מכבשים, טרקטורים, מלגזות,  ידיםני מנופים לרבות, אחר             

  מי או/ו הקבלן ידי על הפרויקט לאתר המובאים, מנועי רכב ככלי המוגדר אחר כלי             

 .הביטוח ולתקופת למקרה,  לתובע ₪ 1,000,000 -מ יפחת שלא אחריות ובגבול  מטעמו             

  נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             

 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען רעד והחלשת             

  חובה אין אשר הנדסי מכני ציוד לרבות מנועי רכב בכלי השימוש עקב גוף נזקי ביטוח      1.2 

   שלא אחריות בגבול חובה ביטוח במסגרת לביטוח ניתנים לא וא/ו חובה בביטוח לבטחם             

 . הביטוח ולתקופת, מקרה, לתובע ₪ 4,000,000 -מ יפחת             

 בציוד. מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 , פריצה, אדמה רעידת, טבע נזקי לרבות" מורחב-אש" או" הסיכונים כל" במתכונת ביטוח       1.3

  וכן  תבניות, פיגומים, מתקנים, מכונות, עבודה כלי, קל עזר ציוד,  לכלים בזדון ונזק גניבה            

     לאתר שהובאו אחר ציוד וכל הפרויקט באתר זמניים ומשרדים מכולות, מחסנים            

  כחדש ערכם לפי, שלו המשנה קבלני כולל – עבורו או/ו מטעמו או/ו הקבלן  י"ע הפרויקט            

 (.מהפרוייקט חלק והמהווים לאתר המובאים וציוד חומרים למעט )            

  , טרקטורים, אופניים יעים, מחפרים:  כגון) הכבד הנדסי-המכני הציוד כל ביטוח 1.4 

  המובא'( וכו מערבלים, משא מעליות, הרמה מתקני, צריח ועגורני מנופים, מכבשים             

 ( ה"צמ" )הנדסי מכני ציוד לביטוח פוליסה"ב, הפרויקט הקמת לצורך הפרויקט לאתר             

  ורעידת טבע נזקי, גניבה, פריצה, זדון נזקי, תאונתי ארוע כל כנגד, כחדש ערכם לפי             

  הוצאות לכסות ביורח הכיסוי. וממנו הבניה לאתר הציוד הובלת נזקי, אדמה             

 .כלי כל משווי 5% – מ יפחת שלא בסך נזק לאחר הציוד הובלת/גרירה/חילוץ             

    אחריות בגבולות" מעבידים חבות לביטוח פוליסה"ב עובדיו כלפי הקבלן של חבותו ביטוח    1.5

  הקבלן של תוחבו ביטוח  שתכלול הביטוח תקופת לכל ה"ובס למקרה ₪ 20,000,000 של          

 .הפרויקט באתר בשירותם הנמצא אחר אדם כל כלפי או/ו         

  פתיונות, עבודה שעות, ובעומק בגובה עבודות בדבר הגבלה כל יכלול לא זה ביטוח         

 .               נוער העסקת וכן ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, ורעלים         

 רשות-ישראל ו/או מדינת החברה שם את לכלול רחביו ל"הנ בפוליסות המבוטח שם
  עיריית או/ישראל מקרקעי

  מי או/ו הקבלן מעובדי מי כלפי עליהם לחול העלולה חבות בגין רעות מכבים מודיעין         

 .משפט בית החלטת   פ"ע כעובדיהם יחשבו ואלו במידה המשנה קבלני מעובדי         

 

 המוצר( ותאחרי) חבות ביטוח      1.6

   או/ו החברה של לרכוש או/ו לגוף שיגרמו נזקים בגין הקבלן של חבותו את המבטח ביטוח          

  פי על כהגדרתם פגומים המוצרים ההיות עקב ₪ 8,000,000 של אחריות בגבולות שלישי צד           

 (".חדש נוסח) 1968 ןהנזיקי פקודת פי ועל" 1980 – פגומים למוצרים האחריות חוק"           

  כל או, הקבלן ידי על המבוצע פרויקט חלק/הפרויקט הינו זה ביטוח לעניין" מוצר"           

  ממנו נפרד בלתי חלק והמשמש בפרויקט הורכב או שהותקן' וכו ציוד/מתקן/רכיב/פריט            

 . בלןהק י"ע כלשהוא שירות לו שניתן או תוקן או או שטופל/ו            
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה             

 .  המבוטח מיחידי            

  נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח            

 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי ניקהמע חלופי ביטוח הקבלן ידי על            

 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח            

                             

 מקצועית אחריות ביטוח      1.7

  שתוגש הדריש או/ו תביעה בגין מטעמו הבאים כל או/ו הקבלן של דין פי על חבות ביטוח           

  של או/ו שלהם מקצועי מחדל או/ו מעשה בגין הביטוח תקופת במשך נגדם לראשונה           

  פוליסה"ב הפרויקט עבודות בביצוע הקשור בכל, מטעמם מהבאים מי כל של או/ו עובדיהם           

  מקרהל ₪ 4,000,000 -מ יפחתו שלא אחריות בגבולות" מקצועית אחריות לביטוח           

  יושר-אי, מסמכים אובדן בדבר הגבלה כל תכלול לא הפוליסה. הביטוח לתקופת ובמצטבר           

 .ביטוח במקרה שמקורו ועיכוב שימוש אובדן, עובדים           

  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה           

 .  המבוטח דימיחי           

  או/ו חוזרת לעבודה כיסוי המחריג, זה פרק פי על בפוליסה הקיים חריג כל, ספק הסר למען           

  ונתקבלה שלישי לצד נזק נגרם כי ובתנאי, יבוטל, לקדמות חזרה או/ו החלפה או/ו תיקון           

 .לפיצוי או/ו לשיפוי או/ו לתיקון תביעה או/ו דרישה או/ו הודעה           

   נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח           

 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על           

 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח           

 

 . הוראות כלליות לכל הפוליסות2

  לפי יהיו, דלעיל, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 בסעיפים לעיל הנדרשים לביטוחים הפוליסות נוסחי  2.1

 , מורחב-אש/קבלניות עבודות) הנדרשים הביטוח ענפי לפי" 2013 ביט" פוליסות מהדורת       

                    (. המוצר אחריות, מעבידים חבות, הנדסי מכני  ציוד       

 , מקצועית אחריות ביטוח נוסח לפי יהיה 1.7 בסעיף לעיל הנדרש לביטוח הפוליסה נוסח       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .הצדדים בין שיוסכם אחר חלופי נוסח כל או" 2000 ביט" מהדורה       

  ייםהסטנדרט הנוסחים לפי יהיו 1.2 -ו 1.1 בסעיפים הנדרשים לביטוחים פוליסות נוסח             

 . המבטח אצל המקובלים      

   תאריך  ועד_________   מתאריך  החל  דלעיל הפוליסות בכל הביטוח תקופת  2.2

 (.כלולים התאריכים 2__________ )         

  הביטוח יחול, מועד תחילת ההסכם לפני לחברה הקבלן ידי על כלשהם שירותים נתנו אם  2.3    

 אף, כאמור השירותים מתן תחילת ממועד למפרע המקצועית ואחריות המוצר חבות פוליסות לפי
 .הביטוח תחילת לפני זה מועד חל אם

 החברה כלפי המבטח של( subrogation) התחלוף זכות על ויתור סעיף יכללו הקבלן ביטוחי  2.4
, ההמשנ קבלני וכל המפקח או/ו מטעמם מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו

 התחייבה שכלפיו מי כל וכלפי מכוחם ולבאים  העבודות לביצוע הקשורים והיועצים המתכננים
 לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא, לעיל האמור הוויתור. הביטוח מקרה קרות טרם בכתב החברה

 .בזדון

   לב בתום הפרתה או/ו הפוליסה מתנאי תנאי קיום אי פיו על, סעיף יכלל הקבלן בפוליסות  2.5

   מודיעין עירית או/ו י"הרמ או/ו החברה של מזכויותיה יגרע לא, מטעמו מי או/ו הקבלן י"ע        

 .הפוליסות פי על רעות מכבים        

       נערך אשר ביטוח לכל קודמים יהיו הם פיו על סעיף יכלל לעיל המפורטים הקבלן בביטוחי  2.6

   ביטוחי לשיתוף דרישה או/ו תביעה כל על מראש תרתמוו והמבטחת, ועבורה החברה י"ע        

  . החברה        

  חבות,  מקצועית אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות בביטוחי  2.7

  י"רמ או/ו החברה של חבותה את לכסות יורחבו הקבלן ביטוחי פיו על סעיף יכלל( מעבידים       

  מעשה בגין עליהן תחול אשר חבות בגין מטעמן מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו       

  חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת  עבורו או/ו מטעמו הפועלים כל או/ו הקבלן של מחדל או/ו       

 .רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו החברה כלפי הקבלן       

  אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של ותהחבוי ביטוחי, ספק הסר למען 2.8

  נזקים) גרר נזקי בגין המבוטח של לחבותו כיסוי יכלולו(  מעבידים חבות,  מקצועית       

 .כאמור גוף/לרכוש נזקים עקב(   תוצאתיים       

   יותאחר, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) שלישי צד כלפי הקבלן אחריות פוליסות 2.9

  הקבלן פועל שבו רכוש של חלק אותו למעט, החברה רכוש כי, במפורש יצויין(  מקצועית      

  ביטוחים לעניין, שלישי צד כרכוש ייחשב, הקבלן של והבלעדית הישירה  בשליטתו והנמצא      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .אלה      

  בהם רשויות או/ו מבנים בעלי או/ו קרקע בעלי רכוש כי ומוצהר מוסכם ספק כל הסר למען      

 .שלישי צד כרכוש כן גם יחשב העבודות ביצוע במסגרת הקבלן פועל      

      

  לצמצם או/ו הביטוח את לבטל רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי 2.10

  לא, כן לעשות כוונתו על רשום בדואר הודעה לחברה המבטח מסר כן אם אלא היקפו את       

 .כאמור הצמצום או/ו הביטול לפני מראש יום 60 -מ פחות       

 

 

 .הקבלן הסכמת ללא גם הקבלן ביטוחי פי על זכויותיו את לממש רשאית תהיה החברה 2.11

 

פי -אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על
 חתום בשם חברתנו.האמור באישור זה, והחתום מטה מוסמך ל

 

 

  רב בכבוד

 מ"בע לביטוח חברה__________ 

 

 

______    __________________     _________________       _________________ 

 תאריך                   החותם תפקיד                      החותם שם                        וחותמת חתימה

 הביטוח חברת

. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 הצהרה -לנזקים מאחריות  פטור  נספח

 :_______ תאריך                                                                                                                            

  לכבוד

  מ )להלן "החברה"("בע העתיד עיר מודיעין לפיתוח הכלכלית החברה

                4רחוב המעיין 

 מודיעין
 .,נ.ג.א

 הצהרה -לנזקים מאחריות  פטור:  הנדון

 מכם דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי, כלפיכם בזאת ומתחייבים מצהירים הננו
, עמכם הקשור גוף מכל או/ו מטעמכם מהפועלים או/מרמ"י ו/או מעיריית מודיעין מכבים רעות ו

 ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקנים או/ו ציוד או/ו מכונות או/ו עבודה לכלי נזק או/ו אובדן כל בגין
 פי על או/ו הסכם פי על באחריותנו או/ו שבבעלותנו"( הציוד" להלן כולם שיקראו) הנדסי מכני

 משנה קבלני יד על או/ו ידנו על, זה הסכם נשוא הפרויקט לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות, דין
 .עבורנו או/ו מטעמנו אחרים או/ו

 

 עבודות את אחרים באמצעות או/ו באמצעותכם המבטח" קבלניות עבודות ביטוח" כי לנו ידוע
 או/ו, באחריותנו או/ו בחזקתנו הנמצא או/ו שלנו לציוד כיסוי כל במפורש מחריג, הפרויקט

 באתר ומועסקת במידה כי לנו ידוע, כן כמו. מטעמנו משנה קבלני י"ע הפרויקט לאתר המובא
 ואנו הציוד על לשמור אמורה היא אין, שמירה עבודת המבצעת מטעמכם שמירה חברת ויקטהפר

 אחריותנו על יחול, זה לציודנו שיהיה נזק או אובדן כל, כן על. מטעמנו לשמירה לדאוג אמורים
 . ממבטחיכם או/ו מכם, כאמור דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית

 רעות מכבים מודיעין את עיריית או/ו י"ו/או את רמ אתכם לשפות בזאת ביםמתחיי אנו, כן כמו
 של משכירים או/ו ספקים לרבות כלשהם שלישיים צדים י"ע שתחויבו דרישה או/ו תביעה כל בגין
 .לציוד נזק או  אובדן בגין ציוד

 לאתר ונביא הכי במיד רעות מכבים מודיעין עיריית וכלפי את י"כלפי רמ, כלפיכם מתחייבים הננו
 חוקית חובה שיש ה"צמ כלי כולל לבטחו חוקית חובה שיש כלשהוא מנועי רכב כלי הפרויקט

 אלו רכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא אנו(, משנה קבלני או/ו ספקים באמצעות לרבות) לבטחם
 בלבד ועלינ יחול, אלה רכב מכלי שיגרם  גוף פגיעת/ גוף נזק בגין תביעה וכל כחוק חובה ביטוח

ו/או  י"מרמ או/ו מכם דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל
 .ביטוחיכם של ו/או שיתוף רעות מכבים מודיעין מעיריית

 

  החתום על באנו ולראיה

 (הקבלן שם________________  )

 

 __________________     ________________      _________________     ______ 

 תאריך                   החותם תפקיד                      החותם שם              הקבלן וחותמת חתימה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  1נספח ח'

   הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד

                          "(החברה" :להלן)החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 
  4רח' המעיין 

 2בניין ליגד סנטר 
 מכבים רעותמודיעין 

  מאחריות פטור מתן על הצהרה:  הנדון

 רעות-מכבים-מודיעין בעיר ר"המע פיתוח  עבודות לביצוע ______/____  חוזה
 יבשימוש או/ו בבעלותי אשר הנדסי מכני בציוד שבנדון בעבודתי משתמש הנני כי בזאת להצהיר הריני .א

 .שבנדון בפרויקט העבודות בביצוע אותי המשמשים מתקנים או/ו אחר ציוד כל הגבלה וללא לרבות

 :כדלקמן להתחייב הריני, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

 בגין חבות מכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטר הנני .1

 או עבורי או מטעמי מי או/ו ידי על העבודה לאתר מובא אשר לעיל האמור לציוד נזק או אובדן

 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל, פעילותי לשם

 אחריות מכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטר הנני .2

 או/ו מנהליה או/ו החברה כלפי בובשי על ומוותר לעיל המוזכר הציוד של גניבה או/ו פריצה לגבי

 בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל שכזה במקרה העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה

 .שמירה חברות כנגד ולמעט

 בגין חבות מכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטר הנני .3

 האמור בציוד שימוש עקב שלישי צד או/ו משנה קבלני או/ו מטעמי מי או/ו שלי ולרכוש לגוף נזק

 זאת כל העבודות באתר פעילותי לשם או עבורי או מטעמי מי או/ו ידי על לאתר מובא אשר לעיל

 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט

 בניגוד, ידי על המועסקים משנה קבלני או/ו מצדי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה ותעלה היה .4

 לרבות מטעמה מי או/ו החברה את לשפות מתחייב הנני, כלשהו שלישי צד או/ו, לעיל לאמור

 בהם שיישאו הוצאה או/ו תשלום בכל העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה

 .משפטיות הוצאות לרבות

 כאמור, המוצר וחבות עיתמקצו אחריות לביטוח פוליסות ואחזיק אערוך כי בזה להצהיר הריני .5

 פי על אחריות קיימת בה התקופה כל במשך(, לחוזה 'ח נספח) הקבלן ביטוחי עריכת באישור

 .דין כל פי ועל הפרויקט לביצוע__________  ביום בינינו שנחתם החוזה

 

_________________________                
                    המצהיר הקבלן  ושם חתימה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 2ספח ח'נ

 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                                                 "(החברה" :להלן)

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  ,אני מאשר בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
ק, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיס

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ויוודא  ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודותובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

יבוי "צופה אש"(, המצויד באמצעי כ - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

וך דקות מתום ביצועה, ת 30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 ל ביצוע נוהל זה.הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו ע

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות פיתוח המע"ר  לביצוע

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' טנספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 אי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.עובד האחר

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 ית וסימון ויזואלי.השילוט יכלול רישום בשפה העבר

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים,  בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה,
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ן.ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצר

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

תנאי העבודה המפורטים  הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע,
ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי 

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 פיהן. את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

כל חובותיו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו 
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 ציוד וכלים

פים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנו .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 לו יהיו בתוקף.ההסמכות הדרושות ושהסמכות א

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן  .8
 וש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.וכו'( הדר

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה  שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

ם ברורים ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטי .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 ר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.לביצוע העבודה לאח

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 וד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בצי          

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו 

 . בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
ת החוק את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראו

והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו  .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.
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ציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים" בעת סיור של מפקח עבודה או נ .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןהמפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע 

ונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל במקרה של תא .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב

 יחות.בהוראות הבט
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  .23

בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן.  הערות הסתייגות
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן  .24
ציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי ה

תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 
 שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

וי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיח
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

פקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המ .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל  .26
 זג האוויר ובכל שעות היממה.תנאי מ

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 באש גלויה.  הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ט

 על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים, .30
 ט בנוהל.כמפור

 


